

PŘÍLOHA

SMLOUVA O DÍLO

NÁZEV ZAKÁZKY:

Stavební úpravy kaple Malšín

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL:

Název: **Obec Malšín**
Sídlo: Malšín 24, 382 73 Malšín
IČ: 00475475
DIČ: CZ00475475
Tel.: +420 602 859 018
E-mail: info@malsin.cz

Zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních: Ing. Josef Fatura – starosta obce

Ve věcech technických: Ing. Josef Fatura – starosta obce

ZHOTOVITEL:

Název: **POstavPO s.r.o.**
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
IČ: 26024721
DIČ: CZ26024721
Tel.: +420 728 320 839
E-mail: info@postavpo.cz

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Karel Poláček – jednatel společnosti

Ve věcech technických: Karel Poláček – jednatel společnosti

VYMEZENÍ POJMŮ:

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- a) „Den“ znamená kalendářní den.
- b) "Dílo" je definováno v článku I. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednatele
- c) "DPH" znamená daň z přidané hodnoty.
- d) "Materiály a zařízení" zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla.
- e) "Dokončení" znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno
- f) „Měsíc“ znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
- g) „Místo provádění díla“ znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
- h) „Objednatel“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
- i) „Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
- j) „Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- k) "Práce" znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
- l) "Předávací protokol" znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel
- m) "Převzetí" znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- n) „Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném pro realizaci stavby.
- o) „PRV“ znamená Program rozvoje venkova na období 2014–2020.
- p) "Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.
- q) "Staveniště" znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
- r) "Poddodavatel nebo Poddodavatelé" znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a poddodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy.
- s) „Zadávací podmínky/řízení“ značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele v souladu s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
- t) „Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.

ČI. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **Stavební úpravy kaple Malšín** (dále v textu jen „dílo“). Specifikace díla včetně položkového rozpočtu je uvedena v příloze zadávací dokumentace. Dílo je složeno z následujících stavebních objektů:
 - Kaple
3. Místem provedení díla je obec Malšín, konkrétně p. č. 34 v katastrálním území Ostrov na Šumavě.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

ČI. 2. LHŮTA REKONSTRUKCE

1. Předání staveniště: dle domluvy
2. Zahájení stavebních prací dle domluvy
3. Dokončení stavebních prací do 30. 11. 2021
4. Předání a převzetí stavby do 30. 11. 2021
5. Počátek běhu záruční lhůty od prvního dne následujícího po předání díla

ČI. 3. CENA PRACÍ

1. Cena prací je stanovena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky a ke dni uzavření smlouvy její výše činí:

Cena díla v CZK			
Předmět	Cena bez DPH	Částka DPH	Cena s DPH
Stavební úpravy kaple ¹	999.000,00 Kč	209.790,00 Kč	1.208.790,00 Kč
Celkem	999.000,00 Kč	209.790,00 Kč	1.208.790,00 Kč

Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

2. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů.
3. Výše uvedená cena vychází z položkového rozpočtu, jenž tvoří součást nabídky.
4. Změna ceny díla je možná, jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.).
5. V případě změn ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

6. Pokud se bude jednat o změny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek určena na základě ad hoc dohody stran podle ceny v místě a čase obvyklé.

ČI. 4. FINANCOVÁNÍ

1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni smluvního zahájení prací zajištěno financování stavby.
2. Platby za provedení předmětu díla dle čl. 1. smlouvy budou probíhat formou předkládání dílčích faktur se splatností max. 30 dní. Faktury budou předkládány měsíčně. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací.
3. Celkové vyúčtování stavby bude provedeno do 30 dnů po dokončení díla konečnou fakturou, odsouhlasenou objednavatelem.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že povinná strana splní svůj peněžitý závazek dnem předání příkazu k úhradě svému peněžnímu ústavu.
5. Smluvní strany se dohodly, že platebním dokladem bude dílčí a konečná faktura, které budou obsahovat náležitosti obvyklé v obchodním styku (označení faktury, číslo, obchodní jména vč. IČ a DIČ, adresy, předmět díla, den odevzdání faktury, lhůtu splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, fakturovanou částku, podpis objednatele na stavbě, náležitosti pro daň z přidané hodnoty a soupisem provedených prací).

ČI. 5. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

ČI. 6. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá staveniště prosté všech právních a fyzických vad dle domluvy se zhotovitelem, který staveniště za uvedených podmínek převezme.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
 - platné stavební povolení včetně všech vyjádření dotčených orgánů, pokud je vydané, či potvrzení, že na dané stavební práce není potřeba stavební povolení či jiné opatření stavebního zákona
 - vytyčovací a výškové body, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení
 - napojení na vodu a elektrickou energii, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení
 - vytyčení inženýrských sítí v místě stavby, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení

ČI. 7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel poskytne zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště v místě stavby.
2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla.

ČI. 8. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vést ode dne převzetí staveniště po celou dobu provádění díla stavební deník; a to v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V deníku budou denně zapisovány veškeré důležité údaje stavby.
2. Objednatel bude stavební deník potvrzovat nejméně 1x měsíčně.

ČI. 9. NEBEZPEČÍ A ŠKODY NA PROVÁDĚNÉM DÍLE

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění prací až do převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.

ČI. 10. TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pověřený pracovník objednatele bude provádět pravidelnou kontrolu zhotovitelem prováděných prací, a to nejméně každé první pondělí v měsíci (dále též jako „kontrolní den“).
2. Na práce a konstrukce, které budou zakryty a nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, zhotovitel dohodne s objednatelem kontrolu a jejich převzetí; výsledky kontroly a převzetí potvrdí objednatel zápisem do stavebního deníku.
3. Zhotovitel provede veškeré práce v souladu s platnými ČSN a zajistí správnou funkci hotového díla v souladu s projektovou dokumentací.
4. Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním stvrzeným písemnou formou.
5. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla nejpozději v poslední den provedení díla. Objednatel pořídí zápis (protokol) o předání a převzetí, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

ČI. 11. SMLUVNÍ POKUTY A VYŠŠÍ MOC

1. V případě prodlení zhotovitele z viny zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý den prodlení 0,05 % z ceny díla.
2. Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele.
3. Vady uplatněné v záruční době a uznané zhotovitelem budou odstraněny ve sjednaném termínu.
4. V případě opožděné úhrady zálohy nebo faktury uhradí objednatel zhotoviteli 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě neobdržení platby do 30 dnů po termínu splatnosti má zhotovitel právo přerušit práce až na dobu 30 dnů, přičemž tato doba má za následek prodloužení termínu ukončení díla. V tomto případě bude vzájemný vztah řešen neprodleně jednáním.
5. V případě, že nastoupí vyšší moc, nenesou strany odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění závazků, vyplývajících ze smlouvy. Za vyšší moc se pokládá neodstranitelná událost mimořádné povahy a rozsahu, proti níž nelze včas učinit potřebná opatření. Za vyšší moc se pokládá též rozhodnutí státních orgánů nebo stavebního úřadu, které zavazuje smluvní strany a má následky pro smluvní vztah.
6. Pokud nastane vyšší moc, jsou strany povinny provádět neodkladně taková opatření, aby byly omezeny, popřípadě vyloučeny škody, způsobené neplněním závazku a provést vzájemné majetkové vypořádání.

ČI. 12. ZÁRUKY

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce **36** měsíců. U speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení je možné stanovit délku záruční lhůty s ohledem na záruku poskytovanou výrobcem těchto strojů a zařízení, zhotovitel je však povinen ji řádně odůvodnit. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.
6. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace nastoupit na opravu reklamované vady.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
9. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 30 dní od obdržení reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.

ČI. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo převést část díla či profese na své poddodavatele, s plnou vlastní zárukou.
2. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nezahrnuté v projektu uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou.
3. Veškeré případné změny předmětu, ceny a termínu, plnění vyplývající ze skutečností, které objednateli a zhotoviteli v době uzavírání smlouvy o dílo nebyly známy, nebo je nemohl předpokládat, budou zapsány do stavebního deníku a řešeny na kontrolním dnu.
4. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. Případné spory rozhodne soud na žádost podanou kteroukoliv stranou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě písemná vyhotovení. Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvě v rozporu se ZZVZ, pravidly určenými pro Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 nebo se souvisejícími předpisy nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplyvá-li jinak z donucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním platným a v souladu se shora uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného ujednání, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči zhotoviteli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci.
7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že nabídka jím podaná, je jím samotným vyhotovená a současně se

nepodílel se na tvorbě nabídek ostatních dodavatelů, kteří se zúčastnili tohoto výběrového řízení. V případě, že tato skutečnost nebude splněna a nastane situace, že zhotovitel (respektive zadavatel) nebo třetí osoba, která pomáhá s administrací VŘ dostane jakoukoliv sankci od poskytovatele dotace nebo od jakéhokoliv jiného kontrolního orgánu státní správy, budou veškeré pokuty a sankce hrazeny vítězným dodavatelem.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky na úhradu kupní ceny z důvodu nepřiznání, tj. neschválení dotace v rámci MAS Rozkvět Programu rozvoje venkova 2014-2020 pro žádost: Obnova kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné s registračním číslem 20/007/19210/231/033/002898. Schválením dotace se rozumí uveřejněním seznamu schválených dotací na stránkách poskytovatele dotace www.szif.cz.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- ✓ **PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet**


V Malšíně dne: 14.12.2020



OBEC MALŠÍN
MALŠÍN čp. 24
382 73 Vyšší Brod
1

.....
za objednatele

Ve Vyšším Brodě dne: 14.12.2020



POstavPO s.r.o.
Česká 184, Vyšší Brod 382 73, IČ: 26024721

.....
za zhotovitele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019069 Stavební úpravy kaple Malšín

Objekt: 1 rozpočet

Rozpočet: 1 Stavební úpravy

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: POstavPO s.r.o.

IČO: 26024721

Česká 184

DIČ: CZ26024721

38273

Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			813 004,20
PSV			126 807,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			59 188,25
Ostatní náklady			0,00
Celkem			999 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	999 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	209 790,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 208 790,00 CZK

v



dne

14 -12- 2020

POstavPO s.r.o.
Česká 184, Vyšší Brod 382 73, IČ: 26024721

Za zhotovitele



OBEC MALŠÍN
MALŠÍN čp. 24
382 73 Vyšší Brod

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			182 160,72	18
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			292 360,61	29
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			133 038,78	13
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 513,05	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 229,33	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			134 499,44	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			71 916,00	7
772	Kamenné dlažby	PSV			26 795,16	3
784	Malby	PSV			28 096,39	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			13 202,27	1
VN	Vedlejší náklady	VN			59 188,25	6
Cena celkem					999 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019069	Stavební úpravy kaple Malšín
O:	1	rozpočet
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 61						182 160,72	
	1	R.6 1006	Provedení penetrace podkladu	m2	317,35716	65,00	20 628,22
			vnitřní :		194,86500		
			5,5*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,4				
			8+1,19+0,68+1,36)				
			strop : 1,6*(8,82*6,18+4,2*5,25)		122,49216		
	2	R.61-001	Základní nátěr sanační	m2	53,14500	120,00	6 377,40
			vnitřní v. 1,5 m :		53,14500		
			1,5*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,4				
			8+1,19+0,68+1,36)				
	3	R.61-002	Vápenný postřík	m2	53,14500	160,00	8 503,20
			vnitřní v. 1,5 m :		53,14500		
			1,5*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,4				
			8+1,19+0,68+1,36)				
	4	R.61-003	Jádrová vápenná omítka	m2	53,14500	550,00	29 229,75
			vnitřní v. 1,5 m :		53,14500		
			1,5*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,4				
			8+1,19+0,68+1,36)				
	5	R.61-004	Štuková vápenná omítka	m2	317,35716	285,00	90 446,79
			vnitřní :		194,86500		
			5,5*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,4				
			8+1,19+0,68+1,36)				
			strop : 1,6*(8,82*6,18+4,2*5,25)		122,49216		
	6	R.61-005	Vápenný nátěr	m2	317,35716	85,00	26 975,36
			vnitřní :		194,86500		
			5,5*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,4				
			8+1,19+0,68+1,36)				
			strop : 1,6*(8,82*6,18+4,2*5,25)		122,49216		
Díl: 62						292 360,61	
	7	620401152	Nátěr fungicidní	m2	231,05500	184,03	42 521,05
			vnější :		231,05500		
			5,5*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+				
			5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)				
	8	622471115	Úprava stěn aktivovaným štukem vápenným	m2	231,05500	285,00	65 850,68
			vnější :		231,05500		
			5,5*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+				
			5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)				
	9	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	231,05500	61,01	14 096,67
			vnější :		231,05500		
			5,5*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+				
			5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)				
	10	R.62-002	Mechanické odsátí a očištění odspárovaného zdiva kartáčem	m2	125,26200	95,00	11 899,89
			v.1,5 m po obvodě :		74,85000		
			1,5*(7,89+6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+				
			0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)				
			vnější :		50,41200		
			4*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,				
			37+2,61+3,22+2,55+1,86)*0,3				
	11	R.62-005	Základní sanační nátěr	m2	74,85000	120,00	8 982,00
			v.1,5 m po obvodě :		74,85000		
			1,5*(7,89+6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+				
			0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)				
	12	R.62-006	Vápenný postřík	m2	125,26200	160,00	20 041,92

Položkový rozpočet

S:	2019069	Stavební úpravy kaple Mašín
O:	1	rozpočet
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		v.1,5 m po obvodě : 1,5*(7,89+6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86) vnější : 4*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)*0,3		74,85000		
13	R.62-007	Jádrová vápenná omítka	m2	125,26200	550,00	68 894,10
		v.1,5 m po obvodě : 1,5*(7,89+6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86) vnější : 4*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)*0,3		74,85000		
14	R.62-009	Silikátový nátěr - barevnost dle stávajícího	m2	231,05500	260,00	60 074,30
		vnější : 5,5*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)		231,05500		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				133 038,78
15	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	550,73000	74,32	40 930,25
		vnitřní : 5,5*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,48+1,19+0,68+1,36) strop : 6*13,8 vnější : 6,5*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)		194,86500		
				82,80000		
				273,06500		
16	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 296,75648	31,40	40 718,15
		vnitřní : 4*(3,78+8,82+1,12+3,46+1,5+1,78+1,45+3,95+0,86+5,48+1,19+0,68+1,36)*3 strop : 1,6*(8,82*6,18+4,2*5,25)*3 vnější : 4*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)*3		425,16000		
				367,47648		
				504,12000		
17	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	550,73000	66,29	36 507,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 550,73000		550,73000		
18	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000	156,49	625,96
		4		4,00000		
19	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	12,00000	30,87	370,44
		4*3		12,00000		
20	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000	58,21	232,84
		4		4,00000		
21	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textilie	m2	273,06500	50,00	13 653,25
		vnější : 6,5*(6,31+1,43+3,1+1,2+3,03+2,16+2,55+2,16+3,6+0,86+5,37+2,61+3,22+2,55+1,86)		273,06500		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 513,05
22	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	76,55760	124,26	9 513,05
		strop : (8,82*6,18+4,2*5,25)		76,55760		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				48 229,33
23	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	168,04000	85,00	14 283,40

Položkový rozpočet

S:	2019069	Stavební úpravy kaple Malšín
O:	1	rozpočet
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vnější : 168,04000
 $4 \cdot (6,31 + 1,43 + 3,1 + 1,2 + 3,03 + 2,16 + 2,55 + 2,16 + 3,6 + 0,86 + 5,37 + 2,61 + 3,22 + 2,55 + 1,86)$

24	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	82,08000	156,00	12 804,48
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

v.1,5 m po obvodě : 74,98500
 $1,5 \cdot (7,98 + 6,31 + 1,43 + 3,1 + 1,2 + 3,03 + 2,16 + 2,55 + 2,16 + 3,6 + 0,86 + 5,37 + 2,61 + 3,22 + 2,55 + 1,86)$

v.1,5 po obvodě vnitřním : 7,09500
 $1,5 \cdot (1,5 + 1,78 + 1,45)$

25	978023251R001	Vysekání a úprava spár zdva kamenného režného	m2	128,13000	165,00	21 141,45
----	---------------	---	----	-----------	--------	-----------

v.1,5 m po obvodě - vnější : 74,98500

$1,5 \cdot (7,98 + 6,31 + 1,43 + 3,1 + 1,2 + 3,03 + 2,16 + 2,55 + 2,16 + 3,6 + 0,86 + 5,37 + 2,61 + 3,22 + 2,55 + 1,86)$

vnitřní v. 1,5 m : 53,14500

$1,5 \cdot (3,78 + 8,82 + 1,12 + 3,46 + 1,5 + 1,78 + 1,45 + 3,95 + 0,86 + 5,48 + 1,19 + 0,68 + 1,36)$

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				134 499,44
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------

26	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	38,42841	3 500,00	134 499,44
----	-----------	---	---	----------	----------	------------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				71 916,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

27	766001	Nátěr lavic	m	35,00000	1 200,00	42 000,00
----	--------	-------------	---	----------	----------	-----------

$11 \cdot 1,8 + 3,8 \cdot 4$ 35,00000

28	766002	Nátěr oken	m2	16,62000	1 800,00	29 916,00
----	--------	------------	----	----------	----------	-----------

okna : $1 \cdot 1,3 + 1 \cdot 1,34 + 1,3 \cdot 1,08 + 1,32 \cdot 2,3$ 7,08000

dveře : $1,4 \cdot 2,1 + 1,5 \cdot 2,2 \cdot 2$ 9,54000

Díl: 772		Kamenné dlažby				26 795,16
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

29	772001	Vyčištění kamenné dlažby	m2	76,55760	350,00	26 795,16
----	--------	--------------------------	----	----------	--------	-----------

strop : $(8,82 \cdot 6,18 + 4,2 \cdot 5,25)$ 76,55760

Díl: 784		Malby				28 096,39
-----------------	--	--------------	--	--	--	------------------

30	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	432,25216	65,00	28 096,39
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

vnitřní : 141,72000

$4 \cdot (3,78 + 8,82 + 1,12 + 3,46 + 1,5 + 1,78 + 1,45 + 3,95 + 0,86 + 5,48 + 1,19 + 0,68 + 1,36)$

strop : $1,6 \cdot (8,82 \cdot 6,18 + 4,2 \cdot 5,25)$ 122,49216

vnější : 168,04000

$4 \cdot (6,31 + 1,43 + 3,1 + 1,2 + 3,03 + 2,16 + 2,55 + 2,16 + 3,6 + 0,86 + 5,37 + 2,61 + 3,22 + 2,55 + 1,86)$

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 202,27
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

31	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	146,00388	11,33	1 654,22
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

32	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,63654	341,28	2 264,92
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

33	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,18270	38,04	1 262,27
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

34	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,63654	358,59	2 379,80
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

35	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,63654	850,00	5 641,06
----	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------

Díl: VN		Vedlejší náklady				59 188,25
----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------

36	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	14 188,25	14 188,25
----	------------	--------------------------	--------	---------	-----------	-----------

37	005123T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	---------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------

38	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
----	---------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Celkem						999 000,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019069	Stavební úpravy kaple Malšín
O:	1	rozpočet
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem