Smlouva o dílo č. 202718/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”)

I.

Smluvní strany

1.   Krematorium Ostrava, a.s.
      se sídlem Těšínská 710, 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava
Zastoupena:
členem představenstva Ing. Ivo Furmančíkem         
IČ:


25393430
DIČ:

CZ25393430
Bankovní spojení:
 Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

  XXXXXXXX
dále jen objednatel

2.   TABO-CS spol. s r. o.
Obchodní jméno:
TABO-CS spol. s r. o.
se sídlem:

Tylova 1136/4, 77900 Olomouc
Zastoupena:
Ing. Davidem Rumanem, jednatelem
IČ:


45240744
DIČ:

CZ45240744
Bankovní spojení:
 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

XXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

Výše uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle společenské smlouvy nebo jiného obdobného právního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby oprávněné k technickým jednáním v rámci této uzavřené smlouvy jsou:

za objednatele: p. Ing. Ivo Furmančík, člen představenstva
za zhotovitele: p. Ing. Vlastimil Vaněk – technický ředitel, p. Martin Král – výrobní ředitel


Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze písemným dodatkem 
k této Smlouvě.

II.

Základní ustanovení

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku V. této Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle smlouvy a garantuje dodržení emisních limitů a množství znečišťujících látek podle zákona o ochraně ovzduší.

3. Objednatel potvrzuje, že má svěřený do majetku objekt Krematoria Ostrava, na adrese Těšínská 710, 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava.

4. Objednatel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

5. Účelem uzavření této smlouvy je zvýšení kremační kapacity Krematoria Ostrava, a.s..
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

8. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. 

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat komplexní dodávku a montáž nové kremační linky (technická specifikace dle přílohy č. 1)  včetně všech souvisejících prací a služeb, spojenou se zvýšením kapacity a vybudováním kremační linky č. 4 v prostoru krematoria, dle projektové dokumentace zpracované jako subdodávka zhotovitele díla fy. TABO, firmou Ing. Tomáš Czapka, Palkovice 957, 73941 Palkovice, Česká republika, IČ: 88501892 a to v níže uvedeném rozsahu. 

2. Součástí předmětu smlouvy je:
2.1  Zhotovení kompletní projektové dokumentace díla včetně inženýrské činnosti až po vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem
2.2   Provedení přípravných prací a stavebních úprav pro potřebu přípravy objektu k montáži nové kremační linky: 

- statické posouzení podlahy v objektu a plochy před objektem, které jsou podsklepeny a nezbytné úpravy zajišťující statiku objektu, 

- zhotovení dočasného montážního otvoru pro nastěhování monobloku pece a dalších součástí kremační linky, 

- zazdění tohoto otvoru po nastěhování součástí linky, 

- provedení betonového základu pod kremační pec, pokud sonda do podlahy ukáže nevhodnost stávající podlahy pod pec, 

- vyřezání betonové podlahy mezi 1. NP a suterénem pro kolejiště, provedení ocelové vany a betonového základu pro kolejiště zavážecího zařízení, 

- po ustavení kolejiště zabetonování a položení dlažby, 

- provedení otvoru do střechy pro komín, zapravení izolace stropu, střešní krytiny a klempířská úprava kolem komína, 

- úpravy rozvodů energií (elektro, plyn, telekomunikace, internet) v rámci nové spalovny, 

- úpravy osvětlení, podhledů stěn, vymalování apod. 

2.3   Dodávka a montáž nové moderní kremační linky (technická specifikace dle přílohy č. 1) splňující všechny požadavky z hlediska předpisů v oblasti ochrany ovzduší, ekologie, piety, soudobých a moderních trendů v oblasti pohřebnictví a splňující všeobecné a technické požadavky na kremační technologii (uvedené v příloze č. 1 této smlouvy). 

2.4   Seřízení zařízení na provozní parametry, vysušení, zaškolení obsluhy. 

2.5   Doložení protokolu o úspěšném provedení autorizovaného měření emisí. 

2.6   Odzkoušení. 

2.7  Zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně dokladů, v rozsahu dle čl. XIII, odst. 5 této smlouvy. 

2.8  Zpracování žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 

2.9  Zpracování návrhu provozního řádu pro provozování zařízení. Tento dokument bude zpracován samostatně dle platné legislativy a příslušných norem a dle požadavků objednatele na formální strukturu provozního řádu, stanovených v šabloně, která bude v elektronické podobě zhotoviteli předána zástupcem provozovatele po podpisu smlouvy. Provozní řád bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě, který zajistí jeho schválení příslušným správním úřadem. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zpracovat. 

2.10  Likvidace odpadu v souladu se zákony platnými na území České republiky včetně jeho uložení na řízenou skládku a včetně dokladování. 

2.11 Provedení všech předepsaných zkoušek, případně jiných zkoušek stanovených v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaného odzkoušení přizve zhotovitel k účasti zástupce objednatele, písemná pozvánka bude doručena objednateli min. 3 dny předem. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

5. Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ve smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV.
Místo plnění
1. Místem plnění je místo dodávky, tj. Krematorium Ostrava, a.s., na adrese Těšínská 710, 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava a je vymezeno informativními výkresy objektu s rozměry. 
V.
Cena díla
1. Cena za kompletní zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla. 

Cena bez DPH

XXXXXXXXXXX
DPH 21%


XXXXXXXXXXX
Cena celkem vč. DPH   
XXXXXXXXXXX
z toho:        1)   projekční práce a inženýrská činnost :      XXXXXXXXX

2)   přípravné stavební práce :                         XXXXXXXXX

3)   dodávka a montáž kremační linky :          XXXXXXXXX
2. Tato smluvní nejvýše přípustná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných projektovou dokumentací a předpokládaných inflačních vlivů apod.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Ke změně sjednané ceny za stavební práce, dodávky, projekční a inženýrskou činnost může dojít pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Možné navýšení cen (vícepráce) výhradně a pouze za zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a přípravné stavební práce nepřesáhne 30% sjednané ceny za tyto dílčí fáze.
4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat  objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti  není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu smlouvy v rozsahu projektové dokumentace a převzatých parametrů.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

9. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,                  a to až do doby ukončení díla.
10. Cena neobsahuje náklady energie na vysušení a temperování pece.
VI. 

Termín plnění 
1. Jedná se o vyvolanou, akutní potřebu zvýšení kapacity krematoria Ostrava,a.s. v rámci nouzového stavu v důsledku epidemie COVID 19.  Z uvedeného důvodu budou práce na přípravě a realizaci předmětu smlouvy započaty bez zbytečného odkladu, ihned po podepsání této smlouvy. 
2. Termín kompletního dokončení díla a předání díla objednateli se tímto sjednává na 31.12.2021. Za každé zkrácení konečného termínu předání díla ze strany zhotovitele o kalendářní týden bude celková cena navýšena o 10.000 Kč.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí dodávky.

4. Součástí smlouvy je harmonogram díla uzpůsobený jednotlivým fázím (příloha č. 2 této smlouvy).
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do montážního deníku a o tuto dobu bude prodloužen termín plnění díla.

7. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., 
bodu 4. této smlouvy.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním, zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 5. této smlouvy.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním dodávky ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost dodávky, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do montážního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu  k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VII. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání. 
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
 VIII. 

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která budou mít náležitosti daňového dokladu dle platného znění zákona o účetnictví. 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy a odkaz na číslo smlouvy,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

4. Smluvní strany sjednávají dílčí (měsíční) plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, který ji potvrdí svým podpisem.

5. Konečná faktura obsahující doplatek do 90% ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 14 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Lhůta splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 14 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány dle platného znění zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s požadavky objednatele a projektovou dokumentací.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ dodávek tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě plnění předmětu smlouvy lze použít postupy a materiály, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X. 

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti stavebního povolení. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.

2. Obvod staveniště je vymezen informativními výkresy objektu s rozměry. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla a včetně opatření.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

XI.

Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací dodávky, vést montážní deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Montážní deník bude trvale dostupný na stavbě.

2. Montážní deník bude veden v souladu s platným zněním vyhlášky o dokumentaci staveb a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o dodávce (stavbě) v souladu s projektovou dokumentací,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se dodávky (stavby),

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace dodávky (stavby), včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

4. Do montážního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Montážní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do odevzdání dokončeného díla bez vad a nedodělků, resp. do odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedených v zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů z montážního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem v montážním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavbyvedoucím v souladu s platným zněním zákona o územním plánování a stavební řádu v platném znění. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

5. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byly k dispozici všechny doklady týkající se stavby.
6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím dodávky.
7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do odevzdání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

9. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu s platným zněním zákona o vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu s platným zněním zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s platným zněním zákona o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy.  
Zhotovitel bude postupovat dle platného zákona o ochraně ovzduší v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákona, zejména vyhlášky, týkající se činností s používáním těkavých organických látek (organických rozpouštědel) v platném znění.
10. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci.
11. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí v areálu objednatele (provozovatele) či na staveništi havárii je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

13. Ověřování provedených prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých částech díla, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

14. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

16. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v  termínu uvedeném v čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis do montážního deníku) nejméně 5 dnů před termínem provedení díla uvedeném v čl. VI. této smlouvy.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. O odevzdání předmětu smlouvy nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

f) technický popis provedeného díla

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady ve 3 vyhotoveních:

a) dokumentaci skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná zhotovitelem,
b) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do montážního deníku a potvrzen provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem.
d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

f) návrh provozního řádu odsouhlasený provozovatelem,
g) montážní deník,

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou.
Zahájení přejímacího řízení je podmíněno úspěšným provedením individuálního vyzkoušení strojů a zařízení a úspěšným komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží v délce min. 8 hodin, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.

6.
Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

7.
Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8.
V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9.
Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10.
Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni v montážním deníku.

XIV. 

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době odevzdání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

· záruční lhůta na technologickou část 42 měsíců
· záruční lhůta na stavební část 60 měsíců
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 48 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku.
XV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
XVI.
Vyšší moc
1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

2. Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.

3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

4. Smluvní strany jsou si vědomy, že v době podpisu této smlouvy se celosvětově šíří pandemie koronaviru (Covid-19) a nadále probíhá. Proto se dohodly na tom, že z důvodu probíhající pandemie koronaviru, dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem plnění této smlouvy v důsledku plnění veřejnoprávních karanténních opatření souvisejících s koronavirem, Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škodu způsobenou touto překážkou. Dále se smluvní strany dohodly, že po dobu trvání této koronavirové překážky plnění této smlouvy se pozastavuje a Objednatel nebude uplatňovat vůči zhotoviteli žádné sankce, které se rovněž pozastavují.

Zhotovitel je povinen min. 7 dní před započetím prací upozornit Objednatele na veškeré mu známé skutečnosti vyplývající z opatření proti koronavirové nákaze, pro které by mohly být práce zpožděny či zastaveny. Smluvní strany se dohodly, že před započetím prací budou věc písemně konzultovat a odsouhlasí si ji.
XVII.
Důvěrnost
1. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní ani nepoužijí žádnou důvěrnou informaci obchodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámili v souvislosti s plněním této Smlouvy.

2. Mezi důvěrné informace nepatří informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

3. Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.

XVI.

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v montážním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XVII. 

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

2. Inženýrská činnost při realizaci díla uvedeného v čl. III. této smlouvy bude vykonávána firmou Ing. Tomáš Czapka, Palkovice 957, 73941 Palkovice, Česká republika, IČ: 88501892.  
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských  oprávnění.

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
č. 1 – Všeobecné a technické požadavky na kremační technologii

č. 2 – Časový harmonogram díla č. 0090/20
       č. 3 – Plná moc

V Ostravě dne
: 1.12.2020



V Olomouci dne: 1.12.2020

_____________________________
_____________________________


za objednatele
za zhotovitele

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 202718/2020 





                                                       Počet stran: 1

Všeobecné a technické požadavky na kremační technologii
a) všeobecné požadavky na kremační technologii

· dokonalé spalování bez zápachu a viditelného kouře,

· vysoká kvalita mineralizovaného popela a jeho dokonalé vychlazení pro další zpracování,

· vysoký výkon zařízení (zkrácení doby kremace na technologické minimum),

· splnění vysokých hygienicko-etických požadavků, automatický průběh kremace bez zásahů obsluhy do procesu kremace, 

· minimalizace spotřeby paliva s ohledem na nutné dodržování legislativních úprav provozu kremačních pecí, které jsou platné v ČR,

· dostupnost dodávek náhradních dílů, servisu a oprav,

· možnost rekuperace zbytkového tepla spalin s cílem úspory fosilních paliv                 a úspory provozních nákladů a chlazení spalin, odcházejících z kremační pece           a jejich filtrace v budoucnu.


b) technické požadavky na kremační technologii

· kremační pec - monoblok s horním odtahem do komína,
· řízení procesu kremace a dalších operací (sušení, doběh apod.), HW i SW, LC display, možnost ukládání dat v paměti, jejich interpretace, dálková zpráva pomocí internetu,
· konstrukční provedení pece – jednoúrovňové,
· maximální rozměry pece:



šířka 
2.500 mm



výška
3.300 mm



délka 
3.900 mm

· palivo zemní plyn výhřevnost  33,5 MJ/m3N,
· maximální příkon hořáků 300 + 300 kW (dvoustupňový start hořáků),
· řízení spalovacího procesu automatické (řídicí počítač, kyslíkový analyzátor, opacimetr a rovněž ruční ovládání (v praxi  se používá vyjímečně), 

· zavážecí zařízení s elektohydraulickou jednotkou pro zvedání a zavážení rakve        o nosnosti 250 kg,  s dráhou a dalším příslušenstvím,
· ventilátor pro vzduch do pece s rozvodem vzduchu,
· ejektor (osazený mezi pecí a komínem) s ventilátorem a potrubím,
· ocelový komín s izolací a oplechováním,
· frekvenční měnič k regulaci otáček ventilátoru ejektoru,
· elektrické rozvody v lince,
· rozvody plynu v lince,
· stroj na úpravu popela s odsáváním umožňující po ukončení každé kremace oddělené zpracování mineralizovaného a ochlazeného popela do úřední urny              a rovněž opracování externích popelů (exhumace, stěhování a jiné manipulace),
· sada pomůcek pro manipulaci s popelem,
· moderní design zařízení a dobré podmínky pro obsluhu zařízení, údržbu, čištění a opravy.
Příloha č. 2 ke smlouvě č. 202718/2020




                                                       Počet stran: 1
Časový harmonogram díla č. 0090/2020
Příloha č. 3 ke smlouvě č. 202718/2020




                                                       Počet stran: 1
PLNÁ  MOC

ke smlouvě o dílo č. 202718/2020
Objednatel:
Krematorium Ostrava, a.s., Těšínská 710, 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava
IČ: 

25393430
DIČ:

CZ25393430
zastoupen: 
Ing. Ivo Furmančíkem, členem představenstva
Zhotovitel:
TABO-CS spol. s r. o., Tylova 1136/4, 77900 Olomouc
IČ: 

45240744
DIČ:

CZ45240744
zastoupen: 
Ing. Davidem Rumanem, jednatelem
1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností (např. zábory veřejných ploch nutných pro vlastní výstavbu apod.).

2. Tato plná moc se vystavuje na období ode dne účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků.
V Ostravě dne:

____________________________________


za objednatele

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Olomouci dne 1.12.2020

_____________________________________


za zhotovitele
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