



ODBOR VŠEOBECNÝ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO

Fakturační adresa objednatele:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Doručovací adresa objednatele:

Městská část Brno-Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno
zastoupená starostou MČ panem Mgr. Vladanem Krásným
IČ: 44992785(09)
bankovní spojení: KB Brno-město
čís. výdajového účtu: [REDACTED]

vyřizuje: Mgr. Tomáš Okřina

tel.: [REDACTED]

fax.:

tomas.okrina@staryliskovec.cz

www.staryliskovec.cz

Dodavatel:

SafeThing s.r.o.
Palackého třída 1178/57
612 00 Brno
IČO: 055 83 390

V Brně dne: 18.12.2020

OBJEDNÁVKA č. 370/20/OSBB-OK

Objednáváme u Vás na základě usnesení RMČ č. 25 / 50 ze dne 17.07.2020 výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby: Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec.

Předmět objednávky viz. příloha č.1.

Cena nepřesáhne finanční částku 100.000 Kč bez DPH.

Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno-Starý Lískovec

Pozn. 1: Na daňové doklady uvádějte fakturační i doručovací adresu!

Pozn. 2: Objednávka je ve finančním limitu zakázek malého rozsahu a je vystavena v souladu s usnesením RMČ 8/39 ze dne 24. 2. 2016.

Příloha č. 1

Rozsah prací:

V přípravné fázi stavby:

- spolupracuje s projektantem, zpracovatelem projektové dokumentace,
- zpracovává plán bezpečnosti práce v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci,
- navrhuje vhodná opatření BOZP,
- zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
- zpracuje přehled rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby,
- zpracuje informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby,
- zpracuje podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,
- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace,
- zabezpečí, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Vypracuje „Plán BOZP“ a předloží investorovi do 30 dnů po uzavření příkazní smlouvy,
- odpovídá za to, že plán BOZP bude v jednom paré neustále k dispozici na stavbě.

Ve fázi realizace výstavby:

- provede za investora oznámení o zahájení stavby příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. S veškerými změnami v údajích obsažených v oznámení, bude Inspektorát bezodkladně písemně informovat,
- koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zajišťuje dohled nad dodržováním zásad postupů zhotovování stavby,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací a postupů,
- informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- upozorňuje zhotovitele stavby a zástupce investora na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžaduje zjednání nápravy, a to vždy v písemné formě,
- provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu na jejich odstranění a dohlíží na jejich splnění,
- sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, případně projednává opatření a termíny nápravy u zjištěných nedostatků, upravuje plán BOZP dle skutečnosti,
- sleduje prováděné práce na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, upozorňuje na nedostatky a dbá na jejich odstranění,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů a vjezdů na staveniště, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám,
- na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k BOZP,
- účastní se na kontrolních prohlídkách stavby,
- účastní se na kontrolních dnech,
- úzce spolupracuje se zástupci investora,
- je denně přítomen na stavbě, a to ve dnech, v nichž probíhá stavba.