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Smlouva o dílo  

                                                  č.: 47/B/20 

                                               Smluvní strany 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

 zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33  

sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace  

IČ : 00377015 

DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení: …………….. č. účtu : ……………………. 

osoby oprávněné k jednání po stránce :  

smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 
realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 
                 Ján Sýkora, stavební technik 
 
(dále jen „objednatel“/“ZOO a B Z “ )  

a 

Josef Fanta Instalatérství 

zapsaný : v Rejstříku živnostenských oprávnění fyzických osob ev. č. 340500-80519 

sídlo : ………………, Plzeň, 322 00 

zastoupená : p. Josefem Fantou 

IČ :13893688 

DIČ : CZ6311022344 

bankovní spojení: …………………… 

č. účtu : ……………………………… 

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní a realizační: Josef Fanta 
 
(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“) 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

„Oprava dešťové kanalizace v úseku Podzemí - vodní nádrž Dolní Afrika“ 

I. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek 

stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. 

III. této smlouvy.  
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II. 

Účel a specifikace díla 

1. Účelem této smlouvy o dílo je oprava nefunkční dešťové kanalizace odvádějící dešťové vody z horní 

části areálu do vodní nádrže ve spodní části areálu. Realizací díla dojde k hospodárnému nakládání 

s dešťovou vodou, která bude odváděna do vodní nádrže a tato bude průběžně doplňována. 

2. Specifikace jednotlivých částí Díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka dodavatele ze dne 

30.11.2020 tvořící součást této smlouvy). 

 

III. 
Cena Díla 

1. Smluví strany se dohodly na pevné, nepřekročitelné a nejvýše přípustné ceně za dílo ve výši 

492.989,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů. 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že : 

• mu bylo dostatečně srozumitelné zadání objednatele a veškerá ustanovení této Smlouvy o dílo, 

• se důkladně a detailně s předmětem díla při prohlídce místa plnění, kdy mohl požádat o 

doplňující informace a zjistit případné nesrovnalosti či vady zadání a na základě tohoto zpracoval 

svoji cenovou nabídku, 

a že za jím nabízenou cenu zrealizuje celé dílo ve stanovených termínech, požadované 

kvalitě a standartu. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést proti úhradě vícepráce výhradně na základě jejich zadání 

objednatelem (zápis z KD stavby, zápis ve stavebním deníku). Vícepráce budou zhotovitelem 

provedeny a objednatelem uhrazeny pouze na základě jejich předchozího věcného a finančního 

vyčíslení zpracovaného zhotovitelem a objednatelem následně odsouhlaseného příslušným 

dodatkem k této smlouvě. 

 

IV. 
Fakturování a placení 

1. Úhrady provedených prací budou provedeny na základě : 

a) Zálohové faktury (zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu max. do výše 50 % z celkové ceny díla 

ke dni zahájení prací); 

b) konečné faktury ve vazbě na věcné plnění zhotovitele. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví do 

10-tí dnů ode dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků, případně do 10-ti dnů ode dne 

odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných z přejímacího řízení. 

Součástí všech faktur budou objednatelem (zástupcem investora) odsouhlasené soupisy skutečně 

provedených prací, vyhotovené zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, tj. cenové nabídky 

tvořící přílohou č. 1 součást této smlouvy o dílo. Faktury budou mít uvedenou splatnost 30 dnů. 

2. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet 

zhotovitele uvedený v daňovém dokladu - faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat 

způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém 

dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo 

daňového dokladu - faktury. 
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3.  Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. 

              4.Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze číslo           

bankovního účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než 

takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel jej vyzve k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu. 

5. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v 

souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

V. 

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla, staveniště pro realizaci Díla, 

kontrola Díla v průběhu jeho realizace 

Doba provedení Díla: 

1.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo v těchto termínech: 

Zahájení realizace: 1.12.2020 

Dokončení realizace: 31.12.2020 

1.2. Staveniště bude předáno ke dni podpisu této smlouvy o dílo (zápis ve stavebním deníku). 

Pokud bude staveniště předáno déle, bude takto skutečnost zaznamenána ve stavebním 

deníku a o tyto dny bude posunut termín dokončení díla. 

Místo provádění a předání Díla: 

2.1. Dílo bude zhotovitelem prováděno v areálu Zoologické a botanické zahrady. 

Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat 

objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den 

lhůty sjednané pro provedení Díla dle tohoto čl. V. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme 

pouze řádně a bezvadně dokončené dílo. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí 

Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí 

Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele 

k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. V. 

odst. 1 této smlouvy. 

2.2. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla 

podepsaný oběma smluvními stranami. Dílo je považováno za ukončené a připravené k 

převzetí pouze v případě, že bude provedeno kompletně bez vad a nedodělků. 

Staveniště pro realizaci Díla: 

3.1. Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat vymezení prostoru stavby včetně 

určení přístupových cest a vstupů na stavbu při zachování dopravní obslužnosti areálu, 

zachování vstupu návštěvníků do jednotlivých expozic s minimálním omezením průchodnosti 

cest v areálu pro návštěvníky zoo. 
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3.2. Zhotovitel zřídí a řádně bude provozovat na své náklady a nebezpečí zařízení staveniště v 

rozsahu podle potřeb stavby, současně zajistí ochranu staveniště před vstupem 

neoprávněných osob (zaměstnanci ZOO a BZ a návštěvníci) a pro vjezd na staveniště používat 

výhradně objednatelem určený vjezd. 

3.3. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv firemní označení, reklamu výrobců 

materiálů apod. bez předchozího souhlasu objednatele. Dále odpovídá za řádné označení 

prostoru staveniště, pořádek a čistotu na staveništi, za průběžný úklid staveniště a pravidelné 

(v případě silného znečištění i denní) čištění vnitroareálových a veřejných komunikací. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje předat řádně vyklizené a do původního stavu uvedené staveniště ve 

lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

3.5. Pokud zhotovitel požádá, objednatel mu poskytne přípojku el. energie a vody, zhotovitel si 

zajistí na své náklady podružné měření spotřeby el. energie a zavazuje se uhradit její spotřebu 

(nebude-li v průběhu realizace díla dohodnuto jinak). 

4. Kontrola díla v průběhu jeho realizace: 

4.1. Zhotovitel i objednatel se svými kompetentními zástupci bude zúčastňovat kontrolních dnů 

stavby (dle potřeby) a budou konstruktivně jednat s cílem naplňovat tuto smlouvu o dílo. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní dny budou svolávány dle potřeby, případně v 

mimořádném termínu kteroukoliv ze smluvních stran přičemž platí, že k účasti na kontrolním dni 

bude druhá strana vyzvána minimálně 2 pracovní dny předem. 

4.3. O průběhu a závěrech kontrolních dnů bude provádět samostatný zápis, případně zápis do 

stavebního deníku podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do zápisu bude 

zaznamenáván průběh realizace díla, zjištěné vady s navrženým způsobem a lhůtou sjednání 

nápravy. 

4.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, ani nezjedná nápravu v písemně 

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. Odst. 

1., současně je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele. 

4.5. Objednatel je současně oprávněn kontrolovat dílo kdykoliv v průběhu jeho realizace, přičemž 

se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli příslušnou součinnost. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu realizace stavby budou prověřeny práce, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel vyzve zápisem 

do stavebního deníku min. 2 pracovní dny předem objednatele k převzetí výše uvedených prací 

a ten je v určený den převezme. Pokud objednatel uvedené práce neprověří, má se za to, že s 

jejich provedením souhlasí. I po zakrytí má právo provést kontrolu zakrývaných prací, veškeré 

práce spojené s odkrytím a znovuzakrytím hradí v plné výši objednatel. Pouze v případě, že po 

odkrytí by se zjistilo, že zakryté práce nebyly provedeny řádně, uhradí náklady spojené s 

odkrytím a znovuzakrytím zhotovitel. 

VI. 
Další práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

1. Zhotovitel je oprávněn v případě nepříznivých klimatických podmínek, jež jsou nezbytné pro dodržení 

technologických postupů a bezchybné provedení díla (mrazové teploty) a vlastní provádění díla 

(vytrvalý déšť, sněžení), požádat objednatele o přerušení prací na realizaci díla po dobu trvání 

těchto klimatických podmínek. Přerušení a opětovné zahájení prací na díle bude provedeno 

zápisem do stavebního deníku. O tuto dobu přerušení prací se posouvá termín dokončení díla. 

Obdobným způsobem bude postupováno i v případě přerušení prací na základě požadavku 

objednatele.



 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporuji právním předpisům. Na 

případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu 

upozornit. 

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případné vady zadání objednatele a 

dotčených stavebních konstrukcí, zjištěné v průběhu realizace díla po jejích odkrytí. Neupozorní-lí 

zhotovitel objednatele na vadnost stavebních konstrukcí, zakládá se objednateli právo požadovat na 

zhotoviteli úhradu případných škod vzniklých mu na základě následných vad prokazatelně 

souvisejících s realizací díla. Trvá-li objednatel i po písemném upozornění ze strany zhotovitele na 

vadnost podkladů v provádění díla dle těchto podkladů, zakládá se zhotoviteli právo požadovat na 

objednateli úhradu případných škod vzniklých mu na základě vad při realizaci díla. 

4. Zhotovitel zodpovídá za ochranu zdraví svých a ostatních pracovníků, návštěvníků ZOO a BZ a 

dodržování bezpečnostních i požárních předpisů na svém pracovišti a v areálu ZOO a BZ. Dále se 

zavazuje dodržovat bezpečnostní a požární předpisy související s realizací díla a dbát současně na 

welfare chovaných zvířat nacházejících se v blízkosti pracoviště v areálu objednatele. 

5. Po celou dobu realizace předmětu smlouvy bude vést zhotovitel stavební deník dle zákona č. 

183/2006 Sb. a Vyhl. č. 499/2006 Sb., technický dozor objednatele a orgány stavebního dohledu 

budou sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností (platné stavebně 

montážní pojištění) a to do výše plnění min. 5 mil. Kč po celou dobu realizace díla; pojistnou 

smlouvu/pojistný certifikát předložil před podpisem této smlouvy. 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalostí 

nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN, nebo jiných právních norem nebo 

vyplývajících z této Smlouvy o dílo, je povinen tuto škodu odstranit nebo finančně uhradit veškeré 

náhrady s tím spojené. 

VII. 
Nebezpečí škody na Díle 

1. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, 

nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a 

objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme. 

2. Do doby převzetí Díla objednatelem nese veškeré nebezpečí škody na Díle zhotovitel. 

VIII. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla tj. že zhotovené Dílo včetně všech jeho 

součástí bude po uvedenou dobu funkční a způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si 

zachová obvyklé vlastnosti na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý den 

prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. 
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2.                        V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

X. 
Skončení smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu 

objednatele na dobu delší než 7 dnů, případně nezahájí práce v dohodnutém termínu, 

b) ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit okamžitě od této smlouvy v případě, kdy zhotovitel i přes 

písemné upozornění objednatele bude realizovat dílo v rozporu s výkazem výměr, zadáním 

objednatele, či v rozporu s ujednáními zaznamenanými a oběma smluvními stranami 

odsouhlasenými ve stavebním deníku. 

4. V případě, že objednateli vznikne odstoupením od smlouvy nárok na náhradu škody, má právo po 

zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich 

svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu sedmi stran jednostranně tištěných a oba 

mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Zhotovitel uděluje tímto objednateli plný a neomezený souhlas k tomu, aby objednatel, jím pověřená 

osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje 

zhotovitele, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si je 

zhotovitel vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů 

jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto výslovně 

souhlasí. Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny těchto 

osobních údajů. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy 

a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  
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7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejím plným uveřejněním. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany 

podepisují. 

9. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

10. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní 

strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném 

ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry případně realizují formou uzavření 

dodatku k této smlouvě. 

Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče,  

              č. 2 - poučení o zpracování osobních údajů. 

 

 

 

 

V Plzni dne 30.11.2020                                                      V Plzni dne 30.11.2020 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

Ing. Jiří Trávníček      Josef Fanta 

ředitel příspěvkové organizace 

Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace         

 


