

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

#### *Objednatel*

##### **Obec Benešov nad Černou**

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118, email: [starosta@benesovnc.cz](mailto:starosta@benesovnc.cz)

dále jen **objednatel**

#### *Zhotovitel*

##### **Pokrývka spol. r.o.**

sídlo: ...382 82 Benešov nad Černou 37

jednající: .... jednatel Pavel Štembera, jednatelka Ing. Pavla Němcová, každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně

IČ: ...28149157

DIČ: ...CZ28149157

bankovní spojení: .Komerční banka, a.s..

číslo účtu: ...107-4258680267/0100.

telefon: .....380 311 617..... email: [.....info@pokryvka.com](mailto:.....info@pokryvka.com)

dále jen **zhotovitel**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

---

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

*„Vodní nádrž na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhoště“*

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) Projektová dokumentace a výkaz výměr zpracovaná Ing. Martinou Hřebekovou
- b) zadávací dokumentace zpracovaná Mgr. Danem Hanselem
- c) dle nabídky zhotovitele ze dne ...16.11.2020.

2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

2.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.

2.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

2.5 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

## 3. ZMĚNY DÍLA

---

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednatelík odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelům, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

#### 4. CENA DÍLA

---

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELEKM BEZ DPH	2.192.275,31 Kč
DPH 21%	460.377,82 Kč
CENA CELKEM S DPH	2.652.653,13 Kč

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

#### 5. DOBA PLNĚNÍ

---

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- *zahájení stavebních prací: prosinec 2020*
  - *dokončení stavebních prací: prosinec 2021*
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přejímá.
- 5.4 Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní

strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

## 6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

---

- 6.1** V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací to po celou dobu provádění díla.
- 6.2** Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3** V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5** Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6** Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

## 7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

---

- 7.1** Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě měsíčně vystavených faktur zhotovitelem. Závěrečná faktura bude vystavena po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

- 7.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 7.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- 7.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.

## 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

---

- 8.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převzetí se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíše zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2 Při převzetí předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy.

## 9. ZÁRUKA NA DÍLO

---

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
- 9.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

- 9.6 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 9.8 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

## 10. SMLUVNÍ POKUTY

---

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## 11. Odstoupení od smlouvy

---

- 11.1** Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2** Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.3** Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.4** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5** V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6** Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

## 12. Závěrečná ustanovení

---

- 12.1** Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2** Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

VODNÍ NÁDRŽ NA P.Č. 1797/12 V K.Ú. DLUHOŠTĚ

- 12.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Benešově nad Černou dne 21. 12.2020 V Benešově nad Černou dne 16.11.2020

za objednatele


za zhotovitele

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780



Veronika Zemanová Korchová  
starostka obce Benešov nad Černou

**Pokrývka spol. s r.o.** (2)  
382 82 Benešov nad Černou č.p. 37  
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157  
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz  
Tel./fax: 380 311 617



Ing. Pavla Němcová  
jednatelka společnosti Pokrývka spol. s r.o.

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-0915  
**Stavba:** Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošť

JKSO: 833 15 21  
 Místo: k.ú. Dluhošť

CC-CZ:  
 Datum: 16.11.2020

Objednatel:

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 28149157  
 DIČ: CZ28149157

Projektant:  
 Ing. Martina Hřebeková

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů			2 192 275,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 192 275,31</b>
DPH základní	21,00%	ze 2 192 275,31	460 377,82
DPH snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>2 652 653,13</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**OBEČ BENEŠOV NAD ČERNOU**  
 382 82 Benešov nad Černou 126  
 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

**Pokrývka spol. s r.o.** (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37  
 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157  
 E-mail: j.pokrývka@seznam.cz  
 Tel./fax: 380 311 617



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18-0915

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhoště

Místo: k.ú.Dluhoště

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant: Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 192 275,31</b>	<b>2 652 653,13</b>
SO 01	hráz	1 288 341,41	1 558 893,11
SO 02	výpustné zařízení	117 383,59	142 034,14
SO 03	bezpečnostní přeliv	696 550,31	842 825,88
VON	vedlejší a ostatní náklady	90 000,00	108 900,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 192 275,31</b>	<b>2 652 653,13</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhoště

Objekt: SO 01 - hráz

JKSO: 833 15 21  
Místo: k.ú.Dluhoště

CC-CZ:  
Datum: 16.11.2020

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou

IČ: #ODKAZ!  
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:  
Ing. Martina Hřebeková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				1 288 341,41
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 288 341,41</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 288 341,41	270 551,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>1 558 893,11</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

**Pokrývka spol. s r.o.** (2)  
382 82 Benešov nad Černou č.p. 37  
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157  
E-mail: [j.pokryvka@seznam.cz](mailto:j.pokryvka@seznam.cz)  
Tel./fax: 380 311 617



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošě

Objekt: SO 01 - hráz

Místo: k.ú.Dluhošě

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černot Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 288 341,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 288 341,41
1 - Zemní práce	1 085 500,61
4 - Vodorovné konstrukce	170 988,60
998 - Přesun hmot	31 852,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 288 341,41</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošě

Objekt: SO 01 - hráz

Místo: k.ú.Dluhošě

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant: Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokryvka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černotou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 288 341,41</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 288 341,41</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>1 085 500,61</b>
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,600	14 300,00	8 580,00
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	456,200	30,00	13 686,00
3	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	3 418,500	51,00	174 343,50
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3 418,500	25,00	85 462,50
5	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	458,300	60,00	27 498,00
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	458,300	61,00	27 956,30
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 960,200	140,00	414 428,00
8	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 20 %	m3	458,300	75,00	34 372,50
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 960,200	10,00	29 602,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m2	458,300	85,00	38 955,50
11	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 781,000	10,00	27 810,00
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	390,500	5,00	1 952,50
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	9,763	120,00	1 171,56
14	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 781,000	5,00	13 905,00
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	69,525	120,00	8 343,00
16	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	840,000	5,00	4 200,00
17	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	3 100,000	35,00	108 500,00
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 380,950	35,00	48 333,25
19	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	390,500	42,00	16 401,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>170 988,60</b>
20	K	457572214	Filtrační vrstvy z kameniva těžkého hrubého se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	23,520	980,00	23 049,60
21	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklynováním spár úlomky kamene	m3	50,400	2 050,00	103 320,00
22	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	142,800	130,00	18 564,00
23	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	28,950	900,00	26 055,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>31 852,20</b>
24	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	212,348	150,00	31 852,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhoště

Objekt: SO 02 - výpustné zařízení

JKSO: 833 15 21

Místo: k.ú. Dluhoště

CC-CZ:

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				117 383,59
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>117 383,59</b>
DPH základní	21,00%	ze	117 383,59	24 650,55
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>142 034,14</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

**Pokrývka spol. s r.o.** (2)  
382 82 Benešov nad Černou č.p. 37  
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157  
E-mail: [j.pokryvka@seznam.cz](mailto:j.pokryvka@seznam.cz)  
Tel./fax: 380 311 617



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošě

Objekt: SO 02 - vypustné zařízení

Místo: k.ú.Dluhošě

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černot Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>117 383,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	108 583,59
1 - Zemní práce	6 422,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	80 323,48
4 - Vodorovné konstrukce	3 867,00
8 - Trubní vedení	15 038,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 755,00
998 - Přesun hmot	1 177,75
PSV - Práce a dodávky PSV	8 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>117 383,59</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošě

Objekt: SO 02 - výpustné zařízení

Místo: k.ú.Dluhošě

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant: Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černot Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>117 383,59</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>108 583,59</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>6 422,36</b>
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,960	450,00	432,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,960	150,00	144,00
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,948	780,00	4 639,44
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,948	110,00	654,28
5	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	6,908	80,00	552,64
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>80 323,48</b>
6	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	0,644	1 550,00	998,20
7	M	SPCM3201	železobetonový prefabrikovaný požerák, uzavřený jednodlužový vni rozměr 38 x 50cm celková délka 2500mm	kus	1,000	25 800,00	25 800,00
8	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,200	6 500,00	7 800,00
9	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	3,952	4 350,00	17 191,20
10	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,300	4 500,00	5 850,00
11	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	16,360	950,00	15 542,00
12	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	16,360	220,00	3 599,20
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,072	33 500,00	2 412,00
14	K	350501501	Pačkování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	28,272	40,00	1 130,88
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 867,00</b>
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,480	800,00	384,00
16	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,960	2 800,00	2 688,00
18	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	0,300	2 100,00	630,00
19	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	1,500	110,00	165,00
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>15 038,00</b>
20	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	8,000	160,00	1 280,00
21	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 10	m	8,000	500,00	4 000,00
22	K	880101501	Napojení potrubí DN 300 na požerák	kus	2,000	750,00	1 500,00
23	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,835	2 800,00	5 138,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	10,400	300,00	3 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 755,00
25	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	0,900	1 950,00	1 755,00
998 - Přesun hmot							1 177,75
26	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	4,711	250,00	1 177,75
PSV - Práce a dodávky PSV							8 800,00
767 - Konstrukce zámečnické							8 800,00
27	K	767101501	Dodávka a montáž ocelových ceslí nátokového objektu 50 x 65cm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
28	K	767101502	Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, včetně nátěru	kus	1,000	5 100,00	5 100,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhoště

Objekt: SO 03 - bezpečnostní přeliv

JKSO: 833 15 21  
Místo: k.ú.Dluhoště

CC-CZ:  
Datum: 16.11.2020

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou

IČ: #ODKAZ!  
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:  
Ing. Martina Hřebeková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				696 550,31
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>696 550,31</b>
DPH základní	21,00%	ze	696 550,31	146 275,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>842 825,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Pokrývka spol. s r.o.** (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37  
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157  
E-mail: [j.pokryvka@seznam.cz](mailto:j.pokryvka@seznam.cz)  
Tel./fax: 380 311 617



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošě

Objekt: SO 03 - bezpečnostní přeliv

Místo: k.ú.Dluhošě

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>696 550,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	696 550,31
1 - Zemní práce	19 305,00
2 - Zakládání	1 755,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	177 551,40
4 - Vodorovné konstrukce	391 500,50
998 - Přesun hmot	106 438,41
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>696 550,31</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhoště

Objekt: SO 03 - bezpečnostní přeliv

Místo: k.ú.Dluhoště

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černot Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>696 550,31</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>696 550,31</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>19 305,00</b>
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,400	590,00	13 806,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,400	160,00	3 744,00
3	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 20 %	m3	23,400	75,00	1 755,00
<b>2 - Zakládání</b>							<b>1 755,00</b>
4	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	2,340	750,00	1 755,00
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>177 551,40</b>
5	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	23,400	4 400,00	102 960,00
6	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	55,020	950,00	52 269,00
7	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	55,020	280,00	15 405,60
8	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	157,200	44,00	6 916,80
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>391 500,50</b>
9	K	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	72,600	130,00	9 438,00
10	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošterkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,375	1 300,00	12 187,50
11	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	72,600	1 250,00	90 750,00
12	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	111,650	2 500,00	279 125,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>106 438,41</b>
13	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	367,029	290,00	106 438,41

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhoště

Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 833 15 21  
Místo: k.ú.Dluhoště

CC-CZ:  
Datum: 16.11.2020

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou

IČ: #ODKAZ!  
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:  
Ing. Martina Hřebeková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				90 000,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>90 000,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	90 000,00	18 900,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>108 900,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

**Pokrývka spol. s r.o.**  
382 82 Benešov nad Černou š.p. 37  
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157  
E-mail: [j.pokryvka@seznam.cz](mailto:j.pokryvka@seznam.cz)  
Tel./fax: 380 311 617



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošů

Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú.Dluhošů

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokryvka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>90 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>90 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba vodní nádrže na p.č. 1797/12 v k.ú. Dluhošů

Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú.Dluhošů

Datum: 16.11.2020

Objednatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>90 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>90 000,00</b>
<b>VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>55 000,00</b>
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	...	1,000	15 000,00	15 000,00
<b>VRN3 - Zařízení stavenišť</b>							<b>10 000,00</b>
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>							<b>25 000,00</b>
5	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...	1,000	25 000,00	25 000,00

*Měsíčný*  
**Pokrývka spol. s r.o.**

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 311 617



