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                    SMLOUVA  O  DÍLO 
KS ČB pobočka Tábor – Stavební úpravy jednací síně 

Spr  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika –  Krajský soud v Českých Budějovicích   

se sídlem:  Zátkovo nábř. 10/2,  370 84 České Budějovice 7  

zastoupená:   JUDr. Milan Tripes, předseda krajského soudu  

IČO:   00215686    

DIČ:    není plátce DPH 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

č.ú.:   XXXXXXX/XXXX 

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

+420 XXX XXX XXX 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

2. HORA s.r.o. 

se sídlem:  Tržní 274, 390 01 Tábor   

zastoupená:   Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti 

IČO:                     26015889 

DIČ:   CZ26015889    

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

č.ú.:   XXXXXXXXXXX/XXXX 

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXX 

tel.:   XXX XXX XXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

Nabídka zhotovitele  

Položkový rozpočet stavby 

Žádost o předložení nabídky 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele výše uvedené 

závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů 

nemá žádné výhrady. 
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III. 

Předmět Smlouvy a místo provádění díla 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své 

nebezpečí pro objednatele úpravy jednací síně (dále jen „dílo“) ve lhůtě a za podmínek dále 

uvedených v této Smlouvě, v souladu s žádostí objednatele o předložení nabídky a nabídkou 

zhotovitele.  

 

2.  Předmětem díla jsou stavební úpravy místnosti č. 258 v 3.NP v budově pobočky 

Krajského soudu v Českých Budějovicích čp. 1851 na st. p.č. 1430/5 zapsané Katastrálním 

úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor na LV č. 7307 pro k.ú. a obec 

Tábor s právem hospodaření s majetkem státu pro objednatele spočívající v úpravě vnitřních 

povrchů jednací síně, provedení nových elektrorozvodů, dodávce a instalaci osvětlení a 

montáži a demontáži vzduchotechniky dle Položkového rozpočtu stavy vyhotoveného 

společností Zpracoval: Stavebně ekonomická kancelář Milan a Ing. Daniela Holých,                 

IČO: 10323627, Ve Vilách 164, 391 11 Planá n/L.    

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: 

bourací práce, demontáž interiéru, vybavení, obložení stěn a podhledů, odvoz stavební suti a 

vybouraných hmot a odpadu na veřejnou skládku, a to včetně poplatku za jejich skladování, 

náklady zařízení staveniště jakož i hrubý úklid po provedených stavebních pracích a případné 

ohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému a převést na objednatele vlastnické právo 

k předmětu díla. 

 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

IV. 

Termín plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od 20.2.2017 až do úplného dokončení a 

protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a 

vyklizení staveniště. 

  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději                 

do 13.3.2017. 
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V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.2 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 168.814,- 

Kč (slovy Jednostošedesátosmtisícosmsetčtrnáct korun), včetně DPH. Tato cena je stanovena 

jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je 

platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících               na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, 

finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 
 cena bez DPH           139 516,- Kč (slovy: jednostotřicetdevěttisícpětsetšestnáct korun) 

 DPH               29 298,- Kč (slovy: dvacetdevěttisícdvěstědevadesátosm korun) 

 celková cena vč. DPH         168 814,- Kč (slovy: jednostošedesátosmtisícosmsetčtrnáct korun) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla. Součástí ceny díla jsou také: 

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

     b) poplatky za odebranou elektrickou energii.  

 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle Položkového rozpočtu stavby tvoří přílohu 

Smlouvy. 

 

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu 

prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat 

zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen           

na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje.                      

Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli 

ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 5 kalendářních dnů od obdržení tohoto 

příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze závazných podkladů. V případě prací a dodávek 

neuvedených ve Smlouvě ani v závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen 

obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen 

předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od obdržení ocenění 

změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel 

souhlasí s návrhem na ocenění změny tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. 

Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou 

s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených                       

se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a 

závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno 

písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem                

do stavebního deníku či jinak. 
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7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel 

vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout 

tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v závazných podkladech. 

Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené                    

ve Smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých                

v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán 

zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 

 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1.  Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.  

 

3.  Neuskutečněné práce nebo výkony není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel 

není povinen uhradit. 

 

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po jeho převzetí do výše 90% dohodnuté ceny 

díla v české měně na základě faktury zhotovitele, která musí mít náležitosti daňového dokladu 

uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 

náležitosti stanovené touto Smlouvou.  

 

Další požadavky na fakturu: 

 

- číslo objednávky/smlouvy 

- název zakázky 

- jednoznačný stručný popis předmětu díla 

- IČO objednatele a zhotovitele 

- lhůta splatnosti 

- celková fakturovaná částku  

- bankovní spojení zhotovitele 

- razítko a podpis odpovědné osoby oprávněné podepisovat jménem zhotovitele 

 

Přílohou faktury musí být protokol o převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. 

Zbývajících 10% ceny díla si objednatel ponechá jako zádržné a zhotoviteli je zaplatí               

po odstranění případných vad a nedodělků vytčených v protokole o převzetí díla na základě 

písemného potvrzení objednatele o odstranění vytčených vad ve lhůtě stanovené 

objednatelem, a to nejpozději do 25 kalendářních dnů od vystavení tohoto potvrzení.  
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5. Faktura je splatná do 25 kalendářních dní od jejího převzetí objednatelem na základě 

protokolu o převzetí díla. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené 

v čl. VI.4. této Smlouvy a požadované právními předpisy, objednatel má právo fakturu vrátit 

zhotoviteli k opravě a doplnění. Lhůta k proplacení faktury (úhradě ceny díla) počíná běžet 

teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury objednatelem.  

 

6. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání ceny díla z účtu objednatele uvedeného 

v čl. I. této Smlouvy ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti 

o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 

osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

3.  Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

4. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména v rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění 

těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

5. Dodávky elektrické energie pro výstavbu budou zabezpečeny v rámci zařízení 

staveniště z odběrních míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci 

řešení zařízení staveniště. Zhotovitel uhradí objednateli platby za elektrickou energii dle 

skutečného odběru odečteného objednatelem ke dni převzetí díla dle protokolu o převzetí díla 

nebo ke dni vystavení písemného potvrzení objednatele o odstranění vytčených vad                     

na základě faktury objednatele. Splatnost faktury je 14 kalendářních dní od doručení 

zhotoviteli. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem na účet objednatele 

uvedený v čl. I této Smlouvy. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu 

k úhradě zhotovitelem peněžnímu ústavu. 

 

6.  Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

8.  Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 
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- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 

osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 

a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 

jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí 

při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele. 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 

které zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 

od objednatele po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 

práce, kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku                       

na převzatém staveništi. 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat: 

 ve věcech smluvních: JUDr. Milan Tripes, předseda krajského soudu 

    tel. +420 XXX XXX XXX 

 ve věcech kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a ekonomických 

a administrativních:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel. +420 XXX XXX XXX 

 

2. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

IX. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) v rozsahu a 

způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,                           

o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce                       

na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen 

provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat 
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při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen 

provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se 

odstraní stavební vady a nedodělky podle písemného potvrzení objednatele. 

 

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené 

práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 

výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení objednatelem. 

 

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 

s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

 

X. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 

stavu. 

 

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci                           

ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 

nemovité věci. 

 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 

na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 

jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) jakož i na jiných věcech přechází                     

na objednatele okamžikem protokolárního předání díla objednateli. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 

jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv 

písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 

i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
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 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro 

stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

8. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 

 

9.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

10. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději  do 13.3.2017. O vyklizení staveniště sepíší 

strany protokol. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je 

oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu, s tím, že náklady s 

tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen je objednateli uhradit.  V tomto 

případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele nacházející se na stavbě zajistit a                

na náklady zhotovitele je odvézt  ze staveniště a nechat uskladnit. 

 

XI. 

Předání a převzetí díla 

 

1. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele ve lhůtě minimálně 3 pracovní dny                                

před předpokládaným termínem předání díla.  

 

2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o převzetí díla podepsaný oběma 

smluvními stranami, ve kterém bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

3.  Sepsání a podpis protokolu o převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele                 

za vady plnění. 

 

4.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o převzetí díla. 

 

5. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení                

§ 2628 OZ se nepoužije.  

 

6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
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v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

XII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doba za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 

funkci a výkon dodaného díla, činí 5 let a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o převzetí 

díla oběma smluvními stranami. 

 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení 

nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 

reklamované vady. 

 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu                         

pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

5. Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy.  

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů                             

od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 

strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 
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přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady 

nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 

vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost 

náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně 

opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, 

elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejich nahlášení 

zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky                  

na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

XIII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle faktury za každý den 

prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. 6. 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti lhůtám uvedeným v čl. 

X. 10 této Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši   1.000,- Kč                 

za každý i započatý den prodlení. 

 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 2 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu 

prodlení. 

 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení 

technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to 

za každý zjištěný případ ve výši 10 000,- Kč. 

 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč                      

za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9. Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinností, pro které jsou smluvní pokuty sjednány. 
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10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

XIV. 

Ukončení Smlouvy 

 

 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti               

ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy              

v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním 

rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního 

rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

Smlouvy v následujícím roce. 

2.  Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však 

zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 

může objednatel od Smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. 

 

3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, nároků 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností                    

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

XV. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto                  

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 

Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
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3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit                    

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

XVI. 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 

OZ se nepoužijí.  

 

4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení. 

 

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

XVII. 

Seznam příloh 

 

Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:   

Položkový rozpočet stavby 

 

 

V Českých Budějovicích dne 20. 02. 2017    V Táboře dne 13. 02. 2017 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

.......................................................    ....................................................... 

JUDr. Milan Tripes,       Ing. Jan Hora 

předseda krajského soudu     jednatel společnosti 


