



muckvp20j0060r

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („**UZ**“)
(„**Smlouva**“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené Tomáše Bartoněm, vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí;

(„**Objednatel**“)

a

2) **Lubomír Turek**, IČ: 70581126, se sídlem Labská Stráž 43, 405 02 Děčín, zastoupen pro věci spojené se stavbou panem Lubomírem Turkem;

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v

Zhotovení 3 ks vstupních bran v parku Franze Preidla, Česká Kamenice,

a to v rozsahu specifikovaným oceněným položkovým rozpočtem zpracovaným Zhotovitelem, příloha č. 1 této Smlouvy („**Dílo**“). Dílo je Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné jakosti, a to bez vad a nedodělků.

1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Místem plnění je park Franze Preidla v České Kamenici.

2.2. Termín zahájení na Díle je 20. 10. 2020

2.3. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se

stanoví na **18. 12. 2020**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným termínem předání a převzetí.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené Dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a které bude odpovídat podmínkám této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby, kteří budou realizovat montáž dětských prvků a výsadbu zeleně s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 145 713 Kč, a to bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
- 4.2. Zhotovitel je plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v případě, že dle předchozí věty je Zhotovitel plátcem DPH.

5. PODMÍNKY PLACENÍ

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Ceny na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit až po předání řádně zhotoveného Díla bez vad a nedodělků. Splatnost Ceny nebude kratší než 30 dnů od doručení řádně vystavené faktury Zhotoviteli.
- 5.2. Strany výslovně sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy k provedení Díla, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 6.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost Dílo po 60 měsících od dokončení Díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou a předpokladatelné vzhledem k účelu užití Díla, a že bude způsobilé pro vadami i nedodělky nerušenému užívání a požívání k obvyklým účelům jako Dílo bez vad a nedodělků v prvotřídní jakosti.

Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

- 6.2. Písemné oznámení vad či nedodělků (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřený termín pro odstranění vad či nedodělků stanovené Objednatelem. Pokud reklamace nebude termín odstranění vad či nedodělků obsahovat, nebo bude obsahovat s přihlédnutím k povaze vad a nedodělků termín tak krátký, že prokazatelně a objektivně nebude možné z hlediska technických postupů nutných k odstranění vad či nedodělků tento dodržet, bude činit termín k odstranění vad či nedodělků 15 pracovních dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady či nedodělku, tj. zda její odstranění snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odfixováno a písemně potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené a/nebo přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem vady či nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vady či nedodělky na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.

7. SANKCE

- 7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 2.3. této Smlouvy.
- 7.2. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad či nedodělků, nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy.
- 8.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 8.3. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.
- 8.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:

a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo

b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

8.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.

8.6. Tato Smlouva byla projednána na 6. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 163/6/RM/2020 ze dne 16. 3. 2020

Přílohy této Smlouvy:

1) Položkový rozpočet

V České Kamenici dne 22. 10. 2020

Město Česká Kamenice



Objednatel

V Děčíně dne

Turek Lubomír

Labská Stráň 43, 405 02 Arnoltice

IČ:70581126, DIČ:CZ7906012390

Tel.: 6



Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **9102020** Zhotovení 3 ks vstupních bran v parku Franze Preidla, Česká Kamenice

Objekt: **01** Park Franze Preidla

Rozpočet: **2020043** Česká Kamenice

Objednatel: **Město Česká Kamenice**

IČO: **261220**

DIČ:

Zhotovitel: **Lubomír Turek**

IČO: **70581126**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			145 713,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 713,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		145 713,00 CZK
Základní DPH	21 %		30 599,73 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

176 312,73 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Město Česká
--9



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Kovářské práce	HSV			145 713,00	100
Cena celkem		HSV			145 713,00	100

Položkový rozpočet

S:	9102020 Zhotovení 3 ks vstupních bran v parku Franze Preidla, Česká Kamenice
O:	01 Park Franze Preidla
R:	2020043 Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Kovářské práce							145 713,00	
1		Plocháč 40/5	m	98,00000	46,0000	4 508,00	RTS 20/I	RTS 20/I
2		Plocháč 30/5	m	16,00000	34,0000	544,00	RTS 20/I	RTS 20/I
3		kulatina	m	252,00000	40,9960	10 331,00		
4		Špice	ks	112,00000	36,0000	4 032,00	RTS 20/I	RTS 20/I
5		Nýty	kpt	1,00000	1 720,0000	1 720,00	RTS 20/I	RTS 20/I
6		Jekl	m	24,00000	72,0000	1 728,00	RTS 20/I	RTS 20/I
7		Čtyřhran	m	24,00000	148,0000	3 552,00	RTS 20/I	RTS 20/I
8		Panty	ks	12,00000	960,0000	11 520,00	RTS 20/I	RTS 20/I
9		Zástrč	ks	3,00000	550,0000	1 650,00	RTS 20/I	RTS 20/I
10		Chemie	ks	4,00000	320,0000	1 280,00	RTS 20/I	RTS 20/I
11		Banva základová	kg	4,00000	198,0000	792,00	RTS 20/I	RTS 20/I
12		Banva kovářská čern	kg	6,00000	316,0000	1 896,00	RTS 20/I	RTS 20/I
13		Zámek/fakba	ks	3,00000	320,0000	960,00	RTS 20/I	RTS 20/I
14		Doprava	km	370,00000	10,0000	3 700,00	RTS 20/I	RTS 20/I
15		Práce	hod	260,00000	375,0000	97 500,00	RTS 20/I	RTS 20/I
Celkem							145 713,00	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	9102020	Zhotovení 3 ks vstupních bran v parku Franze Preidla, Česká Kamenice
O:	01	Park Franze Preidla
R:	2020043	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Na faktuře uvádějte vždy č. průvodky

Průvodka ke smlouvě

muckkd20j000b0

Průvodka č.
Číslo jednací:
372/2020

76/2020-ORIŽP-
ORIŽP-10341/20-PŠaf -

Objednatel

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 ČESKÁ KAMENICE
Bank. spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00261220
DIČ: CZ00261220
Plátce DPH


Dodavatel

Obchodní firma: Lubomír Turek
Sídlo: 43/
Labská Stráň
40502 Labská Stráň
IČ: 70581126
DIČ:

Objednáváme u Vás:

plnění dle přiložené smlouvy

Dne: 12.10.2020



Česká Kamenice
9 -

STAROSTA
(příkazce operace)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						viz přiložená smlouva

Vystavil:  Datum: 12.10.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: správce rozpočtu Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo: Datum: 12.10.2020

Nestand. smlouvu nad 100 tis. Kč schválil: tajemník/starosta Datum: