

# SMLOUVA O DÍLO

## 1.SMLUVNÍ STRANY

### **Objednavatel:**

Název : **Obec Nová Ves u Bakova,**  
Sídlo : Nová Ves u Bakova čp. 85, Bakova nad Jizerou 29401  
IČ : 508 918

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Václav Čech – starosta obce  
b) realizačních : Tomáš Zahrádka – místostarosta obce  
c) technických : Tomáš Zahrádka – místostarosta obce  
Telefon : 605 227 510  
E-mail : tzahradka@vakmb.cz

### **Zhotovitel:**

Název : **KYZNAR s.r.o.**

Zapsané : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 237563  
Sídlo : Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav  
Statutární zástupce : Václav Kyznar

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Renata Kyznarová  
b) realizačních : Václav Kyznar, Šulc Zdeněk  
c) technických : Šulc Zdeněk  
IČ : 03786803  
Telefon : 602 515 421, 605 933 473 602 611534

## 2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je zhotovení prací na akci „ **OBEC Nová Ves u Bakova- rekonstrukce chodníku II.etapa** „, dle cenové nabídky ze dne 09.03.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele proti příloze č.1 k této smlouvě, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení. O těchto změnách uzavřou obě strany

dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.

### **3. CENA**

Cena díla je stanovena ve vazbě na přílohu k této smlouvě a oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

**Cena celkem bez DPH**

**1 295 465 Kč**

Zhotovitel prohlašuje, že smluvní cena je pevná a neměnná.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem v době od uzavření této smlouvy do dne, kterým dílo převezme. Práce, které jsou nutné pro řádné zhotovení díla, nebo jejichž provedení je u díla tohoto charakteru obvyklé, o jejichž nezbytnosti zhotovitel před uzavřením smlouvy s ohledem na svou odbornou způsobilost věděl, vědět mohl a měl, se za vícepráce nepovažují. Veškeré vícepráce musí být s objednatelem projednány před jejich provedením, jinak na ně bude pohlíženo tak, jako by provedeny nebyly.

### **4. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Zahájení prací:** nejpozději do 5 dnů od předání staveniště

- zhotovitel může zahájit práce před termínem zahájení v případě dohody s objednatelem

**Ukončení a předání díla:** nejpozději do 70 dnů od předání staveniště

Zhotovitel má dále právo zastavit práce a termín dokončení prací posunout o přímo úměrnou dobu v těchto případech:

- špatného počasí
- neplnění podmínek ze strany objednatele dle této SOD v dohodnutých termínech
- z důvodu vyšší moci, kterou nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy předpokládat
- kdy objednatel bude na zhotoviteli požadovat vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy a jejich rozsah a provádění budou mít výrazný vliv na termín dokončení (tyto uvedené případy musí zhotovitel jednoznačně dokumentačně prokázat).

### **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla na základě následujících platebních podmínek dle této smlouvy.

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

Nedílnou součástí konečné faktury – daňového dokladu bude úplný a přehledný soupis prací a dodávek (v položkovém členění) provedených na díle, před vyhotovením faktury, odsouhlasený objednatelem.

Splatnost vystavených faktur je 14 dnů od data předání faktury. Dnem splatnosti faktury se rozumí den, kdy je úhrada odepsána z účtu objednatele.

## **7. STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu.

## **8. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

K převzetí prací, které by mohly být dalším postupem výstavby skryty, přizve zhotovitel odpovědného zástupce objednatele, a to alespoň tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku. V případě, že objednatel nebude tímto způsobem k převzetí prací vyzván a tyto jím převzaty, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí na náklady zhotovitele.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese související náklady zhotovitel.

Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele práci v prodloužených směnách a práce o sobotách a nedělích.

Zhotovitel neručí za škody na díle v případě, že bude nucen z viny objednatele přerušit provádění prací v nedokončeném stavu.

Zhotovitel neručí za majetek volně uložený ve společných prostorách objektu, na kterém jsou prováděny práce.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí svojí činností objednateli a neprodleně je odstraní na své náklady.

Zhotovitel jednoznačně zodpovídá za vyškolení svých pracovníků o BOZ (vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. § 4 a dalších předpisů souvisejících s bezpečností při práci). Dále odpovídá za udržování pořádku.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku objednatele a bydlících, které budou způsobené při provádění díla.

### **9.STAVEBNÍ DENÍK**

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí stavby.

Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :

- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce. Smluvní strany se dohodly na minimálně každotýdenním režimu kontrolních dnů na stavbě.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

Vícepráce bude objednatel objednávat prostřednictvím deníku, kde bude zároveň potvrzena cena. Po odsouhlasení ceny bude vyhotoven dodatek, který bude podepsán statutárními zástupci.

### **10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Zhotovitel písemně oznámí nejpozději 5 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Dílo je považováno za dokončené odstraněním vad a nedodělků.

Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

### **11.ZÁRUKY**

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli vady poté, kdy je zjistí nebo bez zbytečného odkladu, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace objednatelem.

Toto ustanovení neplatí, pokud se jedná o havárii, kdy je zhotovitel povinen svolat reklamační řízení bezprostředně po obdržení reklamace a v případě uznání reklamace vadu odstranit neprodleně. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

V případě, že zhotovitel nebude reagovat na písemnou reklamaci do 10 dní od jejího obdržení, může objednatel vadu odstranit a náklady na odstranění vady se zhotovitel zavazuje uhradit.

Nároky na garance jsou vyloučeny když:

- se vyskytnou závady vlivem neobvyklého chemického či fyzikálního zatížení, zvláště pak působením statických účinků konstrukčních částí stavby jakož i různých stavebních dílů a komponentů za předpokladu změny stavu proti skutečnostem známým v době provádění prací
- závady budou způsobeny neobvyklým působením živočišných nebo rostlinných škůdců
- dojde-li ze strany objednatele nebo třetí osoby k jakékoli činnosti na provedeném díle bez souhlasu zhotovitele, mimo běžné údržby
- závady vzniknou při mechanickém poškození osobou nepodléhající zhotoviteli

## **12.VYŠŠÍ MOC**

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniklé vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

## **13.ZMĚNA SMLOUVY**

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.


Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

## 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ml. Boleslavi dne : 2.12.20 .....



Obec Nová Ves u Bakova

Objednatel

**OBEC  
NOVÁ VES U BAKOVA**  
294 01 Bakov n. Jizerou

**Kyznar s.r.o.**  
NEPŘEVÁZKA 124  
MLADÁ BOLESLAV 293 01  
Tel.: 605 933 473  
IČO: 03786803 DIČ: CZ03786803

Kyznar s.r.o.

Zhotovitel