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čj. 19178/2020-VLRZ/R/ZR
RIS.č. 2020/OU1/15/000058

SMLOUVA O DÍLO

1) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
            právní forma:             příspěvková organizace
 sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10, Vršovice
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   První KEY-STAV, a.s.
sídlem:   8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
zapsána:  1781 B u Krajského soudu v Ostravě
zastoupená: Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva
IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  

Kontaktní osoby:

Za objednatele: ve věcech technických jsou oprávněni 

Za zhotovitele: ve věcech technických jsou oprávněni,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
tuto smlouvu o dílo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané dle ustanovení § 52
a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod evidenčním číslem N006/20/V00021343.
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Článek I.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je provedení modernizace a rozšíření stravovacích prostor
objednatele, která povede ke zvýšení komfortu klientů a zaměstnanců objednatele.

Článek II.
Předmět plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto
věcnému plnění díla, provedení stavby:

        „VLRZ - VZ Měřín – rekonstrukce a rozšíření jídelny - realizace",

(dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. IV.
této smlouvy.

2.  Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou v 05/2020
spol. LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, Brno-střed, Zábrdovice, IČ 29201691, oprávněný
projektant Ing. arch. Martin Pavlun, autorizovaný architekt, ČKA 4574, (dále jen
„projektová dokumentace“), včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen „výkaz výměr“), která byla zveřejněná na profilu zadavatele v elektronickém
nástroji NEN pod ID N006/20/V00021343 a kde byla zhotoviteli k dispozici/ a bude
předána zhotoviteli v tištěné podobě při předání staveniště dle čl  III. odst. 2.,  a dále v
souladu  s touto smlouvou, stavebním povolením ze dne 14.07.2020 č.j. MO
204986/2020-1150, které vydala Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru
Litoměřice, pracoviště stavebního úřadu, (dále jen „stavební úřad“), které nabylo
právní moci dne 14.07.2020 a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku.

3. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami,
obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů
vztahujících se k provedení díla.

4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této
smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní a projektovou dokumentací, věcmi a podklady
předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu (a
to vše v rozsahu odpovídající oborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy dle § 5 odst. 1
občanského zákoníku) a prohlašuje, že:

a. si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné
popisy, připomínky a jiné nedostatky,

b. neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela
řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této
smlouvy,

c. neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory
v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr či jiné vady, které by
neumožňovaly provedení předmětu díla podle této smlouvy,

d. neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu
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s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy,
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry
díla,

e. má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení
a dokončení díla.

Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Vojenská zotavovna Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice.
(dále jen „VZ Měřín“).

2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště specifikované v čl. V. v termínu 5. 1. 2021.

3. Termín zahájení prací: 7. 1. 2021.

4. Termín dokončení díla: do 20. 5. 2021. Termínem dokončení díla se rozumí úplné
dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a
předání díla objednateli dle čl. VIII. odst.1., včetně kompletní dokladové části jejíž
obsah je stanoven v čl. VIII. odst.7. této smlouvy.

5. Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem
se řídí čl. VIII. odst.3.

Článek IV.
Cena

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše
přípustná
po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

48 899 999                              Kč bez DPH
                              10 268 999,79                                      DPH
                                         59 168 998,79                         Kč  vč. DPH

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy,
výkazu výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu ceny
uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má přednost cena uvedená v čl. IV.
odst.1 této smlouvy.

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu
měny.

3.  Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této
smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný ve výkazu výměr s ohledem
na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle něj a
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za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému
účelu.

4.  V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy. Cena díla zahrnuje:

a. veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
b. veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování

a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla,
c. veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na

jeho střežení po dobu provádění díla,
d. veškeré náklady na likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu

s platnými právními předpisy,
e. veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a

stravování,
f. veškeré náklady na zábory,
g. veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
h. veškeré náklady na zřízení a provoz přípojek vody a energií po dobu provádění

díla,
i. náklady na provádění všech příslušnými normami a vyhláškami stanovených

zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích
zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení a zkoušek stanovených
příslušnými právními předpisy a normami k uvedení díla do provozu,

j. veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
k. náklady na smluvně sjednané pojištění odpovědnosti zhotovitele a převod práv,
l. náklady na schvalovací řízení,
m. veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
n. všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení

díla,
o. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné,
p. náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
q. náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků,
r. náklady na geodetická zaměření (geometrické plány) nově umisťovaných

staveb a zařízení,
s. náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

a fotodokumentace postupu plnění při stavebních a montážních činnostech,
zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných konstrukcí,

t. náklady na splnění ostatních závazků vyplývajících z této smlouvy.

Článek V.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu
ve stavebním deníku, a to v takovém termínu dle čl. III. odst.2.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

a. zdroj vody,
b. zdroj elektrické energie.

3. Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další
používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí
s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno
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objednateli. Objednatel je v průběhu provádění díla kdykoliv oprávněn kontrolovat a
zaznamenávat stav měřidel energií.

4.  Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.  Zhotovitel je povinen se seznámit s rozmístěním a trasami podzemních a nadzemních
vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit,
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

6.  Zhotovitel musí vytyčit dílo a staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů a vytýčení vnitřních vedení
v prostoru stavby) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených
v projektové dokumentaci, a to v dostatečném předstihu před zahájením zemních,
resp. bouracích prací. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí díla a
musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování díla.
Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu staveniště a pevných
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění díla zničeny či poškozeny.
Zhotovitel je povinen provést odpojení a zajištění veškerých technických instalací,
které mohou být dotčeny v rámci provádění bouracích prací, a to před jejich
zahájením, zabezpečit je proti poškození a po uložení nových konstrukcí je opětovně
připojit.

Článek VI.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení
stavebního deníku vzniká zahájením prací dle čl. III. odst. 3. a končí dnem, kdy budou
odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku
bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
smluvní dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné
pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a
k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.), a to do 72 hodin.

2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou
č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat
soulad prováděných prací s touto smlouvou o dílo, bude odsouhlasovat změny stavby
a toto bude zapisovat do stavebního deníku stavby. Technický dozor svým podpisem
ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle
podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je
objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem do stavebního deníku.

4.  V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů hygienických,
energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky
projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků
těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.
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Článek VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště podle čl. III. odst. 2. této smlouvy
předloží objednateli harmonogram provádění díla, zpracovaný pro všechny jednotlivé
činnosti, v souhrnu vytvářející celé dílo, s jejich logickými vazbami, se znázorněním
termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké), kritické cesty,
pořadí činností, v kterém zamýšlí dílo vykonat a jejich vzájemné návaznosti, a to
takovým způsobem, že dílo bude dokončeno za podmínek dle čl. VII této smlouvy
ve lhůtě stanovené čl. III. odst. 4. této smlouvy (dále jen „Harmonogram“). Zhotovitel
rovněž musí předat revidovaný Harmonogram, kdykoliv ten předchozí nesouhlasí se
skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele.

2. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí
veškeré dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení
zhotovitele, které mohou být potřebné.

3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3
dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel
na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady
zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.

4.  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště; zhotovitel musí:

a. dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
b. dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na staveništi,
c. vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a díle nebyly zbytečné překážky

a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
d.  zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu díla až do jeho dokončení a převzetí

podle čl. VIII této smlouvy,
e.  zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů),

které může být nezbytné z důvodu provádění díla pro užití veřejností a ochranu
veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zhotovitel je povinen poskytovat podklady a součinnost osobě plnící funkci koordinátora
BOZP.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů,
a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními
předpoklady. V případě změny poddodavatele nebo pracovníka, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový
poddodavatel, nebo pracovník prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní
poddodavatel. Zhotovitel i jeho poddodavatelé doloží nejpozději při zahájení realizace
prací na určených technických zařízeních oprávnění k provádění montáží, oprav,
revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení dle požadavků čl. 9 a 10 RMO č.
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28/2002, daných § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb., o vojenských technických zařízeních,
v platném znění (příloha č. 2 této smlouvy). Více informací na
http://www.osd.army.cz/statni-odborny-technicky-dozor-mo. Zhotovitel bere na
vědomí, že bez splnění těchto požadavků není možné realizaci prací na určených
technických zařízení zahájit.

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným stavebním
povolením pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro
provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy
o dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

8. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že
zhotovitel porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou
bylo nutno provádění díla z tohoto důvodu přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla.
Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

9. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto
kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude
obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti,
přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude
učiněn zápis do stavebního deníku.

10.  Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady
na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
součástí ceny podle čl. IV. odst.1 této smlouvy.

11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu
na staveniště.

12.  Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti
krádeži a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem.
Na staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je
povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí
v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny
od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů
vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy.

13.  Zhotovitel je povinen zajistit zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění
Díla, stavebních a montážních činností, zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných
částí, uložených rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s
dalšími sítěmi, podchycení zakrývaných konstrukcí apod.
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14.  Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pověřených osob Objednatele v rozsahu
nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení.

15.  Plnění díla bude probíhat za provozu zařízení VZ Měřín.

Článek VIII.
Předání díla

1.  Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů
o předání a převzetí, předání dokladů k přejímacímu řízení, předepsaných dokladů
o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění
případných vad a nedodělků.
Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady
a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel nejpozději 5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
V zápisu bude uvedeno alespoň:

a. označení objednatele a zhotovitele;

b. název předmětu plnění

c. datum předání a převzetí;

d. stav díla a zjištěné vady a nedodělků;

e. seznam předaných dokladů;

f. osoby předávající/přebírající dílo a jejich podpisy.

g. jména, kontaktní adresy, telefonní spojení odpovědných osob ve věcech
reklamace poskytnutého plnění.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno.
V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se
do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich
odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10
dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních
sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla
zjištěné při kolaudaci. Smluvní strany si poskytnou veškerou rozumně očekávatelnou
součinnost za účelem dosažení kolaudace díla.

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného
vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto
dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy
staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených
touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
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5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci stavby.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu,
aby dílo nebo jeho část (podle okolností) mohly být uvedeny do předčasného užívání.
Za tímto účelem je zhotovitel zejména povinen:

a. uzavřít s objednatelem dohodu, která bude obsahovat zejména souhlas zhotovitele s
předčasným užíváním a popřípadě podmínky předčasného užívání,

b.  poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje, které
jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k předčasnému užívání díla nebo
jeho části před jejím úplným dokončením a

c. vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem
rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání díla nebo jeho části před
jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od
podání žádosti o předčasné užívání ze strany objednatele.

7. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady:

a. stavební deník podepsaný technickým dozorem investora (TDI),
b. dokumentaci skutečného provedení – zakreslení skutečně provedeného stavu,

ve trojím tištěném a jednom elektronickém vyhotovení na nosiči CD,
c. geometrický plán, geodetické zaměření skutečného provedení staveb a zařízení

umisťovaných mimo budovu,
d. čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s projektovou

dokumentací a s podmínkami stanovenými stavebním povolením pro provádění
stavby,

e. čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících
požadavky stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, v platném znění,

f. zápisy o odevzdání a předání rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem
a poddodavateli,

g. zápisy o kontrole částí stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli
(zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem
potvrzeným TDI),

h. zápisy a předání a převzetí rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem
a poddodavateli,

i. zápisy o provedených kontrolách míst styků a křížení se sítěmi vedení technické
infrastruktury provedené provozovateli těchto vedení,

j. osvědčení o způsobilosti svářečů nosných ocelových konstrukcí a potrubí (s číslem
svářečského průkazu a datem posledního přezkoušení);

k. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné
provedení díla dle platných předpisů a norem, zejm.:
· zprávu o výchozí revizi elektroinstalace s uvedením evidenčního čísla

osvědčení revizního technika,
· osvědčení o provedení kusových zkoušek typových rozvaděčů;
· protokoly o měření intenzity umělého osvětlení,
· doklad o kontrole a provozuschopnosti nouzového osvětlení,
· zpráva o revizi elektrické požární signalizace,
· zpráva o revizi elektrické zabezpečovací signalizace),
· protokol o funkční zkoušce elektrické požární signalizace,
· protokol o provedených zkouškách těsnosti kanalizace,
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· protokol o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí (vodovodní
přípojky), vč. kontroly správce vodovodu,

· doklad o provedené dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky
dezinfekce a pracovního postupu,

· vyhovující výsledek kráceného rozboru vzorku pitné vody,
· zápis o tlakové zkoušce a prohlídce topného systému,
· protokol o vyzkoušení topného systému (topná zkouška),
· protokol o chodu a zaregulování vzduchotechnických zařízení,
· protokol o autorizovaném měření slyšitelného hluku ve vnitřním a venkovním

chráněném prostoru stavby při provozu vzduchotechnických zařízení,
· revizní zpráva VZT,
· protokol o komplexním vyzkoušení vzduchotechnických zařízení,
· revizní zpráva měření a regulace,
· kniha požárních klapek,
· zápis o kontrole zásobování požární vodou – kontrola požárního vodovodu

před uvedením do provozu;
· pasporty výtahů;
· protokoly o technické kontrole výtahů;
· provozní knihy výtahů;
· protokoly o provozních zatěžovacích zkouškách výtahů;
· výchozí revize elektro /napájení strojoven výtahů/;
· protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů

l. osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně
případných atestů zabudovaných zařízení a doklady o jejich seřízení, a další
doklady prokazující shodu použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního
zákona, včetně záznamu o ověření dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,

m. záruční listy, návody k obsluze, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády
k instalovaným zařízením,

n. atesty požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů,
o. atesty protiskluznosti podlahových konstrukcí,
p. doklady o montáži sádrokartonových konstrukcí s požární odolností,
q. zápisy o kontrole osazení otvorových výplní,
r. zápisy o kontrole rovinnosti dokončených povrchů,
s. zápisy o kontrole drsnosti stavebních povrchů,
t. zápis TDI o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace.
u. evidenci odpadů vzniklých při provádění díla, včetně odpadů vzniklých stavební

činností, a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při provádění díla.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách,
přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla
mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení
shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení
o shodě“ a byly opatřeny označením CE.



-11-

Článek X.
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 20,0 mil. Kč. Maximální
spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 50,0 tis. Kč. Doklady
osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při předání
staveniště dle čl. III. odst. 2. a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději
do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Článek XI.
Záruka

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců u stavebních prací
a 36 měsíců u technických a technologických zařízení. Záruční doba počíná běžet
předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí,
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení,
s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy
a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí
zápisu o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI. odst. 1.
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Toto
ustanovení se však nedotýká práva objednatele uplatnit ostatní práva z vadného plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění
neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě
telefonického nahlášení.

7.  Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní
od zjištění této skutečnosti náhradní plnění.

8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně
po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
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9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy.

Článek XII.
Fakturování a placení

1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací dílčími platbami v měsíčních
intervalech vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě faktur zhotovitele
vystavených za fakturované období. Podkladem pro fakturaci bude soupis
provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými
oprávněnými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady
k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění
zdanitelného plnění. Zálohu objednatel neposkytuje.

2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení
proplácení faktur provede objednatel do stavebního deníku.

3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků
zjištěných při přejímacím a kolaudačním řízení a po předložení potvrzení
o bankovní záruce za odstranění vad díla dle čl. XI. této smlouvy, vystaví zhotovitel
objednateli fakturu s doplatkem ceny díla. Pokud nedojde ke kolaudaci díla do
jednoho roku od předání a převzetí díla, přičemž tento stav nebude ani částečně
zaviněn zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu s doplatkem
ceny díla, pokud jsou splněny ostatní podmínky fakturace (odstranění vad a nedodělků
a předložení potvrzení o bankovní záruce za odstranění vad díla dle čl. XVII. této
smlouvy).

4. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne jejich doručení
objednateli.

5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku.
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta
splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je
objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti
doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

6. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.

7. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku
jednostranně odečíst částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců
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zhotovitele, úhrady za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva
z ceny díla, závazky z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že finanční prostředky objednatele určené pro zaplacení
ceny dle této smlouvy jsou uvolňovány ze státního rozpočtu postupně, čímž může,
aniž by na tom měl objednatel jakoukoliv vinu, dojít k posunutí původního termínu
splatnosti faktury. Lhůta splatnosti pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu se
prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení poskytovatel dotace se zasláním
odpovídajících částí dotace objednateli, a to maximálně tak, že lhůta splatnosti bude
činit 60 dní.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu úplného dokončení díla dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla vč. DPH
za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této
smlouvy.

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad nebo nedodělků díla.
To platí obdobně za nesplnění termínu pro odstranění případných vad a nedodělků díla
zjištěných při kolaudaci.

3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací dle čl III.
odst. 5, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý
započatý kalendářní den prodlení.

4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad
dle čl. XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle čl. II. odst. 2. se zhotovitel zavazuje
zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. VII. odst 1, X. odst. 3. a XVII.
odst 1. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla vč. DPH.

7. Za porušení každé povinnosti předložit bankovní záruku dle čl. XVII. této smlouvy se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH
za každý započatý kalendářní den prodlení.

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

9. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada
škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.
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Článek XIV.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované
zkušebně, případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež
rozpor k posouzení zadala.

3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště
reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních
dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se
stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním
deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě
strany závazná.

Článek XV.
Změna smlouvy

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem
objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
a. za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
b. použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce,
c. individuální kalkulací – zisk,
d. pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 250,-  Kč.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné
práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které
vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče
předvídatelné před uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla, jejichž
potřebu měl a mohl zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo, se za
vícepráce nepovažují a jsou zahrnuté v ceně dle čl. III. Smluvní strany se dále
dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené
v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy
a samotné realizace stavby dle projektové dokumentace provést, nebudou
zhotovitelem provedeny.

3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do stavebního
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce, méněpráce nebo změn
díla. a to ihned poté, co se o jejich potřebě dozví. Objednatel se k těmto zápisům
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce,
méněpráce či změny vznikly a z jakého důvodu. Po jejich odsouhlasení objednatelem
předloží zhotovitel změnové listy, které podléhají schválení objednatelem.
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Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech:

a. splněním všech závazků z této smlouvy;
b. písemnou dohodou smluvních stran;
c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze

strany zhotovitele;
d. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě zahájení

insolvenčního řízení vůči zhotoviteli;
e. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen

dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší
než 30 kalendářních dnů;

b. zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které
byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje
i zápis ve stavebním deníku.

3. Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před
dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých
plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem
této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného
plnění s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od
smlouvy v souladu s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku
připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této
smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. XVII.
Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po vydání
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bankovní záruku
za odstranění vad ve výši 300 000,- Kč vystavenou s plněním na první výzvu a bez
námitek od jejího vystavení. Bankovní záruka bude v plné výši platná a účinná do
konce uplynutí všech záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo
dokud dodavatel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce
uvedené v zápisu o předání a převzetí díla a neodstraní všechny vady, podle toho,
která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad
specifikují datum její platnosti a zhotovitel neodstranil vady, nebo neuplynula záruční
doba do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom zhotovitel musí rozšířit
platnost záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. Tuto
skutečnost musí nejpozději 28 dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky
prokázat objednateli. Bankovní záruka za odstranění vad smí být použita pouze
v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na
odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na
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úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění
objednatele apod. Pokud zhotovitel neprodlouží, resp. neprokáže prodloužení doby
platnosti Bankovní záruky v souladu s tímto článkem smlouvy, pak má objednatel
právo čerpat bankovní záruku v plné výši a ponechat si stanovenou částku jako jistotu
za splnění práv z vadného plnění a náhrad škody.

2. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky
objednatelem doručit objednateli nové záruční prohlášení banky (bankovní záruky) ve
shodném znění a výši jako měla předchozí záruka.

3. Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit
faktury, popř. uvolnit pozastávku.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění
pozdějších předpisů.

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran.

3. Tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě. Za její podepsání se považuje
připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení
Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je
v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou
smluvních stran. Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu smlouvu včetně
příloh ve strojově čitelném formátu.

4. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této
smlouvy.

5. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv
v souladu se zákonem o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

7. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy o dílo č. 1: oceněný výkaz výměr
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V Praze dne                               Ve     Frýdku-Místku    dne

Za objednatele:      Za zhotovitele:

……………………………….                                            …………………………………..
 Ing. Milan Lauber, Ph.D.                            Roman Michlíček
                   ředitel                     předseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 59 168 998,79CZK

Laplan002
VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

První KEY-STAV, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.

48 899 999,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
10 268 999,7921,00% 48 899 999,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Laplan002

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
STA
STA

STA
STA
STA

8 880 934,157 339 615,00
658 406,41544 137,53

2 238 990,071 850 405,02
669 713,28553 482,05

1 280 365,131 058 153,00

3 640 025,463 008 285,50
5 704 850,854 714 752,77

783 813,23647 779,53
356 168,06294 353,77

59 168 998,79

6 908 721,50

206 174,50
736 493,00

Cena bez DPH [CZK]

1 787 991,09
63 068,10

3 021 124,29

12 462 268,14

2 911 009,31

31 897 320,33

28. 5. 2020

76 312,40

249 471,15

3 655 560,39

Cena s DPH [CZK]

8 359 553,02

07 SO07 - Gastronomické zařízení
08 SO08 - zázemí kuchyně+garáže+výplně otvorů

09 SO09 - zázemí kuchyně+garáž - střecha
10 SO 10 - Střecha kuchyně
90 Vedlejší rozpočtové náklady

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

11.1 VZT
03 SO03 - zimní zahrada
04 SO04 - Opěrná stěna
06 SO06 - Lapač tuků

48 899 999,00

792 184,90 958 543,73

15 079 344,45

2 163 469,22

38 595 757,60

891 156,53

3 522 321,27

Kód

01

02.1

10.1

04.1

09.1
08.1
07.1

05.1
06.1

01.1

Popis

SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
SO01 - Jídelna - stavební část

MaR

ÚT

SO02 - Kuchyně a zázemí - stavební část

Silnoproud
Slaboproud
EPS

Plynoinstalace
ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 021 124,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 021 124,29 21,00% 634 436,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 655 560,39

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

01.1 - SO01 - Jídelna - stavební část

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 021 124,29
HSV - HSV 1 851 060,88
    1 - Zemní práce 113 765,07

    61 - Úprava povrchů vnitřních 185 470,58

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 134 708,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 540 196,69

    997 - Přesun sutě 845 900,73

    998 - Přesun hmot 31 019,63

PSV - Práce a dodávky PSV 1 170 063,41
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 120,76

    713 - Izolace tepelné 61 506,07

    763 - Konstrukce suché výstavby 471 937,57

    766 - Konstrukce truhlářské 35 827,41

    776 - Podlahy povlakové 276 338,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 251 333,11

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

01.1 - SO01 - Jídelna - stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 021 124,29

D HSV HSV 1 851 060,88

D 1 Zemní práce 113 765,07
1 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 31,875 2 205,00 70 284,38 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "pro kanalizaci" 25,5*1,25 31,875

2 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 20,400 367,00 7 486,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "výkopek" 31,875 31,875
VV "ponecháno pro zásypy" -11,475 -11,475
VV Součet 20,400

3 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4
za každých dalších 10 m

m3 81,600 25,00 2 040,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 20,4*4 81,600

4 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 20,400 264,50 5 395,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "výkopek" 35,7 35,700
VV "ponecháno pro zásypy" -15,3 -15,300
VV Součet 20,400

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 504 t 36,720 325,00 11 934,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 20,4*1,8 36,720

6 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,475 122,50 1 405,69 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "po vybouraném anglickém dvorku"
VV 25,5*(1,25-0,8) 11,475

7 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 20,400 125,00 2 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "kanálky pro ZTI"
VV 25,5*0,8 20,400

8 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 40,800 310,50 12 668,40 CS ÚRS 2019 02

01.1 - SO01 - Jídelna - stavební část

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 20,4*2 40,800

D 61 Úprava povrchů vnitřních 185 470,58
9 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 2,436 15,00 36,54 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 0,58*0,7*6 2,436

10 K 612131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně
stěn m2 226,261 48,00 10 860,53 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 77,28*3,4-2,375*2,55*2-2,375*3,25*3-1,55*2,1-1,8*2,1-2*2,35*2-2*2,75-2,1*2,9*2 193,368
VV (2,375+2,55*2)*0,3*2+(2,375+2,55*2)*0,58*3+(1,55+2,1*2+1,8+2,1*2)*0,4 22,192
VV (2+2,75*2)*0,25+(2+2,35*2)*0,3*2+(2,1+2,9*2)*0,2+(2,1+2,9*2)*0,1 8,265
VV 0,58*0,7*6 2,436
VV Součet 226,261

11 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,250 156,00 819,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 75*0,07 5,250

12 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stěn m2 226,261 125,00 28 282,63 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 77,28*3,4-2,375*2,55*2-2,375*3,25*3-1,55*2,1-1,8*2,1-2*2,35*2-2*2,75-2,1*2,9*2 193,368
VV (2,375+2,55*2)*0,3*2+(2,375+2,55*2)*0,58*3+(1,55+2,1*2+1,8+2,1*2)*0,4 22,192
VV (2+2,75*2)*0,25+(2+2,35*2)*0,3*2+(2,1+2,9*2)*0,2+(2,1+2,9*2)*0,1 8,265
VV 0,58*0,7*6 2,436
VV Součet 226,261

13 K 612321111 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená
svislých konstrukcí stěn m2 2,436 215,00 523,74 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 0,58*0,7*6 2,436

14 K 612325403 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované
plochy přes 30 do 50% m2 223,825 245,00 54 837,13 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 77,28*3,4-2,375*2,55*2-2,375*3,25*3-1,55*2,1-1,8*2,1-2*2,35*2-2*2,75-2,1*2,9*2 193,368
VV (2,375+2,55*2)*0,3*2+(2,375+2,55*2)*0,58*3+(1,55+2,1*2+1,8+2,1*2)*0,4 22,192
VV (2+2,75*2)*0,25+(2+2,35*2)*0,3*2+(2,1+2,9*2)*0,2+(2,1+2,9*2)*0,1 8,265
VV Součet 223,825

15 K 612381001 Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti m2 229,511 356,00 81 705,92 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 77,28*3,4-2,375*2,55*2-2,375*3,25*3-1,55*2,1-1,8*2,1-2*2,35*2-2*2,75-2,1*2,9*2 193,368
VV (2,375+2,55*2)*0,3*2+(2,375+2,55*2)*0,58*3+(1,55+2,1*2+1,8+2,1*2)*0,4 22,192
VV (2+2,75*2)*0,25+(2+2,35*2)*0,3*2+(2,1+2,9*2)*0,2+(2,1+2,9*2)*0,1 8,265
VV 0,58*0,7*6 2,436
VV 2,55+0,7 3,250
VV Součet 229,511

16 K 619325131 Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky m 62,035 115,00 7 134,03 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "pod sokl PVC" 62,035 62,035

17 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a
přelepením páskou m2 52,961 24,00 1 271,06 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 2*1,75*3+2,1*2,9*2+2,375*2,55*5 52,961

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 134 708,18
18 K 631311133 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 m3 4,973 3 685,00 18 325,51 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
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VV "podkladní beton"
VV "rýhy pro kanalizaci"  33,15*0,15 4,973
VV Součet 4,973

19 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 263,790 312,00 82 302,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

20 K 632451293 Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50
mm tř. C 30 m2 685,854 48,00 32 920,99 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "celková tl. 68mm"  263,79*(63-50)/5 685,854

21 K 634112113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10
mm, výšky 80 mm m 77,280 15,00 1 159,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 77,28 77,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 540 196,69
22 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové

podlahy do 1,9 m m2 863,790 98,00 84 651,42 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 863,79 863,790

23 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m m2 263,790 98,00 25 851,42 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

24 K 962032231 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 8,978 799,00 7 173,42 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 2,375*0,6*2,1*3 8,978

25 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,984 2 935,00 8 758,04 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "rýhy pro kanalizaci"
VV "podkladní beton" 33,15*0,09 2,984
VV Součet 2,984

26 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 39,569 2 480,00 98 131,12 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "nad podkladním betonem" 263,79*0,15 39,569

27 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 263,790 65,00 17 146,35 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "stávající podlaha"
VV 263,79 263,790

28 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 263,790 48,00 12 661,92 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "stávající podlaha"
VV 263,79 263,790

29 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 51,855 38,00 1 970,49 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 77,28-2,375*2-2,375*3-1,55-1,8-2*2-2-2,1*2 51,855

30 K 96801-001 Demontáž stávajícího vybavení, které není součástí gastrozařízení, vč. odvozu na řízenou skládku a poplatku kus 1,000 125 102,00 125 102,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "jedná se o demontáž 1 ks dřevěné skříňky u hlavního vstupu tzv. řečnického pultu 1150x730x450"
VV "Pzn B09" 1 1,000

31 K 96801-009 Demontáž a uschování výčepního zařízení na místo stanovené investorem a jeho zpětná montáž kus 1,000 24 102,00 24 102,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 1 1,000

32 K 96801-010 Demontáž, odpojení a likvidace baru (35m3 dřev. nábytku), stříšky, omyvadel, odpap.ploch atd vč. likvidace kus 1,000 65 852,00 65 852,00

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 1 1,000

33 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 33,659 68,00 2 288,81 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 2*2,35*2 9,400
VV 2,1*2,9 6,090
VV 2,375*2,55*3 18,169
VV Součet 33,659

34 K 968062747 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných,
zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2 m2 5,500 74,50 409,75 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 2*2,75 5,500

35 K 968072456 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy přes 2 m2 m2 6,090 291,00 1 772,19 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 2,1*2,9 6,090

36 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 15,200 197,00 2 994,40 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 5,7+3,5+6 15,200

37 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 75,000 84,20 6 315,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "pro profese" 75 75,000

38 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 29,850 251,00 7 492,35 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "rýhy pro kanalizaci"
VV "podkladní beton" 29,85 29,850
VV Součet 29,850

39 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 228,813 86,90 19 883,85 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 77,28*3,4-2,375*2,55*5-1,55*2,1-1,8*2,1-2*2,35*2-2*2,75-2,1*2,9*2 198,356
VV (2,375+2,55*2)*0,3*2+(2,375+2,55*2)*0,58*3+(1,55+2,1*2+1,8+2,1*2)*0,4 22,192
VV (2+2,75*2)*0,25+(2+2,35*2)*0,3*2+(2,1+2,9*2)*0,2+(2,1+2,9*2)*0,1 8,265
VV Součet 228,813

40 K 985311312 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20
mm m2 34,293 485,00 16 632,11 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "10%" 342,927*0,1 34,293

41 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 34,293 321,00 11 008,05 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "10%" 342,927*0,1 34,293

D 997 Přesun sutě 845 900,73
42 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 142,644 415,00 59 197,26 CS ÚRS 2019 02

43 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 285,288 56,00 15 976,13 CS ÚRS 2019 02

VV 142,644*2 'Přepočtené koeficientem množství 285,288
44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 142,644 168,00 23 964,19 CS ÚRS 2019 02

45 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 46 216,656 15,00 693 249,84 CS ÚRS 2019 02

VV 142,644*18 2 567,592
VV 2567,592*18 'Přepočtené koeficientem množství 46 216,656

46 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 101 t 93,617 356,00 33 327,65 CS ÚRS 2019 02
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VV (2,984+39,569)*2,2 93,617

47 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 170 102 t 16,460 356,00 5 859,76 CS ÚRS 2019 02

VV 8,978*1,8 16,160
VV 75*0,004 0,300
VV Součet 16,460

48 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170 202 t 0,041 485,00 19,89 CS ÚRS 2019 02

VV 5,5*0,015/2 0,041

49 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 170 201 t 6,945 569,00 3 951,71 CS ÚRS 2019 02

VV 5,5*0,015 0,083
VV 25,84*0,01695 0,438
VV 193,322*0,02465 4,765
VV 193,322*0,008 1,547
VV 4*0,028 0,112
VV Součet 6,945

50 K 997013812 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 802 t 2,767 698,00 1 931,37 CS ÚRS 2019 02

VV 263,79*0,01049 2,767

51 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 203 t 0,143 1 035,00 148,01 CS ÚRS 2019 02

VV 57,026*0,0025 0,143

52 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 22,671 365,00 8 274,92 CS ÚRS 2019 02

VV 142,644-(93,617+16,46+0,041+6,945+2,767+0,143) 22,671

D 998 Přesun hmot 31 019,63
53 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 98,475 315,00 31 019,63 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 170 063,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 120,76
54 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem

penetračním m2 263,790 12,20 3 218,24 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

55 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,079 35 680,00 2 818,72 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79*0,0003 0,079

56 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 263,790 111,00 29 280,69 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

57 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 303,359 123,00 37 313,16 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79*1,15 303,359

58 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,488 1 004,00 489,95 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 61 506,07
59 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)

kladenými volně jednovrstvá m2 263,790 38,90 10 261,43 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 283760731 deska EPS grafitová podlahová  λ=0,031 tl 50mm m2 276,980 123,00 34 068,54
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79*1,05 276,980

61 K 713191133 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů m2 263,790 35,00 9 232,65 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

62 M 28323055 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm m2 303,359 25,00 7 583,98 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79*1,15 303,359

63 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 0,362 993,00 359,47 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 471 937,57
64 K 763135001 Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových

profilů CD, UD se spárami lepenými m2 263,790 695,00 183 334,05 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "1.np" 263,79 263,790

65 M 59030536 deska SDK akustická děrovaná bezesparé podhledy tl 12,5mm. Deska o rozměrech 1188x1980mm, podíl
děrované plochy 19,6% - perforace SDK kruhové o dvou šířkách 20 a 12mm m2 290,169 756,00 219 367,76 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79*1,1 290,169

66 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 263,790 254,00 67 002,66 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

67 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,260 685,00 2 233,10 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 35 827,41
68 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 25,840 72,80 1 881,15 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV (1,27+2,4*2+1,53)*3,4 25,840

69 K 76623-001 Demontáž posuvných dveří 1200x2050 integrovaných v dřevěném obkladu, vč. odvozu na řízenou skládku a
poplatku za skládku kus 2,000 1 520,00 3 040,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 2 2,000

70 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 193,322 121,50 23 488,62 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV "dřevěné obložení z velkoformátových desek tl.24mm"
VV 49,03*3,4+10,25*3,4-2*2,55*2-2*2,75+(2+2,35)*2*0,3*2+(2+2,75*2)*0,3 193,322

71 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 193,322 32,10 6 205,64 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"

VV
"demontáž vrchního rastru z dřevěných profilů 80/60mm cca 1300kg a spodního svislého ocelového rastru z ocelových
profilů 80/60mm o hmot. cca 1800kg"

VV 49,03*3,4+10,25*3,4-2*2,55*2-2*2,75+(2+2,35)*2*0,3*2+(2+2,75*2)*0,3 193,322

72 K 766622861 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních,
plochy otvoru do 1,5 m2 kus 12,000 85,00 1 020,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 12 12,000

73 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 4,000 48,00 192,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 4 4,000

D 776 Podlahy povlakové 276 338,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 263,790 12,00 3 165,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

75 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 263,790 6,00 1 582,74 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

76 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 263,790 22,00 5 803,38 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

77 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 263,790 182,00 48 009,78 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

78 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 57,026 36,00 2 052,94 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 1,53*1,35+4,4*1,27+4,35*11,35 57,026

79 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 263,790 182,00 48 009,78 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

80 M 28411032 heterogenní akustický vinyl s ionty bez obsahu ftalátů.vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného
rouna, ionty stříbra v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě, celková tl.2,6mm m2 290,169 448,00 129 995,71

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79*1,1 290,169

81 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 175,860 35,00 6 155,10 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79/3*2 175,860

82 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 62,035 195,00 12 096,83 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 62,035 62,035

83 M 284110081 lišta soklová PVC s fabionem m 68,239 85,00 5 800,32
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 62,035*1,1 68,239

84 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 263,790 15,00 3 956,85 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

85 K 776991221 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 1-
složkovým jednovrstvým m2 263,790 32,00 8 441,28 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 263,79 263,790

86 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,482 511,00 1 268,30 CS ÚRS 2019 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 251 333,11
87 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 223,825 65,00 14 548,63 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 223,825 223,825

88 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 493,301 426,00 210 146,23 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 229,511+263,79 493,301

89 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m m2 493,301 54,00 26 638,25 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO01"
VV 229,511+263,79 493,301
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 462 268,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 462 268,14 21,00% 2 617 076,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 079 344,45

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

02.1 - SO02 - Kuchyně a zázemí - stavební část

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 462 268,14
HSV - HSV 5 314 527,76
    1 - Zemní práce 532 645,51

    2 - Zakládání 8 213,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 159 076,04

    4 - Vodorovné konstrukce 32 069,30

    501 - Okapový chodník 10 916,22

    61 - Úprava povrchů vnitřních 1 425 841,56

    62 - Úprava povrchů vnějších 16 171,03

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 258 832,15

    8 - Trubní vedení 108 017,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 150 512,92

    901 - Ostatní výrobky-"viz. tabulky výrobků část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02 885 597,00

    997 - Přesun sutě 671 029,10

    998 - Přesun hmot 55 606,64

PSV - Práce a dodávky PSV 6 933 505,03
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 145 982,81

    712 - Povlakové krytiny 219 261,50

    713 - Izolace tepelné 80 931,72

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 275,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 434 498,97

    764 - Konstrukce klempířské 6 013,13

    766 - Konstrukce truhlářské 32 938,76

    7661 - Dveře vnitřní-viz. tabulky výrobků výkresová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02" 780 741,00

    767 - Konstrukce zámečnické-viz tabulky výrobků výkresová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 693 480,46

    7671 - Hliníkové výplně otvorů-viz.tabulky výrobků výkresová  část D.1.1, D.1.2. a D.1 1 671 281,00

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

02.1 - SO02 - Kuchyně a zázemí - stavební část
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    771 - Podlahy z dlaždic 50 712,85

    772 - Podlahy z kamene 69 276,67

    775 - Podlahy skládané 33 304,11

    776 - Podlahy povlakové 340 180,51

    777 - Podlahy lité 984 791,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 003 453,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 866,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 375 515,70

M - Práce a dodávky M 214 235,35
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 48 542,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 165 693,35

N00 - Výkaz výměr - neoceňovat 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Uvést výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 12 462 268,14

D HSV HSV 5 314 527,76

D 1 Zemní práce 532 645,51

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 28,410 50,00 1 420,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "okapový chodník"
VV (1,2+1,25)*0,7+2,35*0,8+5,65*0,6+14,6*0,7+(9,8+11)/2*0,9+(3,1+2,75)/2*1,4-0,9*2,5 28,410

2 K 113107112 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 28,410 96,50 2 741,57 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "okapový chodník" 28,41 28,410

3 K 113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek záhonových m 38,895 61,10 2 376,48 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "okapový chodník"
VV 11,395+14,6+12,9 38,895

4 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 28,410 45,00 1 278,45 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "okapový chodník" 28,41 28,410

5 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 254,960 785,00 200 143,60 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "kanálky pro ZTI"
VV "1.pp" (90+30)*2 240,000
VV "1.np" 8,8*1,7 14,960
VV Součet 254,960

6 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m m2 605,810 127,50 77 240,78 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"  234,65*2 469,300
VV "1.np" 80,3*1,7 136,510
VV Součet 605,810

7 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 605,810 27,70 16 780,94 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"  234,65*2 469,300
VV "1.np" 80,3*1,7 136,510
VV Součet 605,810

8 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 100,268 367,00 36 798,36 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "výkopek" 254,96 254,960

02.1 - SO02 - Kuchyně a zázemí - stavební část

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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VV "ponecháno pro zásypy" -154,692 -154,692
VV Součet 100,268

9 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4 za
každých dalších 10 m

m3 401,072 13,00 5 213,94 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 100,268*4 401,072

10 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 100,268 264,50 26 520,89 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "výkopek" 254,96 254,960
VV "ponecháno pro zásypy" -154,692 -154,692
VV Součet 100,268

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 504 t 180,482 356,00 64 251,59 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 100,268*1,8 180,482

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů v těchto vykopávkách m3 154,692 122,50 18 949,77 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "po vybouraném anglickém dvorku"
VV 2,5*0,77*1,44 2,772
VV "kanálky pro ZTI"
VV "1.pp" (90+30)*(2-0,8) 144,000
VV "1.np" 8,8*(1,7-0,8) 7,920
VV Součet 154,692

13 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem m3 103,040 145,00 14 940,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "kanálky pro ZTI"
VV "1.pp" (90+30)*0,8 96,000
VV "1.np" 8,8*0,8 7,040
VV Součet 103,040

14 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 206,080 310,50 63 987,84 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 103,04*2 206,080

D 2 Zakládání 8 213,01
15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 1,244 1 125,00 1 399,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.16" 2,3*1,1*0,15 0,380
VV "šachty S4" 1,2*1,2*0,15*4 0,864
VV Součet 1,244

16 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,244 2 580,00 3 209,52 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.16" 2,3*1,1*0,15 0,380
VV "šachty S4" 1,2*1,2*0,15*4 0,864
VV Součet 1,244

17 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,900 485,00 1 891,50 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.16" (2,3+1,1)*2*0,15 1,020
VV "šachty S4" 1,2*4*0,15*4 2,880
VV Součet 3,900

18 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,900 125,00 487,50 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.16" (2,3+1,1)*2*0,15 1,020
VV "šachty S4" 1,2*4*0,15*4 2,880
VV Součet 3,900

19 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,039 31 410,00 1 224,99 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.16" 2,3*1,1*1,2*3,03/1000*2 0,018
VV "šachty S4" 1,2*1,2*1,2*3,03/1000*4 0,021
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VV Součet 0,039

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 159 076,04
20 K 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu

vápenocementovou m3 2,456 4 650,00 11 420,40 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV 2*0,5*0,45 0,450
VV "1.np"
VV 0,9*1,75*0,5*2+1,15*0,75*0,5 2,006
VV Součet 2,456

21 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu
vápenocementovou m3 3,933 4 355,00 17 128,22 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV 1,1*2,65*0,5+1,95*1,15*0,5+1,75*1,8*0,43 3,933

22 K 317141442
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů
vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do
1300 mm

kus 4,000 560,92 2 243,68 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "překlad P2" 4 4,000

23 K 317141443
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů
vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do
1500 mm

kus 1,000 685,00 685,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "překlad P1" 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 317142446 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm,
délky překladu přes 1500 do 2000 mm kus 1,000 452,00 452,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "P7" 1 1,000

25 K 317168021 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm kus 8,000 521,00 4 168,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "překlad P6" 8 8,000

26 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 5,000 618,00 3 090,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "překlad P3" 5 5,000
VV Součet 5,000

27 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do
120 mm t 0,255 10 840,00 2 764,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "L 40/40/4mm"
VV (1,3*2*20+2,65*2)*2,42/1000 0,139
VV "IPE č.12"
VV "překlad P4" 1,5*4*10,4/1000 0,062
VV "překlad P5" 1,3*4*10,4/1000 0,054
VV Součet 0,255

28 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,125 18 569,00 2 321,13 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 0,116*1,08 0,125

29 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm t 0,850 21 352,00 18 149,20 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,61 kg/m
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 0,139*1,08+0,7 0,850

30 K 340237212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes
100 mm kus 70,000 275,50 19 285,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "po demontovaných mřížkách" 70 70,000
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31 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
příčky 100 mm m2 6,080 602,00 3 660,16 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np" 1,6*3,8 6,080

32 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
příčky 150 mm m2 101,974 652,00 66 487,05 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV 4,12*2,6-0,8*2*2 7,512
VV 1,8*2,6-1,45*2 1,780
VV "1.np"
VV (3,135+16,445+2,25)*3,8-0,8*2*4-0,9*2+0,9*2,05*2+2,35*(3,5-2,02) 81,922
VV 2,1*0,9*4+0,8*0,8*5 10,760
VV Součet 101,974

33 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 62,800 115,00 7 222,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 2,6*2 5,200
VV "1.np" 3,8*13+2,05*4 57,600
VV Součet 62,800

D 4 Vodorovné konstrukce 32 069,30
34 K 411321515 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 m3 1,800 3 475,00 6 255,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S2.2" 5*4,8*(0,05+0,05/2) 1,800

35 K 411354239

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem
pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 24,000 685,00 16 440,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S2.2" 5*4,8 24,000

36 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,162 32 590,00 5 279,58 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S2.2" 50*4,8*1,1*0,615/1000 0,162

37 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,128 31 990,00 4 094,72 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S2.2" 5*4,8*1,2*4,44/1000 0,128

D 501 Okapový chodník 10 916,22
38 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo

ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 11,400 35,00 399,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV (6,2+2,4+1,7)*0,6 6,180
VV "vytažení na stěny" (6,2+2,4+1,7+0,6+1+1+4,5)*0,3 5,220
VV Součet 11,400

39 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 13,110 21,00 275,31 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 11,4*1,15 13,110

40 K 637111113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm m2 6,180 215,00 1 328,70 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV (6,2+2,4+1,7)*0,6 6,180

41 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 6,180 315,00 1 946,70 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV (6,2+2,4+1,7)*0,6 6,180

42 K 637311131 Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu
prostého m 13,850 315,00 4 362,75 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 6,25+3,7+1+2,9 13,850

Strana 7 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Uvést výrobce a typ

43 K 711491173 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové fólie m2 11,400 49,00 558,60 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV (6,2+2,4+1,7)*0,6 6,180
VV "vytažení na stěny" (6,2+2,4+1,7+0,6+1+1+4,5)*0,3 5,220
VV Součet 11,400

44 M 28323023 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 20mm m2 13,110 156,00 2 045,16 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 11,4*1,15 13,110

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 425 841,56
45 K 611325403 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy

přes 30 do 50% m2 320,840 165,00 52 938,60 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.105" 7,73 7,730
VV "mč.111"2,04 2,040
VV Mezisoučet 9,770
VV "1.pp"
VV "mč. 1S01" 64,92 64,920
VV "mč. 1S04" 5,74 5,740
VV "mč. 1S05" 4,9 4,900
VV "mč. 1S07" 7,25 7,250
VV "mč. 1S09" 4,74 4,740
VV "mč. 1S12" 16,32 16,320
VV "mč. 1S16" 16,91 16,910
VV "mč. 1S17" 6,49 6,490
VV "mč. 1S18" 7,48 7,480
VV "mč. 1S19" 7,25 7,250
VV "mč. 1S21" 8,89 8,890
VV "mč. 1S22" 5,67 5,670
VV "mč. 1S23" 11,74 11,740
VV "mč. 1S24" 30,55 30,550
VV "mč. 1S28" 3,8 3,800
VV "mč. 1S29" 10,33 10,330
VV "mč. 1S31" 8,7 8,700
VV "mč. 1S32" 9,19 9,190
VV "mč. 1S33" 13,45 13,450
VV "mč. 1S34" 17,53 17,530
VV "mč. 1S36" 3,86 3,860
VV "mč. 1S37" 8,11 8,110
VV "mč. 1S38" 3,14 3,140
VV "mč. 1S41" 34,11 34,110
VV Mezisoučet 311,070
VV Součet 320,840

46 K 611131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně
stropů m2 320,840 35,00 11 229,40 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.105" 7,73 7,730
VV "mč.111"2,04 2,040
VV Mezisoučet 9,770
VV "1.pp"
VV "mč. 1S01" 64,92 64,920
VV "mč. 1S04" 5,74 5,740
VV "mč. 1S05" 4,9 4,900
VV "mč. 1S07" 7,25 7,250
VV "mč. 1S09" 4,74 4,740
VV "mč. 1S12" 16,32 16,320
VV "mč. 1S16" 16,91 16,910
VV "mč. 1S17" 6,49 6,490
VV "mč. 1S18" 7,48 7,480
VV "mč. 1S19" 7,25 7,250
VV "mč. 1S21" 8,89 8,890
VV "mč. 1S22" 5,67 5,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Uvést výrobce a typ

VV "mč. 1S23" 11,74 11,740
VV "mč. 1S24" 30,55 30,550
VV "mč. 1S28" 3,8 3,800
VV "mč. 1S29" 10,33 10,330
VV "mč. 1S31" 8,7 8,700
VV "mč. 1S32" 9,19 9,190
VV "mč. 1S33" 13,45 13,450
VV "mč. 1S34" 17,53 17,530
VV "mč. 1S36" 3,86 3,860
VV "mč. 1S37" 8,11 8,110
VV "mč. 1S38" 3,14 3,140
VV "mč. 1S41" 34,11 34,110
VV Mezisoučet 311,070
VV Součet 320,840

47 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stropů m2 320,840 136,00 43 634,24 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.105" 7,73 7,730
VV "mč.111"2,04 2,040
VV Mezisoučet 9,770
VV "1.pp"
VV "mč. 1S01" 64,92 64,920
VV "mč. 1S04" 5,74 5,740
VV "mč. 1S05" 4,9 4,900
VV "mč. 1S07" 7,25 7,250
VV "mč. 1S09" 4,74 4,740
VV "mč. 1S12" 16,32 16,320
VV "mč. 1S16" 16,91 16,910
VV "mč. 1S17" 6,49 6,490
VV "mč. 1S18" 7,48 7,480
VV "mč. 1S19" 7,25 7,250
VV "mč. 1S21" 8,89 8,890
VV "mč. 1S22" 5,67 5,670
VV "mč. 1S23" 11,74 11,740
VV "mč. 1S24" 30,55 30,550
VV "mč. 1S28" 3,8 3,800
VV "mč. 1S29" 10,33 10,330
VV "mč. 1S31" 8,7 8,700
VV "mč. 1S32" 9,19 9,190
VV "mč. 1S33" 13,45 13,450
VV "mč. 1S34" 17,53 17,530
VV "mč. 1S36" 3,86 3,860
VV "mč. 1S37" 8,11 8,110
VV "mč. 1S38" 3,14 3,140
VV "mč. 1S41" 34,11 34,110
VV Mezisoučet 311,070
VV Součet 320,840

48 K 611381001 Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 320,840 246,00 78 926,64 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.105" 7,73 7,730
VV "mč.111"2,04 2,040
VV Mezisoučet 9,770
VV "1.pp"
VV "mč. 1S01" 64,92 64,920
VV "mč. 1S04" 5,74 5,740
VV "mč. 1S05" 4,9 4,900
VV "mč. 1S07" 7,25 7,250
VV "mč. 1S09" 4,74 4,740
VV "mč. 1S12" 16,32 16,320
VV "mč. 1S16" 16,91 16,910
VV "mč. 1S17" 6,49 6,490
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VV "mč. 1S18" 7,48 7,480
VV "mč. 1S19" 7,25 7,250
VV "mč. 1S21" 8,89 8,890
VV "mč. 1S22" 5,67 5,670
VV "mč. 1S23" 11,74 11,740
VV "mč. 1S24" 30,55 30,550
VV "mč. 1S28" 3,8 3,800
VV "mč. 1S29" 10,33 10,330
VV "mč. 1S31" 8,7 8,700
VV "mč. 1S32" 9,19 9,190
VV "mč. 1S33" 13,45 13,450
VV "mč. 1S34" 17,53 17,530
VV "mč. 1S36" 3,86 3,860
VV "mč. 1S37" 8,11 8,110
VV "mč. 1S38" 3,14 3,140
VV "mč. 1S41" 34,11 34,110
VV Mezisoučet 311,070
VV Součet 320,840

49 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 152,827 41,00 47 265,91 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "mč.1S01" (81,3-4,45)*2-0,8*2-0,9*2*4-1,1*2,1-1,45*2-1,05*2-1,4*2-1,2*2-1,25*2*2+(1,8*2,6-1,45*2) 129,170
VV "mč.1S04" 11,3*2-0,9*2*2-0,8*2*2 15,800
VV "mč.1S09" 8,72*2-0,9*2*2 13,840
VV "mč.1S16" 23,3*2-0,9*2*6-1,45*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,45 33,380
VV "mč.1S28" 8,3*2-0,9*2 14,800
VV "mč.1S31" 12,1*2-0,9*2*3+0,15*2,05*2 19,415
VV "mč.1S33" 15,58*2-1,4*2 28,360
VV "mč.1S34" 25,02*2-1,25*2-0,8*2*2-1,75*2*2-1,4*2-1,45*2+4,21*(3,055-2)+(1,8*2,6-1,45*2) 37,862
VV "mč.1S37" 2,5*0,5+2,75*3,055-0,82 8,831
VV "mč.1S36" 8,52*2-0,8*2+1,31*(3,005-2) 16,757
VV "mč.1S38" 7,15*2-1,25*2-1,2*2 9,400
VV Mezisoučet 327,615
VV "1.np"
VV "mč.103"
VV 56,26*2-1,75*2-1,15*2-2,15*2-4,225*2-1,8*2-1,6*2*2-1,7*2*2-0,8*2*5-1,195*1,2 67,736
VV -1,45*2-0,9*2 -4,700
VV "mč.104" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.105" 11,12*2-0,8*2+1,95*(0,9+1,15-2) 20,738
VV "mč.106" 1,95*1,15+1,75*1,85*2 8,718
VV "mč.107" 7,32*2-0,6*2*2-0,8*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3 10,820
VV "mč.108" 4,26*2-0,6*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3 7,500
VV "mč.109" 4,26*2-0,6*2 7,320
VV "mč.113" 14,21*2-0,8*2-0,9*2-0,65*0,3+(0,65+0,3*2)*0,3+1,2*(2,25-2) 25,500
VV "mč.114" 48,77*2-1,35*2*3-0,9*2-0,8*2*3-1,4*2-1,3*2 77,440
VV "mč.115" 6,94*2-0,6*2*2-0,8*2 9,880
VV "mč.116" 3,8*2-0,6*2+0,75*(3,055-2) 7,191
VV "mč.117" 3,8*2-0,6*2+0,75*(3,055-2) 7,191
VV "mč.118" 11,72*2-0,8*2*3-0,8*2*3 13,840
VV "mč.119" 10,52*2-0,9*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25+(2,96+2,3)*(3,055-2) 24,519
VV "mč.121" 10,91*2-0,8*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25*2+(3,15+2,3)*(3,055-2) 26,150
VV "mč.122" 10,64*2-0,8*2+(2,96+1,71)*(3,055-2) 24,607
VV "mč.123" 8,22*2-0,8*2*2+(2,1+1,7+2,01+0,9+2,1)*(3,055-2) 22,535
VV "mč.124" 5,87*2-0,8*2 10,140
VV "mč.125"
VV (4,76+3,61+0,15+1,2+0,75*2+14,21)*2-0,8*2*2-1,25*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,25-1,6*2 42,120
VV 0,15*2*2 0,600
VV "mč.127" 12,1*2-0,8*2 22,600
VV "mč.131" 18,86*2-0,9*2*3-0,8*2*3-1,4*2 24,720
VV "mč.132" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.133" 1,8*1,5 2,700
VV "mč.141" 13,845*2-0,8*2+(3,035+0,25)*(3,055-2)+0,45*(1,75+0,85-2) 29,826
VV "mč.142" 39,3*2-1,3*2-0,8*2*7-0,9*2*2-1*2+(1+1,225+1)*(2,02-2) 59,265
VV "mč.144" 9,69*2-0,8*2-1,15*1,15+(1,15+1,15*2)*0,25+1,15*(1,75+0,85-2) 18,010
VV "mč.145" 12,29*2-0,9*2 22,780
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VV "mč.146" 14,99*2-0,9*2-0,8*2-1,19*1,2 25,152
VV "mč.147"
VV 31,71*2-0,8*2*2-1*2-4,225*2-0,8*2-1,15*1,15+(1,15+1,15*2)*0,2+0,9*(2,02-2) 47,556
VV "mč.149"  20*2-2,6*1,15+(2,6+1,15*2)*0,25-0,9*2+(1+1,225+1)*(2,02-2) 36,500
VV "mč.151" 16,71*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 30,980
VV "mč.152" 11,2*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 19,960
VV "mč.153" 12,4*2-0,8*2 23,200
VV "mč.155" 13,8*2-0,8*2-2,15*2+0,9*(2,02-2) 21,718
VV Mezisoučet 825,212
VV Součet 1 152,827

50 K 612131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně
stěn m2 2 154,786 38,00 81 881,87 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "viz. oprava omítek stěn z 50-ti %" 2095,825 2 095,825
VV "viz. omítky hrubé" 1152,827 1 152,827
VV "odečet keramických obkladů-viz keramické obklady" -1093,866 -1 093,866
VV Součet 2 154,786

51 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 16,550 485,00 8 026,75 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 175*0,07+86*0,05 16,550

52 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stěn m2 2 154,786 115,00 247 800,39 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "viz. oprava omítek stěn z 50-ti %" 2095,825 2 095,825
VV "viz. omítky hrubé" 1152,827 1 152,827
VV "odečet keramických obkladů-viz keramické obklady" -1093,866 -1 093,866
VV Součet 2 154,786

53 K 612321111 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená
svislých konstrukcí stěn m2 1 152,827 165,00 190 216,46 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "mč.1S01" (81,3-4,45)*2-0,8*2-0,9*2*4-1,1*2,1-1,45*2-1,05*2-1,4*2-1,2*2-1,25*2*2+(1,8*2,6-1,45*2) 129,170
VV "mč.1S04" 11,3*2-0,9*2*2-0,8*2*2 15,800
VV "mč.1S09" 8,72*2-0,9*2*2 13,840
VV "mč.1S16" 23,3*2-0,9*2*6-1,45*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,45 33,380
VV "mč.1S28" 8,3*2-0,9*2 14,800
VV "mč.1S31" 12,1*2-0,9*2*3+0,15*2,05*2 19,415
VV "mč.1S33" 15,58*2-1,4*2 28,360
VV "mč.1S34" 25,02*2-1,25*2-0,8*2*2-1,75*2*2-1,4*2-1,45*2+4,21*(3,055-2)+(1,8*2,6-1,45*2) 37,862
VV "mč.1S37" 2,5*0,5+2,75*3,055-0,82 8,831
VV "mč.1S36" 8,52*2-0,8*2+1,31*(3,005-2) 16,757
VV "mč.1S38" 7,15*2-1,25*2-1,2*2 9,400
VV Mezisoučet 327,615
VV "1.np"
VV "mč.103"
VV 56,26*2-1,75*2-1,15*2-2,15*2-4,225*2-1,8*2-1,6*2*2-1,7*2*2-0,8*2*5-1,195*1,2 67,736
VV -1,45*2-0,9*2 -4,700
VV "mč.104" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.105" 11,12*2-0,8*2+1,95*(0,9+1,15-2) 20,738
VV "mč.106" 1,95*1,15+1,75*1,85*2 8,718
VV "mč.107" 7,32*2-0,6*2*2-0,8*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3 10,820
VV "mč.108" 4,26*2-0,6*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3 7,500
VV "mč.109" 4,26*2-0,6*2 7,320
VV "mč.113" 14,21*2-0,8*2-0,9*2-0,65*0,3+(0,65+0,3*2)*0,3+1,2*(2,25-2) 25,500
VV "mč.114" 48,77*2-1,35*2*3-0,9*2-0,8*2*3-1,4*2-1,3*2 77,440
VV "mč.115" 6,94*2-0,6*2*2-0,8*2 9,880
VV "mč.116" 3,8*2-0,6*2+0,75*(3,055-2) 7,191
VV "mč.117" 3,8*2-0,6*2+0,75*(3,055-2) 7,191
VV "mč.118" 11,72*2-0,8*2*3-0,8*2*3 13,840
VV "mč.119" 10,52*2-0,9*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25+(2,96+2,3)*(3,055-2) 24,519
VV "mč.121" 10,91*2-0,8*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25*2+(3,15+2,3)*(3,055-2) 26,150
VV "mč.122" 10,64*2-0,8*2+(2,96+1,71)*(3,055-2) 24,607
VV "mč.123" 8,22*2-0,8*2*2+(2,1+1,7+2,01+0,9+2,1)*(3,055-2) 22,535
VV "mč.124" 5,87*2-0,8*2 10,140
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VV "mč.125"
VV (4,76+3,61+0,15+1,2+0,75*2+14,21)*2-0,8*2*2-1,25*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,25-1,6*2 42,120
VV 0,15*2*2 0,600
VV "mč.127" 12,1*2-0,8*2 22,600
VV "mč.131" 18,86*2-0,9*2*3-0,8*2*3-1,4*2 24,720
VV "mč.132" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.133" 1,8*1,5 2,700
VV "mč.141" 13,845*2-0,8*2+(3,035+0,25)*(3,055-2)+0,45*(1,75+0,85-2) 29,826
VV "mč.142" 39,3*2-1,3*2-0,8*2*7-0,9*2*2-1*2+(1+1,225+1)*(2,02-2) 59,265
VV "mč.144" 9,69*2-0,8*2-1,15*1,15+(1,15+1,15*2)*0,25+1,15*(1,75+0,85-2) 18,010
VV "mč.145" 12,29*2-0,9*2 22,780
VV "mč.146" 14,99*2-0,9*2-0,8*2-1,19*1,2 25,152
VV "mč.147"
VV 31,71*2-0,8*2*2-1*2-4,225*2-0,8*2-1,15*1,15+(1,15+1,15*2)*0,2+0,9*(2,02-2) 47,556
VV "mč.149"  20*2-2,6*1,15+(2,6+1,15*2)*0,25-0,9*2+(1+1,225+1)*(2,02-2) 36,500
VV "mč.151" 16,71*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 30,980
VV "mč.152" 11,2*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 19,960
VV "mč.153" 12,4*2-0,8*2 23,200
VV "mč.155" 13,8*2-0,8*2-2,15*2+0,9*(2,02-2) 21,718
VV Mezisoučet 825,212
VV Součet 1 152,827

54 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 21,690 285,00 6 181,65 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pro zrušených zárubních"
VV (1+2,05*2)*0,2*20+(2,35+2,05*2)*0,2 21,690

55 K 612325403 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy
přes 30 do 50% m2 2 095,825 85,00 178 145,13 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "mč.1S01" (81,3-4,45)*(3,055-2)-1,4*(2,2-2)-(1,35+1,55*2+1,1+1+1,3)*(2,02-2)-(1,8*2,6-1,45*2) 78,860
VV "mč.1S04" 11,3*(3,055-2) 11,922
VV "mč.1S05" (3,95+1,24)*2*3,055-0,9*2 29,911
VV "mč.1S07" (2,6+2,79)*2*3,055-0,8*2 31,333
VV "mč.1S09" 8,72*(3,055-2) 9,200
VV "mč.1S12" (4,155+1+1,45+2,505+1,705)*2*3,055-0,9*2*3 60,680
VV "mč.1S16" 23,3*(3,055-2)-1,55*(2,02-2)-1,2*(0,7+1,8-2)+(1,2+0,5*2)*0,45 24,941
VV "mč.1S17" (1,9+3,95)*2*3,05-0,9*2 33,885
VV "mč.1S18"(1,9+3,95+0,1)*2*3,05-0,9*2 34,495
VV "mč.1S19"(1,85+0,1+3,95)*2*3,05-0,9*2 34,190
VV "mč.1S21" (2,25+3,95)*2*3,05-0,9*2 36,020
VV "mč.1S22" (1,45+3,95+0,15)*2*3,05-0,9*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,45 32,235
VV "mč.1S23" (2,6+4,555)*2*3,055-0,9*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,45 42,097
VV "mč.1S24" (7,2+4,55+0,7+0,815)*3,055-1,35*2,2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,45 37,735
VV "mč.1S27" (2,235+1,75)*2*(3,055+0,2)-1*2,02 23,922
VV "mč.1S31" 12,1*(3,055-2) 12,766
VV "mč.1S32" (2,85+3,26+0,25)*2*3,055-0,9*2 37,060
VV "mč.1S33" 15,58*(3,055-2) 16,437
VV "mč.1S34" (2,8+4,21+2,8)*(3,055-2)-(1,8*2,6-1,45*2) 8,570
VV "mč.1S36" 8,52*(3,055-2) 8,989
VV "mč.1S37" (2,75+2,95*2)*3,055-2*0,5 25,426
VV "mč.1S38" (1,55+2,025)*2*(3,055-2) 7,543
VV "mč.1S41" (5,5+6,735+0,6)*3,7-1,1*2,1 45,180
VV Mezisoučet 683,397
VV "1.np"
VV "mč.101"
VV 93,28*3,4-2,1*2,9*2+(2,1+2,9*2)*0,35+2,9*0,35-2*2,35*2+(2+2,35*2)*0,15*2 301,362
VV -2*2,75+(2+2,75*2)*0,25-0,8*2*2-3,6*3+(3,6+3*2)*0,1-1,7*1,75*15-1,75*1,75 -64,353
VV -1,15*2,05-1,325*1,75-1,36*1,75+(1,15+2,05*2)*0,1+(1,75+1,75*2)*0,15 -5,744
VV "mč.103"  56,26*(3,8-2)+(2,685*2+1,75)*3,8 128,324
VV "mč.104" 8,4*(3,8-2) 15,120
VV "mč.105" 11,12*(3,8-2)-1,95*(1,15+0,9-2) 19,919
VV "mč.106" 30,45*3,8-1,95*1,15-1,75*1,85*2-0,9*2*2-1,9*1,8-1,75*1,8 96,823
VV "mč.107" 7,32*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)+(1,2+0,65*2)*0,3 13,146
VV "mč.108" 4,26*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)+(1,2+0,65*2)*0,3 7,638
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VV "mč.109" 4,26*(3,8-2) 7,668
VV "mč.111" 5,85*3,8-0,8*2 20,630
VV "mč.113" 14,21*(3,8-2)-0,65*(0,95+1,7-2)+(0,65+0,65*2)*0,25-1,2*(2,25-2) 25,343
VV "mč.114" 48,77*(3,8-2) 87,786
VV "mč.115" 6,94*(3,8-2) 12,492
VV "mč.116" 3,05*(3,8-2) 5,490
VV "mč.117" 3,5*(3,8-2) 6,300
VV "mč.118" 1,05*(3,8-2)*2 3,780
VV "mč.119" 5,26*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)*2+(1,2+0,65*2)*0,25*2 9,158
VV "mč.121" 5,455*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)*2+(1,2+0,65*2)*0,25*2 9,509
VV "mč.122" 5,32*(3,8-2) 9,576
VV "mč.123" 5,31*(3,8-2) 9,558
VV "mč.124" 5,87*2-0,8*2 10,140
VV "mč.125"
VV (4,76+3,61+0,15+1,2+0,75*2+14,21)*(3,8-2)-1,2*(1,8+0,85-2)+(1,2+0,65*2)*0,25 45,619
VV -1,7*(2,65-2)+(1,7+0,65*2)*0,25 -0,355
VV "mč.126" 11,69*3,8-0,8*2-1,2*1,8*2+(1,2+1,8*2)*0,25*2 40,902
VV "mč.127" 12,1*(3,8-2) 21,780
VV "mč.128" 14,6*3,8-0,9*2-1,2*0,95*2+(1,2+0,95*2)*0,25*2-0,3*(3,8-2,65)*2 52,260
VV "mč.129" 17,92*3,8-0,9*2-1,2*0,95*2+(1,2+0,95*2)*0,25*2-0,3*(3,8-2,65)*2 64,876
VV "mč.131" 18,86*(3,8-2) 33,948
VV "mč.132" 8,4*(3,8-2) 15,120
VV "mč.133" 15,35*3,8-0,9*1,75*3+(0,9+1,75*2)*0,35*3-0,8*2-1,8*1,5 53,925
VV "mč.134" 8,89*3,8-0,8*2 32,182
VV "mč.141" 13,805*(3,8-2) 24,849
VV "mč.142" 39,3*(3,8-2) 70,740
VV "mč.144" 9,69*(3,8-2) 17,442
VV "mč.145" 12,29*(3,8-2) 22,122
VV "mč.146" 14,99*(3,8-2) 26,982
VV "mč.147" 31,71-(3,8-2) 29,910
VV "mč.149"  20*(3,8-2) 36,000
VV "mč.151" 16,71*(3,8-2)-1,8*(2,6+0,85-2)+(1,8+1,45*2)*0,3 28,878
VV "mč.152" 11,2*(3,8-2)-1,8*(2,6+0,85-2)+(1,8+1,45*2)*0,3 18,960
VV "mč.153" 12,4*(3,8-2) 22,320
VV "mč.155" 13,8*(3,8-2)-2,15*(2,25-2) 24,303
VV Mezisoučet 1 412,428
VV Součet 2 095,825

56 K 612381001 Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti m2 2 154,786 205,00 441 731,13 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "viz. oprava omítek stěn z 50-ti %" 2095,825 2 095,825
VV "viz. omítky hrubé" 1152,827 1 152,827
VV "odečet keramických obkladů-viz keramické obklady" -1093,866 -1 093,866
VV Součet 2 154,786

57 K 619325131 Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky m 320,290 111,00 35 552,19 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pro sokl polyuretan stěrky" 42,02+71,61+48,94+59,92+13,32 235,810
VV "pod PVC sokl" 84,48 84,480
VV Součet 320,290

58 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením
páskou m2 72,225 32,00 2 311,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV 1,8*0,7*3+1,85*2,02+1,2*0,7 8,357
VV "1.np"
VV 3,6*3+1,8*2,6*2+2,6*2,6+0,9*1,75*3+1,2*0,95*10+1,2*1,8*3+0,65*0,95 50,143
VV 1,7*2,65+1*2,65+1,75*1,8+1,9*1,8 13,725
VV Součet 72,225

D 62 Úprava povrchů vnějších 16 171,03
59 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných

desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm m2 3,000 415,00 1 245,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "upevňovací místa stříšky výtahu pivních sudů" 3 3,000
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60 M 28375800 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm m2 3,300 253,00 834,90 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "upevňovací místa stříšky výtahu pivních sudů" 3*1,1 3,300

61 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm m2 13,165 425,00 5 595,13 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "sokl"
VV "před mč.113" 1,1*0,3 0,330
VV Mezisoučet 0,330
VV "nad soklem"
VV "po dozděných dveříchpřed mč.113" 1,1*(2,65-0,3) 2,585
VV "kolem kondenzač. potrubí" 1*1*2 2,000
VV "po dozděných oknech" 2,75*3 8,250
VV Mezisoučet 12,835
VV Součet 13,165

62 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm λ=0,032 m2 0,363 483,50 175,51 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "před mč.113"
VV "sokl" 1,1*0,3*1,1 0,363
VV Součet 0,363

63 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 14,119 216,00 3 049,70 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 12,835*1,1 14,119

64 K 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná
stěn m2 0,330 425,00 140,25 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "před mč.113"
VV "sokl" 1,1*0,3 0,330
VV Součet 0,330

65 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm
stěn m2 15,835 324,00 5 130,54 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "nad soklem" 15,835 15,835
VV Součet 15,835

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 258 832,15
66 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 10,800 3 562,00 38 469,60 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "kanálky pro ZTI-podkladní beton"
VV (90+30)*0,09 10,800

67 K 631311133 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 m3 3,825 3 456,00 13 219,20 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "podkladní beton"
VV "rýhy pro kanalizaci"  25,5*0,15 3,825
VV Součet 3,825

68 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm m2 385,900 203,50 78 530,65 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "skladba S1.3" 75,97 75,970
VV "skladba S1.4"  86,05 86,050
VV "skladba S1.5" 85,04 85,040
VV "skladba S1.6" 40,93 40,930
VV "skladba S1.7" 67,78 67,780
VV "skladba S1.8" 30,13 30,130
VV Součet 385,900

69 K 632451252 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm m2 7,705 245,00 1 887,73 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1 15a" 2,1*0,5+2,1*0,35+2*0,5+3,6*0,6 4,945
VV "skladba S1 15b" 3,6*0,6+1,2*0,5 2,760
VV Součet 7,705

70 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 413,570 208,00 86 022,56 CS ÚRS 2019 02
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VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "1.np"
VV "skladba S1 15c" 1*0,5*2 1,000
VV "skladba S1.9" 22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,05 40,050
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV Součet 413,570

71 K 632451293 Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50
mm tř. C 30 m2 2 155,366 15,00 32 330,49 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "celková tl. 75mm"
VV "S1.13"297,59*(75-50)/5 1 487,950
VV "celková tl. 81mm"
VV "S1.14" 13,45*(81-50)/5 83,390
VV Mezisoučet 1 571,340
VV "1.np"
VV "celková tl. 77/79mm"
VV "skladba S1.9" 22,15*(79-50)/5 128,470
VV "skladba S1.10" 27,21*(79-50)/5 157,818
VV "skladba S1.11" 40,05*(79-50)/5 232,290
VV "skladba S1.12" 12,12*(77-50)/5 65,448
VV Mezisoučet 584,026
VV Součet 2 155,366

72 K 634112113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm,
výšky 80 mm m 697,660 12,00 8 371,92 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 205,42 205,420
VV "1.np"
VV "skladba S1.3" 59,04 59,040
VV "skladba S1.4"   75,61 75,610
VV "skladba S1.5"  59,92 59,920
VV "skladba S1.6"  48,94 48,940
VV "skladba S1.7"  71,61 71,610
VV "skladba S1.8"  60,63 60,630
VV "skladba S1.9" 25,44 25,440
VV "skladba S1.10" 49,03 49,030
VV "skladba S1.11" 42,02 42,020
VV Součet 697,660

D 8 Trubní vedení 108 017,28

73 K 894215111
Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s
vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k
čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3

m3 17,280 6 251,00 108 017,28 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "šachty S4" 1,2*1,2*3*4 17,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 150 512,92
74 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy

do 1,9 m m2 2 400,000 56,00 134 400,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "fasáda před mč.113" 3*1,5 4,500
VV "1.pp" 311,07 311,070
VV "1.np" 487,43 487,430
VV "dle PD" 1597 1 597,000
VV Součet 2 400,000

75 K 95000-001 Demontáž agregátu bramborárny, uložení a zpětná montáž kus 1,000 25 352,00 25 352,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1 1,000
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76 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m m2 798,500 25,00 19 962,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 311,07 311,070
VV "1.np" 487,43 487,430
VV Součet 798,500

77 K 962031132 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, tl. do 100 mm m2 41,425 89,10 3 690,97 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV (1,96+1,26+1,6+1,45)*3,85-0,6*2*2-1,25*2+2,45*0,9*5+3,1*0,6*6 41,425

78 K 962031136 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 39,231 83,90 3 291,48 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV (2,75+0,15+1,31)*2,6-0,8*2*2 7,746
VV 1,65*2,15-1,45*2,05 0,575
VV (1,8*2,6-1,45*2)*3 5,340
VV "1.np"
VV (1,45+1,3+3,035+0,2+2,15+1,75+2,25+2,6)*3,85-1,25*2-0,9*2-12,2*2-1,2*2,05 25,570
VV Součet 39,231

79 K 962032231 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 18,036 799,00 14 410,76 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV ((2,89+2,55*2+1,15+2,7)*3,85-0,8*2*4)*0,2 7,837
VV 1,61*3,85*0,36+2,375*0,7*0,55*3+0,2*0,2*3,85+3,25*0,3*4*1,3 10,199
VV Součet 18,036

80 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,945 4 390,00 12 928,55 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "anglický dvorek" (0,57+2,5+0,57)*1,24*0,2+0,72*2,5*0,2 1,263
VV "kanalizační trevizní šachty" (0,7+1,1)*2*2*0,2+1,1*1,1*0,2 1,682
VV Součet 2,945

81 K 963012520 Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl.
přes 140 mm m3 6,125 2 740,00 16 782,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 5*4,9*0,25 6,125

82 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 47,768 854,00 40 793,87 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "kanálky pro ZTI-podkladní beton"
VV (90+30)*0,09 10,800
VV "kanálky pro ZTI-finální mazanina-mč.1S12"
VV ((0,65+0,3+3,95+4,15)/2*0,6+1,1*0,6+4,3*0,6+0,3*0,6)*0,07 0,429
VV ((0,4+0,75)/2*0,25+0,9*0,8+0,8*1+(1+0,35)/2*0,45)*0,07 0,138
VV "podlahy ostatní"
VV (261,45+48,2)*0,08 24,772
VV Mezisoučet 36,139
VV "1.np"
VV "mč.157"
VV 1,2*0,5*0,7 0,420
VV "mč.101+159"
VV 3,6*1*0,07 0,252
VV "mč.154"
VV 1,2*0,5*0,07 0,042
VV "mč.106"
VV 1*0,5*0,07 0,035
VV "mč.101"
VV (2,2*0,5+2,1*0,5*2)*0,07 0,224
VV "skladba S1.3"
VV (286,98+79,41)*0,025 9,160
VV "kanálky pro ZTI"
VV "podkladní beton" 8,8*0,1 0,880
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VV "finální mazanina" 8,8*0,07 0,616
VV Mezisoučet 11,629
VV Součet 47,768

83 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 16,277 2 480,00 40 366,96 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "skladba S1.4" (89,41+19,1)*0,15 16,277

84 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 373,648 65,00 24 287,12 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV 297,62+13,45-120 191,070
VV "rampa"
VV "sejmutí vrchní vrstvy" 68,35 68,350
VV "schodiště"
VV "pro osazení schodišťové hrany" (1,2*14+1,15*3)*(0,05+0,05) 2,025
VV "stupně+mezipodesta" 1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3 10,673
VV "podlahy"
VV "skladba S1.9"  22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 39,33 39,330
VV "skladba S1.11" 40,05 40,050
VV Součet 373,648

85 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 1 023,000 49,00 50 127,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "rampa - spádování"
VV "celkem sklon 0-31mm" 66*31/2 1 023,000
VV Součet 1 023,000

86 K 965081212 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 0,749 45,00 33,71 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.157"
VV 1,2*0,5*0,7 0,420
VV "mč.101+159"
VV 3,6*1*0,07 0,252
VV "mč.154"
VV 1,2*0,5*0,07 0,042
VV "mč.106"
VV 1*0,5*0,07 0,035
VV Součet 0,749

87 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 656,130 45,00 29 525,85 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 261,45 261,450
VV "1.np" 392,46 392,460
VV "skladba S1.15e" 1,85*1,2 2,220
VV Součet 656,130

88 K 965081322 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových
nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy do 1 m2 m2 3,200 45,00 144,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.101 - kamenná dlažba"
VV 2,2*0,5+2,1*0,5*2 3,200

89 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových
nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 10,673 45,00 480,29 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" 1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3 10,673

90 K 965081513 Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 132,700 45,00 5 971,50 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 48,2 48,200
VV "1.np" 2,04+10,02+68,35+4,09 84,500
VV Součet 132,700

91 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
zdvojených, plochy do 2 m2 m2 3,150 62,00 195,30 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
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VV "1.np"
VV 0,9*1,75*2 3,150

92 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
zdvojených, plochy do 4 m2 m2 12,393 62,00 768,37 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np" 1,15*1,75*2+1,95*1,15+1,75*1,75*2 12,393

93 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 11,468 62,00 711,02 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV 1,8*2,6+1,345*1,45+2,15*2,25 11,468

94 K 968062456 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy přes 2 m2 m2 7,380 223,00 1 645,74 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1,2*2,05*3 7,380

95 K 968062747 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných,
zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2 m2 10,800 74,50 804,60 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np- vč. dveří" 3,6*3 10,800

96 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy do 2 m2 m2 95,300 376,50 35 880,45 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 0,8*2*3+0,9*2*12 26,400
VV "1.np" 0,6*2*4+0,6*1,5+0,8*2*27+0,9*2*10+1*2 68,900
VV Součet 95,300

97 K 968072456 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy přes 2 m2 m2 37,153 291,00 10 811,52 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV 1,1*2+1,2*2,05+1,45*2,05+1,45*2*2+1,4*2,15+1,5*2*2+1,25*2+1,1*2,1 27,253
VV "1.np"
VV 1,25*2*3+1,2*2 9,900
VV Součet 37,153

98 K 969011121 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm m 13,200 47,20 623,04 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "odvod kondenzáru" (0,7+3,7)*3 13,200

99 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 36,000 197,00 7 092,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 36 36,000

100 K 96801-000 Demontáž vestavěného nábytku v celém patře a jeho uložení na místo stanovené investorem kus 2,000 24 658,00 49 316,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "8,5 m3 blíže nespecifikovaného dřevěného nábytku"
VV "1.pp" 1 1,000
VV "1.np" 1 1,000
VV Součet 2,000

101 K 96801-001 Demontáž stávajícího vybavení, které není součástí gastrozařízení, vč. odvozu na řízenou skládku a poplatku kus 10,000 5 235,00 52 350,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "Místnost č. 104"
VV "Plechová šatní skříňka, dva oddíly – výška 1800 mm, šířka 600 mm, hloubka 500mm, tl. plechu cca 0,6 mm"
VV 1 1,000
VV "Ocelový plechový regál, výška cca 1800 mm, šířka , hloubka 450 mm"
VV 1 1,000
VV "Místnost č. 126"
VV "Dřevěný regál, výška 1800 mm, šířka 580 mm, hloubka 300 mm"
VV 1 1,000
VV "Dřevěný psací stůl, rozměr cca 3800 x 600 mm"
VV 1 1,000
VV "Místnost č. 144"
VV "Psací stůl s šuplíky, rozměr cca  1200 x 600 mm"
VV 1 1,000
VV "Nerezová „skříň“ výšky cca 1800 mm"
VV 1 1,000
VV "Místnost č. 133"
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VV "Dřevěná knihovna (část se skleněnými dvířky), rozměr cca 1800x2100 mm"
VV 1 1,000
VV "Dřevěný regál, rozměr cca 1000x2400 mm"
VV 1 1,000
VV "A blíže nespecifikovaný dřevěný nábytek v objemu 3,5m3"
VV 1 1,000
VV "A blíže nespecifikovaný ocelový nábytek (regály a skříně) v objemu 4,5m3"
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

102 K 96801-002
Odřezání a demontáž ocelové konstrukce vč. zastřešení na plošinou pro sudy, 1320x2030mm, vč. odvozu na
řízenou skládku a poplatku-Jedná se o trubkovou konstrukci se střešní krytinou z vlnitého plechu, plocha plechu
cca 2,7 m2, délka trubek cca 15m,d30mm

kus 1,000 11 212,00 11 212,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "Viz výkres bouracích prací odkaz B21. Předpokládaná hmotnost je cca 85 Kg"
VV 1 1,000

103 K 96801-003
Odřezání a demontáž ocelové konstrukce vč. zastřešení vstupu, 5700x2700mm, vč. odvozu na řízenou skládku
a poplatku-Vybourání stávajícího ocelového přístřešku z ocelových profilů a zastřešení s s polykarbonátovou
krytinou. Přístřešek o rozměrech 5,7 x 2,7 m

kus 1,000 21 320,00 21 320,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "Viz výkres bouracích prací odkaz B23. Předpokládaná hmotnost je cca 650 kg"
VV 1 1,000

104 K 96801-004
Demontáž a uschování automatických roletových žaluzií 1345x1450mm na místo stanovené investorem a jejich
zpětná montáž a jejich zpětná montáž,Specifikace rolety: předokenní lamelové rolety hliníková, včetně krycího
boxu a vodících lišt

kus 1,000 12 562,00 12 562,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "viz.výkres bouracích prací odkaz B12"
VV 1 1,000

105 K 96801-005 Demontáž a uschování automatických roletových žaluzií 2150x1450mm na místo stanovené investorem a jejich
zpětná montáž,Specifikace rolety: předokenní lamelové rolety hliníková, včetně krycího boxu a vodících lišt kus 1,000 12 562,00 12 562,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "viz.výkres bouracích prací odkaz B12"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

106 K 96801-006 Demontáž a uschování automatických roletových žaluzií 4225x1450mm na místo stanovené investorem a jejich
zpětná montáž,Specifikace rolety: předokenní lamelové rolety hliníková, včetně krycího boxu a vodících lišt kus 1,000 12 562,00 12 562,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "viz.výkres bouracích prací odkaz B12"
VV 1 1,000

107 K 96801-007 Demontáž posuvných dveří s pouzdrem, vč. odvozu na řízenou skládku a poplatku,Rozměry dveří 1,1 x 2,05 m a
rozměry pouzdra jsou 1,15 x 2,1 m ve stěně tloušťky 150 mm Předpokládaná hmotnost je cca 45 kg kus 1,000 12 562,00 12 562,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "Viz výkres bouracích prací odkaz B36"
VV "1.np" 1 1,000
VV Součet 1,000

108 K 96801-008 Odřezání a demontáž ocelové konstrukce u anglického dvorku, vč. odvozu na řízenou skládku a poplatku.
Zastřešení z profilů 30/30/3mm svislé+vodorovné části, předpokládaná hmotnost 85kg kus 1,000 5 632,00 5 632,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1 1,000

109 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm kus 1,000 81,20 81,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "pro VZT"
VV "600/200/150" 1 1,000

110 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm kus 1,000 281,50 281,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "pro VZT"
VV "660/350/200" 1 1,000

111 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm kus 3,000 716,00 2 148,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
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VV "1.np pro VZT"
VV "600/350/400" 2 2,000
VV "350/350/500" 1 1,000
VV Součet 3,000

112 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm m2 0,405 303,50 122,92 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "pro VZT"
VV 1,35*0,3 0,405

113 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm m3 0,077 1 894,00 145,84 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "pro VZT" 1,1*0,35*0,2 0,077

114 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm m3 1,184 2 180,00 2 581,12 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "pro VZT"
VV 1,1*0,35*0,4*2+1,3*0,3*0,5+1,1*0,415*0,5 0,731
VV 1,1*0,415*0,5+0,9*0,5*0,5 0,453
VV Součet 1,184

115 K 972054491 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1
m2, tl. přes 80 mm m3 0,303 9 535,00 2 889,11 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "prostup stropem/střechou pro VZT" 1,1*1,1*0,25 0,303

116 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 175,000 84,20 14 735,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pro profese" 175 175,000

117 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 86,000 106,50 9 159,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pro profese" 86 86,000

118 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před
vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm m 68,500 239,00 16 371,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pro IPE č.12" 1,5*4+1,3*4 11,200
VV "pro L40/40" 1,3*2*20+2,65*2 57,300
VV Součet 68,500

119 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 6,550 202,50 1 326,38 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.125" 5,1 5,100
VV "mč.142" 1,45 1,450
VV Součet 6,550

120 K 976084111 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev m 24,490 47,80 1 170,62 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "rampa" 21,41+3,08 24,490

121 K 976085411 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo
betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2 kus 5,000 103,50 517,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "kanálek 800/200" 1 1,000
VV "poklopy RŠ" 3 3,000
VV "1.np"
VV "kanálek 800/200" 1 1,000
VV Součet 5,000

122 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 1,250 1 156,00 1 445,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "D160mm"
VV "pzn. i25-střecha - odhad vrtů"  5*0,25 1,250

123 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 332,810 123,00 40 935,63 CS ÚRS 2019 02
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VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "kanálky pro ZTI-pokladní beton"
VV 0,65+1,5+2,6+2,35+1,05*2-0,6+1,65+3,25+0,3+2,2+0,5+1,5+1,1+0,6+1,1+1,05+0,4 22,250
VV 1,7+1,75+0,8+1,05+6,35+0,15+6,25+5,5+0,5*2+6,1+0,85*2+3,4+0,4+3,7+4,5+0,25*2 44,850
VV 1,45+1,25+5,7+1,2+0,75+5,4+0,5+0,9+1,35+2,6+0,9*4+0,6+1,2+1,8+6,6*2+3*2 47,500
VV 6,35*2+0,65*2+2,4+1,6+1,1+4,35+4,85+0,6*2+1,15+0,85+0,75+0,85+0,3+1,4*2 36,200
VV 0,6*3+3,6+1,4+3,3+0,9+0,25+0,6+2,65*2+2,5+2,5+0,65+0,3+1,95+4,15+0,25 29,450
VV 0,4+1,25+0,25*2+1,15+4,3+0,6*2+1,15*2+1,45+0,85+0,65+0,85+2,15+7,55 24,600
VV 2,2+4,1+0,7*2+0,6+0,9+2,6+2,85+1,6+1,35+3,55+2,75*2+3,15 29,800
VV "kanálky pro ZTI-finální mazanina-mč.1S12"
VV 17,86 17,860
VV "1.np"
VV "kanálky pro ZTI-finální mazanina"
VV 0,6+10,3+10,05+1,55+1,15+2,95*2 29,550
VV "kanálky pro ZTI-podkladní beton"
VV 0,6+10,3+10,05+1,55+1,15+2,95*2 29,550
VV "mč.157"
VV 1,2+0,5 1,700
VV "mč.101+159"
VV 3,6*2+0,8*2 8,800
VV "mč.154"
VV 1,2 1,200
VV "mč.106"
VV 1+0,5*2 2,000
VV "mč.101"
VV 2,1*2+0,15+0,1+0,35+2,2+0,25*2 7,500
VV Součet 332,810

124 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 320,840 56,80 18 223,71 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.105" 7,73 7,730
VV "mč.111"2,04 2,040
VV Mezisoučet 9,770
VV "1.pp"
VV "mč. 1S01" 64,92 64,920
VV "mč. 1S04" 5,74 5,740
VV "mč. 1S05" 4,9 4,900
VV "mč. 1S07" 7,25 7,250
VV "mč. 1S09" 4,74 4,740
VV "mč. 1S12" 16,32 16,320
VV "mč. 1S16" 16,91 16,910
VV "mč. 1S17" 6,49 6,490
VV "mč. 1S18" 7,48 7,480
VV "mč. 1S19" 7,25 7,250
VV "mč. 1S21" 8,89 8,890
VV "mč. 1S22" 5,67 5,670
VV "mč. 1S23" 11,74 11,740
VV "mč. 1S24" 30,55 30,550
VV "mč. 1S28" 3,8 3,800
VV "mč. 1S29" 10,33 10,330
VV "mč. 1S31" 8,7 8,700
VV "mč. 1S32" 9,19 9,190
VV "mč. 1S33" 13,45 13,450
VV "mč. 1S34" 17,53 17,530
VV "mč. 1S36" 3,86 3,860
VV "mč. 1S37" 8,11 8,110
VV "mč. 1S38" 3,14 3,140
VV "mč. 1S41" 34,11 34,110
VV Mezisoučet 311,070
VV Součet 320,840

125 K 978013161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 2 095,825 43,40 90 958,81 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
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VV "1.pp"
VV "mč.1S01" (81,3-4,45)*(3,055-2)-1,4*(2,2-2)-(1,35+1,55*2+1,1+1+1,3)*(2,02-2)-(1,8*2,6-1,45*2) 78,860
VV "mč.1S04" 11,3*(3,055-2) 11,922
VV "mč.1S05" (3,95+1,24)*2*3,055-0,9*2 29,911
VV "mč.1S07" (2,6+2,79)*2*3,055-0,8*2 31,333
VV "mč.1S09" 8,72*(3,055-2) 9,200
VV "mč.1S12" (4,155+1+1,45+2,505+1,705)*2*3,055-0,9*2*3 60,680
VV "mč.1S16" 23,3*(3,055-2)-1,55*(2,02-2)-1,2*(0,7+1,8-2)+(1,2+0,5*2)*0,45 24,941
VV "mč.1S17" (1,9+3,95)*2*3,05-0,9*2 33,885
VV "mč.1S18"(1,9+3,95+0,1)*2*3,05-0,9*2 34,495
VV "mč.1S19"(1,85+0,1+3,95)*2*3,05-0,9*2 34,190
VV "mč.1S21" (2,25+3,95)*2*3,05-0,9*2 36,020
VV "mč.1S22" (1,45+3,95+0,15)*2*3,05-0,9*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,45 32,235
VV "mč.1S23" (2,6+4,555)*2*3,055-0,9*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,45 42,097
VV "mč.1S24" (7,2+4,55+0,7+0,815)*3,055-1,35*2,2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,45 37,735
VV "mč.1S27" (2,235+1,75)*2*(3,055+0,2)-1*2,02 23,922
VV "mč.1S31" 12,1*(3,055-2) 12,766
VV "mč.1S32" (2,85+3,26+0,25)*2*3,055-0,9*2 37,060
VV "mč.1S33" 15,58*(3,055-2) 16,437
VV "mč.1S34" (2,8+4,21+2,8)*(3,055-2)-(1,8*2,6-1,45*2) 8,570
VV "mč.1S36" 8,52*(3,055-2) 8,989
VV "mč.1S37" (2,75+2,95*2)*3,055-2*0,5 25,426
VV "mč.1S38" (1,55+2,025)*2*(3,055-2) 7,543
VV "mč.1S41" (5,5+6,735+0,6)*3,7-1,1*2,1 45,180
VV Mezisoučet 683,397
VV "1.np"
VV "mč.101"
VV 93,28*3,4-2,1*2,9*2+(2,1+2,9*2)*0,35+2,9*0,35-2*2,35*2+(2+2,35*2)*0,15*2 301,362
VV -2*2,75+(2+2,75*2)*0,25-0,8*2*2-3,6*3+(3,6+3*2)*0,1-1,7*1,75*15-1,75*1,75 -64,353
VV -1,15*2,05-1,325*1,75-1,36*1,75+(1,15+2,05*2)*0,1+(1,75+1,75*2)*0,15 -5,744
VV "mč.103"  56,26*(3,8-2)+(2,685*2+1,75)*3,8 128,324
VV "mč.104" 8,4*(3,8-2) 15,120
VV "mč.105" 11,12*(3,8-2)-1,95*(1,15+0,9-2) 19,919
VV "mč.106" 30,45*3,8-1,95*1,15-1,75*1,85*2-0,9*2*2-1,9*1,8-1,75*1,8 96,823
VV "mč.107" 7,32*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)+(1,2+0,65*2)*0,3 13,146
VV "mč.108" 4,26*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)+(1,2+0,65*2)*0,3 7,638
VV "mč.109" 4,26*(3,8-2) 7,668
VV "mč.111" 5,85*3,8-0,8*2 20,630
VV "mč.113" 14,21*(3,8-2)-0,65*(0,95+1,7-2)+(0,65+0,65*2)*0,25-1,2*(2,25-2) 25,343
VV "mč.114" 48,77*(3,8-2) 87,786
VV "mč.115" 6,94*(3,8-2) 12,492
VV "mč.116" 3,05*(3,8-2) 5,490
VV "mč.117" 3,5*(3,8-2) 6,300
VV "mč.118" 1,05*(3,8-2)*2 3,780
VV "mč.119" 5,26*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)*2+(1,2+0,65*2)*0,25*2 9,158
VV "mč.121" 5,455*(3,8-2)-1,2*(0,95+1,7-2)*2+(1,2+0,65*2)*0,25*2 9,509
VV "mč.122" 5,32*(3,8-2) 9,576
VV "mč.123" 5,31*(3,8-2) 9,558
VV "mč.124" 5,87*2-0,8*2 10,140
VV "mč.125"
VV (4,76+3,61+0,15+1,2+0,75*2+14,21)*(3,8-2)-1,2*(1,8+0,85-2)+(1,2+0,65*2)*0,25 45,619
VV -1,7*(2,65-2)+(1,7+0,65*2)*0,25 -0,355
VV "mč.126" 11,69*3,8-0,8*2-1,2*1,8*2+(1,2+1,8*2)*0,25*2 40,902
VV "mč.127" 12,1*(3,8-2) 21,780
VV "mč.128" 14,6*3,8-0,9*2-1,2*0,95*2+(1,2+0,95*2)*0,25*2-0,3*(3,8-2,65)*2 52,260
VV "mč.129" 17,92*3,8-0,9*2-1,2*0,95*2+(1,2+0,95*2)*0,25*2-0,3*(3,8-2,65)*2 64,876
VV "mč.131" 18,86*(3,8-2) 33,948
VV "mč.132" 8,4*(3,8-2) 15,120
VV "mč.133" 15,35*3,8-0,9*1,75*3+(0,9+1,75*2)*0,35*3-0,8*2-1,8*1,5 53,925
VV "mč.134" 8,89*3,8-0,8*2 32,182
VV "mč.141" 13,805*(3,8-2) 24,849
VV "mč.142" 39,3*(3,8-2) 70,740
VV "mč.144" 9,69*(3,8-2) 17,442
VV "mč.145" 12,29*(3,8-2) 22,122
VV "mč.146" 14,99*(3,8-2) 26,982
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VV "mč.147" 31,71-(3,8-2) 29,910
VV "mč.149"  20*(3,8-2) 36,000
VV "mč.151" 16,71*(3,8-2)-1,8*(2,6+0,85-2)+(1,8+1,45*2)*0,3 28,878
VV "mč.152" 11,2*(3,8-2)-1,8*(2,6+0,85-2)+(1,8+1,45*2)*0,3 18,960
VV "mč.153" 12,4*(3,8-2) 22,320
VV "mč.155" 13,8*(3,8-2)-2,15*(2,25-2) 24,303
VV Mezisoučet 1 412,428
VV Součet 2 095,825

126 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 030,233 86,90 89 527,25 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "obklady"
VV "1.pp"
VV "mč.1S01" (81,3-4,45)*2-0,8*2-0,9*2*4-1,1*2,1-1,45*2-1,05*2-1,4*2-1,2*2-1,25*2*2 127,390
VV "mč.1S04" 11,3*2-0,9*2*2-0,8*2*2 15,800
VV "mč.1S09" 8,72*2-0,9*2*2 13,840
VV "mč.1S16" 23,3*2-0,9*2*6-1,45*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,45 33,380
VV "mč.1S28" 8,3*2-0,9*2 14,800
VV "mč.1S31" 12,1*2-0,9*2*3+0,15*2,05*2 19,415
VV "mč.1S33" 15,58*2-1,4*2 28,360
VV "mč.1S34" (2,8+2,8+4,21+1,8*2+2,65*2)*2-1,25*2-1,75*2*2-1,4*2-1,45*2 22,220
VV "mč.1S36" (1,31+2,95*2)*2 14,420
VV "mč.1S38" 7,15*2-1,25*2-1,2*2 9,400
VV Mezisoučet 299,025
VV "1.np"
VV "mč.103"
VV 56,26*2-1,75*2-1,15*2-2,15*2-4,225*2-1,8*2-1,6*2*2-1,7*2*2-0,8*2*5-1,195*1,2 67,736
VV -1,45*2-0,9*2 -4,700
VV "mč.104" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.105" 11,12*2-0,8*2 20,640
VV "mč.107" 7,32*2-0,6*2*2-0,8*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3-1,95*1,1+(1,95+1,1*2)*0,45 10,543
VV "mč.108" 4,26*2-0,6*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3 7,500
VV "mč.109" 4,26*2-0,6*2 7,320
VV "mč.113" 14,21*2-0,8*2-0,9*2-0,65*0,3+(0,65+0,3*2)*0,3-1,1*2+0,3*2*2 24,200
VV "mč.114" 48,77*2-1,35*2*3-0,9*2-0,8*2*3-1,4*2-1,3*2 77,440
VV "mč.115" 6,94*2-0,6*2*2-0,8*2 9,880
VV "mč.116" 3,8*2-0,6*2-0,75*2 4,900
VV "mč.117" 3,8*2-0,6*2-0,75*2 4,900
VV "mč.118" 11,72*2-0,8*2*3-0,8*2*3 13,840
VV "mč.119" 5,26*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25 10,250
VV "mč.121" 5,455*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25*2 11,090
VV "mč.122" 5,32*2-0,8*2 9,040
VV "mč.123" 5,31*2 10,620
VV "mč.124" 5,87*2-0,8*2 10,140
VV "mč.125"
VV (4,76+3,61+0,15+1,2+0,75*2+14,21)*2-0,8*2*2-1,25*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,25-1,6*2 42,120
VV 0,15*2*2 0,600
VV "mč.127" 12,1*2-0,8*2 22,600
VV "mč.131" 18,86*2-0,9*2*3-0,8*2*3-1,4*2 24,720
VV "mč.132" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.133" 1,8*1,5 2,700
VV "mč.141" (13,845-3,285)*2-0,8*2 19,520
VV "mč.142" 39,3*2-1,3*2-0,8*2*7-0,9*2-2,35*2,02 58,253
VV "mč.144" 9,69*2-0,8*2-1,15*1,15+(1,15+1,15*2)*0,25-1,15*1,55 15,538
VV "mč.145" 12,29*2-0,9*2 22,780
VV "mč.146" 14,99*2-0,9*2-0,8*2-1,19*1,2 25,152
VV "mč.147"
VV 31,71*2-0,8*2*2-0,9*2*2-4,225*2-1,15*1,15*2+(1,15+1,15*2)*0,2*2-2,35*2,02 42,158
VV "mč.149"  20*2-2,6*1,15+(2,6+1,15*2)*0,25-2,35*2,02 33,488
VV "mč.151" 16,71*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 30,980
VV "mč.152" 11,2*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 19,960
VV "mč.153" 12,4*2-0,8*2 23,200
VV "mč.155" 13,8*2-0,8*2-2,15*2 21,700
VV Mezisoučet 731,208
VV Součet 1 030,233
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127 K 978015391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % m2 109,539 86,90 9 518,94 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "omítka pod KZS"
VV (3,41+14,75+8,25)*(0,3+4,63+0,3)-2,375*2,55*4-1,75*1,75*2 107,774
VV 1,6*2,65-1,1*2,25 1,765
VV Součet 109,539

128 K 978059241 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2 m2 42,330 48,00 2 031,84 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "fasádní sokl" 14,75*0,35 5,163
VV "mč.101"
VV (1,8+0,7+2,1)*2,97+15,55*0,9+7,4*0,9+0,7*1,5+1,2*1,5 37,167
VV Součet 42,330

129 K 978059541 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv
materiálů, plochy přes 1 m2 m2 1 086,495 43,00 46 719,29 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "mč.1S01" 17,8*1,8-(1,6+1,2+1,05)*1,8+3,5*1,8*2 37,710
VV "mč.1S04" 10,7*1,8-(0,8+0,9+0,9+0,8)*1,8 13,140
VV "mč.1S08" 23,83*1,8-(1,6*2-0,9*3-0,7)*1,8 43,254
VV "mč.1S09" 8,68*1,8-0,9*1,8*2 12,384
VV "mč.1S15" 43,8*1,8-(1,5+1,25+1,45+0,9+1,6+1,55+1,1)*1,8 62,010
VV "mč.1S16" 19,3*1,8-0,9*1,8*6-1,45*2 22,120
VV "mč.1S28" 8,3*2-0,8*2 15,000
VV "mč.1S31" 12,42*1,8-0,9*1,8*3+(1+2,05*2)*0,15 18,261
VV "mč.1S33" 15,78*1,8-1,4*2,15 25,394
VV "mč.1S34" 9,6*1,8-1,4*1,8-1,5*1,8-1,45*1,8 9,450
VV "mč.1S35" 14,02*1,8-1,1*2,8-0,8*1,8-1,45*1,8 18,106
VV "mč.1S36" 8,52*1,8-0,8*1,8 13,896
VV "mč.1S38" 9,05*1,8-1,1*1,8-1,2*1,8 12,150
VV Mezisoučet 302,875
VV "1.np"
VV "mč.103"
VV 55,95*1,97-(1,75+0,9*3+1,05+2,15+4,225+1,2*2+1,25+1,7*4+0,8*4)*1,97-1,345*(1,97-0,8) 58,364
VV "mč.104" 8,4*1,8-0,8*1,8 13,680
VV "mč.105" 11,12*1,8-0,8*1,8-1,95*(1,8-0,9) 16,821
VV "mč.107" 7,32*1,97-0,6*1,97*2-0,8*1,97-1,2*0,27+(1,2+0,27*2)*0,3 10,678
VV "mč.108" 4,26*1,97-0,6*1,97-1,2*0,27+(1,2+0,27*2)*0,3 7,408
VV "mč.109" 4,3*1,97-0,6*1,97 7,289
VV "mč.111" 6,3*1,97-0,8*1,97 10,835
VV "mč.113" 14,32*2-1*2-0,8*2-0,95*2-0,65*0,3+(0,65+0,3*2)*0,3 23,320
VV "mč.114" 40,05*2-1,25*2*2-1,2*2-0,8*2*2-0,95*2 67,600
VV "mč.115" 6,94*1,97-0,6*1,97*2-0,8*1,97 9,732
VV "mč.116" 3,8*1,97-0,6*1,97 6,304
VV "mč.117" 3,8*1,97-0,6*1,97 6,304
VV "mč.118" 10,8*1,97-0,8*1,97-1,21*0,27*2+(1,2+0,27*2)*0,3*2 20,091
VV "mč.119" 11,74*1,97-0,8*1,97-0,6*1,97*2 19,188
VV "mč.121" 8,7*1,97-0,8*1,97*4 10,835
VV "mč.122" 5,77*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 8,018
VV "mč.123" 11,18*1,97-0,8*1,97*2-1,2*0,27*2+(1,2+0,27*2)*0,3*2 19,269
VV "mč.124" 12,02*1,97-0,8*1,97-0,6*1,97*2 19,739
VV "mč.125" 25,26*1,8-0,8*1,8*2-1,25*1,8-1,2*0,95-1,7*1,8+(1,2+0,95*2+1,8*2)*0,3 38,148
VV "mč.127" 12,1*1,8-0,8*1,8 20,340
VV "mč.131" 27,02*1,8-0,8*1,8*5-0,9*1,8-1,25*1,8*2-1,2*1,8 33,156
VV "mč.132" 8,4*1,8-0,8*1,8 13,680
VV "mč.133" 2,15*1,5 3,225
VV "mč.141" 13,845*1,97-0,8*1,97 25,699
VV "mč.142" 37,1*1,97-1,2*1,97*2-0,8*1,97*8-0,9*1,97*2 52,205
VV "mč.144" 9,69*1,97-0,8*1,97-1,15*1,12*2+(1,15+1,12*2)*0,25*2 16,632
VV "mč.145" 12,29*1,97-0,9*1,97 22,438
VV "mč.146" 15,99*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97-1,345*1,45 26,201
VV "mč.147"
VV 32,51*1,97-0,9*1,97*3-1,15*1,12*2+(1,15+1,12*2)*0,25*2+7,4*1,1+3,5*0,2 66,685
VV -0,8*1,97-1,2*1,97-4,225*1,97 -12,263
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VV "mč.148" 7,5*1,97-0,8*1,97 13,199
VV "mč.149"  20*1,97-0,9*1,97-2,6*1,12+(2,6+1,12*2)*0,3 36,167
VV "mč.151" 16,71*1,97-0,8*1,97-1,8*1,12+(1,8+1,12*2)*0,3 30,539
VV "mč.152" 11,2*1,97-0,8*1,97-1,8*1,12+(1,8+1,12*2)*0,3 19,684
VV "mč.153" 12,4*1,97-0,9*1,8 22,808
VV "mč.155" 13,8*1,97-2,15*1,97-0,9*1,97-0,8*1,97 19,602
VV Mezisoučet 783,620
VV Součet 1 086,495

130 K 978071621 Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti
do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2 m2 114,539 198,50 22 735,99 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "KZS"
VV (3,41+14,75+8,25)*(0,3+4,63+0,3)-2,375*2,55*4-1,75*1,75*2 107,774
VV 1,6*2,65-1,1*2,25 1,765
VV "kolem kondenzač. potrubí" 1*1*2 2,000
VV "upevňovací místa stříšky výtahu pivních sudů" 3 3,000
VV Součet 114,539

131 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 464,923 32,00 14 877,54 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "rampa" 68,35 68,350
VV "skladba S1.3" 75,97 75,970
VV "skladba S1.4"  86,05 86,050
VV "skladba S1.5" 85,04 85,040
VV "skladba S1.6" 40,93 40,930
VV "skladba S1.7" 67,78 67,780
VV "skladba S1.8" 30,13 30,130
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" 1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3 10,673
VV Součet 464,923

132 K 985141111 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 150,000 26,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "odhad" 150 150,000

133 K 985311312 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20
mm m2 75,752 315,00 23 861,88 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV (297,62+13,45-120)*0,1 19,107
VV "1.np"
VV "rampa" 68,35*0,1 6,835
VV "skladba S1.3" 75,97*0,1 7,597
VV "skladba S1.4"  86,05 *0,1 8,605
VV "skladba S1.5" 85,04*0,1 8,504
VV "skladba S1.6" 40,93*0,1 4,093
VV "skladba S1.7" 67,78*0,1 6,778
VV "skladba S1.8" 30,13*0,1 3,013
VV "skladba S1.9"  22,15*0,1 2,215
VV "skladba S1.10" 39,33*0,1 3,933
VV "skladba S1.11" 40,05*0,1 4,005
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" (1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3)*0,1 1,067
VV Součet 75,752

134 K 985312134 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm m2 56,645 356,00 20 165,62 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "10%"
VV "1.np"
VV "rampa" 68,35*0,1 6,835
VV "skladba S1.3" 75,97*0,1 7,597
VV "skladba S1.4"  86,05 *0,1 8,605
VV "skladba S1.5" 85,04*0,1 8,504
VV "skladba S1.6" 40,93*0,1 4,093
VV "skladba S1.7" 67,78*0,1 6,778
VV "skladba S1.8" 30,13*0,1 3,013
VV "skladba S1.9"  22,15*0,1 2,215
VV "skladba S1.10" 39,33*0,1 3,933
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VV "skladba S1.11" 40,05*0,1 4,005
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" (1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3)*0,1 1,067
VV Součet 56,645

135 K 98531213.R Stěrka k vyrovnání betonových ploch schodiště cementovou maltou tl. 30mm s obsahem skelných vláken m2 1,067 385,00 410,80
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "10%"
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" (1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3)*0,1 1,067
VV Součet 1,067

136 K 985321112 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah m2 36,095 98,00 3 537,31 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp 10%"
VV (297,62+13,45-120)*0,1 19,107
VV "1.np - opravy 10%"
VV "rampa" 68,35*0,1 6,835
VV "skladba S1.9"  22,15*0,1 2,215
VV "skladba S1.10" 39,33*0,1 3,933
VV "skladba S1.11" 40,05*0,1 4,005
VV Součet 36,095

137 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 75,752 385,00 29 164,52 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "10%"
VV "1.pp"
VV (297,62+13,45-120)*0,1 19,107
VV "1.np"
VV "rampa" 68,35*0,1 6,835
VV "skladba S1.3" 75,97*0,1 7,597
VV "skladba S1.4"  86,05 *0,1 8,605
VV "skladba S1.5" 85,04*0,1 8,504
VV "skladba S1.6" 40,93*0,1 4,093
VV "skladba S1.7" 67,78*0,1 6,778
VV "skladba S1.8" 30,13*0,1 3,013
VV "skladba S1.9" 22,15*0,1 2,215
VV "skladba S1.10" 39,33*0,1 3,933
VV "skladba S1.11" 40,05*0,1 4,005
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" (1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3)*0,1 1,067
VV Součet 75,752

138 K 985421131 Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 5 do 10 mm tloušťka zdiva do 300 mm m 15,000 654,00 9 810,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "odhad" 15 15,000

D 901 Ostatní výrobky-"viz. tabulky výrobků část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02 885 597,00
139 K 90100-002 OV.2 M+D hasicí přístroj přenosný , práškový, hasicí schopnost 21A, vč. kotvení a luminiscenčních cedulek kus 14,000 1 562,00 21 868,00
140 K 90100-004 OV.4 M+D čistící zóna 800x500x15mm, exterier, vč. rámu a Al nájezdu, kompletní provedení dle PD kus 1,000 3 568,00 3 568,00
141 K 90100-005 OV.5 M+D čistící zóna 1000x500x10mm, interier, vč. rámu, kompletní provedení dle PD kus 1,000 4 562,00 4 562,00
142 K 90100-006 OV.6 M+D čistící zóna 2100x1300x10mm, interier, vč. rámu, kompletní provedení dle PD kus 5,000 9 453,00 47 265,00
143 K 90100-007 OV.7 M+D zdvižná plošina pro pivní sudy, vč. kotvení, doplňků, atd.dle PD, kompletní provedení dle PD kus 1,000 308 526,00 308 526,00

144 K 90100-008 OV.8 M+D pryžové podstavce pod venkovní jednotky VZT, dl.600mm, š.180mm, v.95mm, nosnost 450kg,
kompletní provedení dle PD kus 13,000 3 215,00 41 795,00

145 K 90100-009 OV.9 M+D revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300mm, rám z Al profilů, výplň SDK deska, skryté zámky,
kompletní provedení dle PD kus 16,000 2 512,00 40 192,00

146 K 90100-010 OV.10 M+D revizní dvířka do SDK podhledu, 400x800mm, rám z Al profilů, výplň SDK deska, skryté zámky,
kompletní provedení dle PD kus 2,000 3 985,00 7 970,00

147 K 90100-011 OV.11 M+D revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600mm, rám z Al profilů, výplň SDK deska, skryté zámky,
kompletní provedení dle PD kus 10,000 3 856,00 38 560,00

148 K 90100-012 OV.12 M+D chladírenský modulový box na pivní sudy, vnitř. rozměr 5350x2440x2100mm, vč. opláštění
sendvič.panely tl.75mm, kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 348 567,00 348 567,00
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149 K 90100-013 OV.13 M+D revizní dvířka do SDK podhledu, 1000x600mm, rám z Al profilů, výplň SDK deska, skryté zámky,
kompletní provedení dle PD kus 3,000 5 681,00 17 043,00

150 K 90100-014 OV.14 M+D revizní dvířka do SDK podhledu, 900x600mm, rám z Al profilů, výplň SDK deska, skryté zámky,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 5 681,00 5 681,00

D 997 Přesun sutě 671 029,10
151 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 476,239 315,00 150 015,29 CS ÚRS 2019 02

152 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 952,478 58,00 55 243,72 CS ÚRS 2019 02

VV 476,239*2 'Přepočtené koeficientem množství 952,478
153 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 476,239 215,00 102 391,39 CS ÚRS 2019 02

154 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 8 572,302 18,00 154 301,44 CS ÚRS 2019 02

VV 476,239*18 'Přepočtené koeficientem množství 8 572,302

155 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 101 t 62,354 385,00 24 006,29 CS ÚRS 2019 02

VV 11,629*2,2++16,277*2,2+10,673*0,09 62,354

156 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 101 t 17,595 456,00 8 023,32 CS ÚRS 2019 02

VV 2,945*2,4+6,125*1,6+0,303*2,4 17,595

157 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170 102 t 152,868 385,00 58 854,18 CS ÚRS 2019 02

VV 41,425*0,131+39,231*0,117+18,036*1,8+1*0,69+1*0,138+3*0,276+0,405*0,27+0,077*1,8+1,184*1,8+175*0,004+86*0,006+6
8,5*0,042 50,610

VV 320,84*0,02+2099,385*0,02+1030,233*0,046+109,539*0,059 102,258
VV Součet 152,868

158 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170 202 t 0,535 581,00 310,84 CS ÚRS 2019 02

VV (3,15*0,038+12,393*0,034+11,468*0,032+10,8*0,015)/2 0,535

159 K 997013807 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 103 t 96,872 581,00 56 282,63 CS ÚRS 2019 02

VV 0,749*0,035+656,13*0,035+1086,495*0,068 96,872

160 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 170 201 t 6,480 685,00 4 438,80 CS ÚRS 2019 02

VV (3,15*0,038+12,393*0,034+11,468*0,032+10,8*0,015)/2 0,535
VV 183,48*0,01965+8,628*0,01098+8,628*0,008+58*0,024+28*0,028 5,945
VV Součet 6,480

161 K 997013812 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 802 t 0,294 750,00 220,50 CS ÚRS 2019 02

VV 28,178*0,01042 0,294

162 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 203 t 2,008 1 023,00 2 054,18 CS ÚRS 2019 02

VV 80,33*0,025 2,008

163 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 604 t 3,216 1 023,00 3 289,97 CS ÚRS 2019 02

VV 466,86*0,004 1,867
VV 24,5*0,014+13,45*0,015+133,45*0,0023+39,288*0,00275+73,5*0,0053 1,349
VV Součet 3,216

164 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 134,017 385,00 51 596,55 CS ÚRS 2019 02

VV 476,239-(62,354+17,595+152,868+0,535+96,872+6,48+0,294+2,008+3,216) 134,017

D 998 Přesun hmot 55 606,64
165 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 529,587 105,00 55 606,64 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 6 933 505,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 145 982,81
166 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 414,020 12,20 5 051,04 CS ÚRS 2019 02
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VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "skladba S1.13" 13,45 13,450
VV "skladba S1.14" 297,59 297,590
VV "1.np"
VV "mč.113-dozděný otvor" 1,1*0,5 0,550
VV "skladba S1.9" 22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,95 40,950
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV Součet 414,020

167 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,124 35 680,00 4 424,32 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 414,02*0,0003 0,124

168 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 14,969 25,30 378,72 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "po anglickém dvorku" 2*1,44 2,880
VV "1.np"
VV "mč.113-dozděný otvor" 1,1*0,4 0,440
VV "vytažení na stěny"
VV "skladba S1.9" 25,44*0,1 2,544
VV "skladba S1.10+S1.12" 49,03*0,1 4,903
VV "skladba S1.11" 42,02*0,1 4,202
VV Součet 14,969

169 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 35 680,00 178,40 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 14,969*0,00035 0,005

170 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 414,020 111,00 45 956,22 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "skladba S1.13" 13,45 13,450
VV "skladba S1.14" 297,59 297,590
VV "1.np"
VV "mč.113-dozděný otvor" 1,1*0,5 0,550
VV "skladba S1.9" 22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,95 40,950
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV Součet 414,020

171 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 476,123 125,00 59 515,38 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 414,02*1,15 476,123

172 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 14,969 130,50 1 953,45 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "po anglickém dvorku" 2*1,44 2,880
VV "1.np"
VV "mč.113-dozděný otvor" 1,1*0,4 0,440
VV "vytažení na stěny"
VV "skladba S1.9" 25,44*0,1 2,544
VV "skladba S1.10+S1.12" 49,03*0,1 4,903
VV "skladba S1.11" 42,02*0,1 4,202
VV Součet 14,969

173 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 17,963 125,00 2 245,38 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 14,969*1,2 17,963
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174 K 711491176 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění izolace
ukončovací lištou m 3,100 115,00 356,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "po anglickém dvorku" 2 2,000
VV "1.np"
VV "mč.113-dozděný otvor" 1,1 1,100
VV Součet 3,100

175 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 3,410 114,00 388,74 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 3,1*1,1 3,410

176 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie m2 3,320 114,00 378,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "po anglickém dvorku" 2*1,44 2,880
VV "1.np"
VV "mč.113-dozděný otvor" 1,1*0,4 0,440
VV Součet 3,320

177 M 28323516 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm m2 3,818 125,00 477,25 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 3,32*1,15 3,818

178 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 466,860 35,00 16 340,10 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "kanálky pro ZTI-izolace na podkladním betonu"
VV "1.pp"
VV 90+30 120,000
VV "ostatní podlahy" 261,45+48,2 309,650
VV "1.np"
VV "kanálky" 8,8 8,800
VV "okapový chodník-nopovka" 28,41 28,410
VV Součet 466,860

179 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 4,140 356,00 1 473,84 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.123-sprcha" 4,14 4,140

180 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 13,240 452,00 5 984,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.123-sprcha" 8,22*2-0,8*2*2 13,240

181 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,877 1 004,00 880,51 CS ÚRS 2019 02

D 712 Povlakové krytiny 219 261,50
182 K 71200-002 M+D utěsňující lem VZT 1000x1000mm vč. oplechování v vnější strany (viz.Pzn. i24 střecha) vč. napojení střešní

PVC fólie. kus 2,000 8 562,00 17 124,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 2 2,000

183 K 71200-003 M+D utěsňující lem VZT 1000x1000mm vč. oplechování v vnější strany (viz.Pzn. i24 střecha) vč. napojení střešní
PVC fólie. kus 16,000 8 562,00 136 992,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "větrací komínky" 13 13,000
VV "větrací potrubí" 3 3,000
VV Součet 16,000

184 K 71200-0034 M+D zaizolování střechy v celé skladbě po montáži VZT vč. napojení střešní PVC fólie. m2 24,500 2 561,00 62 744,50
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 5*4,9 24,500

185 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 24,500 98,00 2 401,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "prostup střechou pro VZT" 5*4,9 24,500

D 713 Izolace tepelné 80 931,72
186 K 713110853 Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením

z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm m2 13,450 53,00 712,85 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
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VV "mč.1S33" 13,45 13,450

187 K 713120823 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm m2 133,450 53,00 7 072,85 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "kanálky" 90+30 120,000
VV "mč.1S33" 13,45 13,450
VV Součet 133,450

188 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2 413,500 38,90 16 085,15 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV 297,62+13,45 311,070
VV "1.np"
VV "skladba S1.9" 22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,95 40,950
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV Součet 413,500

189 M 28376384 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností m3  λ=0,032 m3 14,344 564,00 8 090,02 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "1S13" 13,45*0,04*1,05 0,565
VV "1S14" 297,62*0,02*1,05 6,250
VV "1.np"
VV "skladba S1.9" 22,15*0,07*1,05 1,628
VV "skladba S1.10" 27,21*0,07*1,05 2,000
VV "skladba S1.11" 40,95*0,07*1,05 3,010
VV "skladba S1.12" 12,12*0,07*1,05 0,891
VV Součet 14,344

190 K 713130823 Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu,
tloušťka izolace přes 100 mm m2 39,288 38,00 1 492,94 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.1S33" 16,38*2,6-1,5*2,2 39,288

191 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně m2 19,575 176,00 3 445,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pod terénem"
VV (7,8+9,995)*1,1 19,575

192 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm  λ=0,032 m2 20,554 1 106,00 22 732,72 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pod terénem" 19,575*1,05 20,554

193 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně m2 2,990 176,00 526,24 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pod terénem"
VV "po anglickém dvorku" 2*1,44 2,880
VV "zazděný otvor mč.113" 1,1*0,1 0,110
VV Součet 2,990

194 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm λ=0,032 m2 3,140 483,50 1 518,19 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pod terénem"
VV "po anglickém dvorku" 2*1,44*1,05 3,024
VV "zazděný otvor mč.113" 1,1*0,1*1,05 0,116
VV Součet 3,140

195 K 713140823 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm m2 73,500 38,00 2 793,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "prostup stropem/střechou pro VZT"
VV "3vrstvy" 5*4,9*3 73,500

196 K 713191133 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů m2 311,040 31,00 9 642,24 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
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VV "skladba podlahy S1.13" 13,45 13,450
VV "skladba podlahy S1.14" 297,59 297,590
VV Součet 311,040

197 M 28323055 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm m2 357,696 12,00 4 292,35 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 311,04*1,15 357,696

198 K 713191134 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo
střech překrytím fólií položenou volně se svařovanými spoji m2 36,193 31,00 1 121,98 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.8+vytažení na stěny" 30,13+60,63*0,1 36,193

199 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 41,622 13,00 541,09 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 36,193*1,15 41,622

200 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 0,871 993,00 864,90 CS ÚRS 2019 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 275,00
201 K 721210814 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 kus 6,000 212,50 1 275,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 3 3,000
VV "1.np" 3 3,000
VV Součet 6,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 434 498,97
202 K 763111410R Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě

opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 51 dB m2 2,500 1 585,00 3 962,50
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "nad dveřmi" 1*2,5 2,500

203 K 763111417 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw do 56 dB m2 2,915 2 153,00 6 276,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.147-pro posuvné dveře" 2,35*2,1-1*2,02 2,915

204 K 763121426 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100 m2 3,150 853,00 2 686,95 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "za WC"
VV "1.np" 0,75*1,5*2+0,6*1,5 3,150

205 K 763131551 Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI m2 218,930 715,00 156 534,95 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.104" 3,67 3,670
VV "mč.107" 3,34 3,340
VV "mč.108" 1,08 1,080
VV "mč.109" 1,08 1,080
VV "mč.113" 20,02 20,020
VV "mč.115" 2,8 2,800
VV "mč.116" 0,84 0,840
VV "mč.117" 0,86 0,860
VV "mč.119" 6,81 6,810
VV "mč.121" 17,25 17,250
VV "mč.122" 5,86 5,860
VV "mč.123" 4,14 4,140
VV "mč.124" 1,74 1,740
VV "mč.126" 7,77 7,770
VV "mč.133" 14,38 14,380
VV "mč.141" 27,02 27,020
VV "mč.144" 5,48 5,480
VV "mč.145" 8,15 8,150
VV "mč.146" 12,66 12,660
VV "mč.149" 24 24,000
VV "mč.151" 12,97 12,970
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VV "mč.152" 7,76 7,760
VV "mč.153" 9,43 9,430
VV "mč.155" 19,82 19,820
VV Součet 218,930

206 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž parotěsné zábrany m2 379,050 70,00 26 533,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 178,93+54,18+145,94 379,050

207 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 416,955 70,00 29 186,85 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 379,05*1,1 416,955

208 K 763135001 Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových
profilů CD, UD se spárami lepenými m2 54,180 685,00 37 113,30 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.106" 54,18 54,180

209 M 59030536 deska SDK akustická děrovaná bezesparé podhledy tl 12,5mm. Deska o rozměrech 1188x1980mm, podíl
děrované plochy 19,6% - perforace SDK kruhové o dvou šířkách 20 a 12mm m2 59,598 720,00 42 910,56 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 54,18*1,1 59,598

210 K 763135102 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně
zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné m2 145,940 375,00 54 727,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.103" 49,43 49,430
VV "mč.114" 34,58 34,580
VV "mč.118" 4,72 4,720
VV "mč.125" 19,09 19,090
VV "mč.131" 12,12 12,120
VV "mč.142" 26 26,000
VV Součet 145,940

211 M 59030571 podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 10mm 600x600mm m2 160,534 411,00 65 979,47 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 145,94*1,1 160,534

212 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 28,178 220,00 6 199,16 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.np"
VV "mč.106" (7,2+3,85)/2*5,1 28,178

213 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,319 449,00 2 388,23 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 6 013,13
214 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 5,600 215,00 1 204,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 5,6 5,600

215 K 764216643 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš
250 mm m 1,800 689,00 1 240,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "K.01" 1,8 1,800

216 K 764216644 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš
330 mm m 1,750 785,00 1 373,75 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "K.09" 1,75 1,750

217 K 764216646 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš
500 mm m 2,400 895,00 2 148,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "K.08" 2,4 2,400

218 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,024 1 966,00 47,18 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 32 938,76
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219 K 766211811 Demontáž madel schodišťových m 183,480 112,00 20 549,76 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "ochranná dřevěná madla protinárazová"
VV "mč.1S04" 7,9 7,900
VV "mč.1S38" 5,95 5,950
VV "mč.103+104" 120,15 120,150
VV "mč.118" 7,52 7,520
VV "mč.131" 12,36 12,360
VV "mč.142" 29,6 29,600
VV Součet 183,480

220 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 8,628 180,00 1 553,04 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.1S33" (15,78-1,4)*0,6 8,628

221 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 8,628 32,10 276,96 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.1S33" (15,78-1,4)*0,6 8,628

222 K 766622861 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních,
plochy otvoru do 1,5 m2 kus 20,000 45,00 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 20 20,000

223 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 58,000 52,00 3 016,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 15 15,000
VV "1.np" 43 43,000
VV Součet 58,000

224 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 28,000 65,00 1 820,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 4+6*2 16,000
VV "1.np" 4*2+4 12,000
VV Součet 28,000

225 K 766600-001 T/01 M+D parapetní deska vnitřní 2000mm, DTD deska s laminátovým povrchem, š.zdi 500mm, s nosem a
bočními plast krytkami, kompletní provedení dle PD kus 2,000 1 850,00 3 700,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 2 2,000

226 K 766600-002 T/02 M+D parapetní deska vnitřní 1150/280mm, DTD deska s laminátovým povrchem, s nosem a bočními plast
krytkami, kompletní provedení dle PD kus 1,000 1 123,00 1 123,00

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1 1,000

D 7661 Dveře vnitřní-viz. tabulky výrobků výkresová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02" 780 741,00
227 K 76610-001 D.1 M+D interier. dveře 800/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,

kompletní provedení dle PD, vč. větrací mřížky kus 20,000 10 315,00 206 300,00

228 K 76610-002 D.2 M+D interier. dveře 900/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD, vč. větrací mřížky kus 19,000 10 456,00 198 664,00

229 K 76610-003 D.3 M+D interier. dveře 600/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 4,000 8 954,00 35 816,00

230 K 76610-004 D.4 M+D interier. dveře 800/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 3,000 16 545,00 49 635,00

231 K 76610-005 D.5 M+D interier. dveře 900/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 2,000 17 454,00 34 908,00

232 K 76610-006 D.6 M+D interier. dveře 800+550/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 18 956,00 18 956,00

233 K 76610-007 D.7 M+D interier. dveře 800+600/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 20 524,00 20 524,00

234 K 76610-008 D.8 M+D interier. dveře 800+500/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 20 542,00 20 542,00

235 K 76610-009 D.9 M+D interier. dveře 450+800/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 2,000 20 542,00 41 084,00

236 K 76610-010 D.10 M+D interier. posuvné dveře 1000/1970mm, vč. pouzdra, zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků,
povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 21 853,00 21 853,00
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237 K 76610-011 D.11 M+D interier. dveře 800+650/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD, vč. větrací mřížky kus 2,000 19 853,00 39 706,00

238 K 76610-012 D.12 M+D interier. dveře 1100/2100mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD, vč. větrací mřížky kus 2,000 15 236,00 30 472,00

239 K 76610-013 D.13 M+D interier. dveře 800/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 11 859,00 11 859,00

240 K 76610-014 D.14 M+D interier. dveře 900/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 11 586,00 11 586,00

241 K 76610-015 D.15 M+D interier. dveře 800/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 2,000 10 568,00 21 136,00

242 K 76610-016 D.16 M+D interier. dveře 800/1970mm, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 10 785,00 10 785,00

243 K 76610-101 M+D stěnový silikonový tlumič nárazů kliky, d50mm, zamezující poškození stěny dveřním křídlem kus 29,000 125,00 3 625,00
VV 11+5+4+2+1+4+1+1 29,000

244 K 76610-102 M+D podlahová zarážka zamezující poškození stěny dveřním křídlem kus 14,000 235,00 3 290,00
VV 5+5+1+1+1+1 14,000

D 767 Konstrukce zámečnické-viz tabulky výrobků výkresová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 693 480,46
245 K 76700-001 Z.1 M+D ocelová sklepní kóje 3000+1475/2300mm, s dveřmi, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní

provedení dle PD kus 1,000 28 563,00 28 563,00

246 K 76700-002 Z.2 M+D sklad plynových lahví (pro 21ks) 2162x986x2350mm, s dveřmi, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 65 875,00 65 875,00

247 K 76700-003 Z.3 M+D schodišťové nerez madla, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD m 5,440 6 850,00 37 264,00
VV 0,15+0,635+0,15+0,15+4,205+0,15 5,440

248 K 76700-004 Z.4 M+D vchodová stříška nad nákladovou rampou, 6000x2500mm, krytina lepené sklo, vč.kotvení, doplňků,
povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 102 325,00 102 325,00

249 K 76700-005 Z.5 M+D stříška nad zdvižnou plošinou, 1900x1300mm, krytina lepené sklo, vč.kotvení, doplňků, povrchové
úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 38 562,00 38 562,00

250 K 76700-006 Z.6 M+D hliníkový poklop 800x800mm, vodotěsný, plynotěsný, nosnost 3t, vč. kotvení, doplňků, těsnění,
armovací sítě, klíče, betonové výplně, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 6 859,00 6 859,00

251 K 76700-007 Z.7 M+D nosná kce pod VZT jednotku, 4900x1520mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní
provedení dle PD kus 1,000 36 540,00 36 540,00

252 K 76700-008 Z.8 M+D stěnová mřížka 800x400mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 2,000 9 856,00 19 712,00
253 K 76700-009 Z.9 M+D stěnová mřížka 200x100mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 2,000 6 985,00 13 970,00
254 K 76700-010 Z.10 M+D stěnová mřížka 1000x200mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 10 256,00 10 256,00
255 K 76700-011 Z.11 M+D stěnová mřížka 1200x500mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 5 689,00 5 689,00
256 K 76700-012 Z.12 M+D stěnová mřížka 400x200mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,000 5 698,00 5 698,00
257 K 76700-013 Z.13 M+D stěnová mřížka 500x300mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 5,000 3 652,00 18 260,00
258 K 76700-014 Z.14 M+D stěnová mřížka 300x150mm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD kus 2,000 3 251,00 6 502,00

259 K 76700-015 Z.15 M+D vzduchotechnický strop, integrovaný rastrový stropní systém s vyjímatelnými lapači tuku pro přívod a
odvod vzduchu, ve tvaru kazet 50x50cm, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD m2 49,810 3 850,00 191 768,50

260 K 76700-016 Z.16 M+D lišta rohová 40x40x6mm, dl.2000mm, nerez, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, silikonování,
kompletní provedení dle PD kus 15,000 2 450,00 36 750,00

261 K 76700-018 Z.18 M+D ocelové šachetní dveře 1250x2050mm, ruční, (součástí dodávky zdvižné plošiny) vč.kotvení, doplňků,
povrchové úpravy, silikonování, kompletní provedení dle PD kus 1,000 58 695,00 58 695,00

262 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 26,002 182,00 4 732,36 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.106" 54,18-28,178 26,002

263 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 26,002 48,70 1 266,30 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.106" 54,18-28,178 26,002

264 K 767590840 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu m2 1,500 53,20 79,80 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mříž angl.dvorku" 0,6*2,5 1,500

265 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 28,823 65,00 1 873,50 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "pozn. B17" (6+2,4)*2,6 21,840
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VV "pozn. B16" 1,15*2,1*2 4,830
VV "1.np"
VV 1,05*2,05 2,153
VV Součet 28,823

266 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 70,000 32,00 2 240,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 70 70,000

D 7671 Hliníkové výplně otvorů-viz.tabulky výrobků výkresová  část D.1.1, D.1.2. a D.1 1 671 281,00
267 K 76710-003 AL.3 M+D Automat. dveře posuvné s nadsvětlíkem 2375x2150+1100mm, celoprosklené v rámu z Al profilů, vč.

kotvení, lištování, doplňků, kompletní provedení dle PD kus 2,000 176 854,00 353 708,00 Sulko/Aluprof MB-45

268 K 76710-004 AL.4 M+D Interierová sestava oken 2375x3250, v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení, lištování, doplňků,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 91 456,00 91 456,00 Sulko/Aluprof MB-45

269 K 76710-005 AL.5 M+D Interierová stěna 3600x3000, s dveřmi, v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení, lištování, doplňků,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 185 645,00 185 645,00 Sulko/Aluprof-78EI

270 K 76710-006 AL.6 M+D Interierová stěna 2100x2900, s dveřmi, v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení, lištování, doplňků,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 112 356,00 112 356,00 Sulko/Aluprof MB-45

271 K 76710-007 AL.7 M+D Interierová stěna 2000x2750, s dveřmi, v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení, lištování, doplňků,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 112 442,00 112 442,00 Sulko/Aluprof MB-45

272 K 76710-008 AL.8 M+D Interierová sestava oken 2100x2900, v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení, lištování, doplňků,
kompletní provedení dle PD kus 1,000 72 586,00 72 586,00 Sulko/Aluprof MB-45

273 K 76710-009 AL.9 M+D Interierová sestava oken 2000x2350, v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení, lištování, doplňků,
kompletní provedení dle PD kus 2,000 54 856,00 109 712,00 Sulko/Aluprof MB-45

274 K 76710-010 AL.10 M+D Automat. dveře posuvné 1550x2150mm, celoprosklené v rámu z Al profilů, protipožárníi, vč. kotvení,
lištování, doplňků, kompletní provedení dle PD kus 1,000 169 854,00 169 854,00 Sulko/Besam(Aluprof MB78EI-DPA)

275 K 76710-011 AL.11 M+D Automat. dveře posuvné 1800x2150mm, celoprosklené v rámu z Al profilů, protipožárníi, vč. kotvení,
lištování, doplňků, kompletní provedení dle PD kus 1,000 174 589,00 174 589,00 Sulko/Besam(Aluprof MB78EI-DPA)

276 K 76710-012 AL.12 M+D dveře 900x1970mm, v rámu z Al profilů, EW60 DP1-C, vč. kotvení, lištování, doplňků, kompletní
provedení dle PD kus 1,000 45 656,00 45 656,00 Sulko/Aluprof MB-78EI

277 K 76710-013 AL.13 M+D okno 1800x2600mm, v rámu z Al profilů, s pevným zasklením, protipožární, vč. kotvení, lištování,
doplňků, kompletní provedení dle PD kus 1,000 85 686,00 85 686,00 Sulko/Aluprof MB-86EI

278 K 76710-014 AL.14 M+D okno 1150x1750mm, v rámu z Al profilů, s pevným zasklením, protipožární, vč. kotvení, lištování,
doplňků, kompletní provedení dle PD kus 1,000 17 546,00 17 546,00 Sulko/Aluprof MB-45

279 K 76710-015 AL.15 M+D dveře 900+850x1970mm, v rámu z Al profilů, protipožární, vč. kotvení, lištování, doplňků, kompletní
provedení dle PD kus 1,000 87 589,00 87 589,00 Sulko/Aluprof MB-78EI

280 K 76710-016 AL.16 M+D dveře 900x1970mm, v rámu z Al profilů, vč. kotvení, lištování, doplňků, kompletní provedení dle PD kus 1,000 52 456,00 52 456,00 Sulko/Aluprof MB-86EI

D 771 Podlahy z dlaždic 50 712,85
281 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 10,925 32,00 349,60 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1 15a" 3,6*0,6+2*0,5+2,1*0,35+2,1*0,5 4,945
VV "skladba S1 15b" 3,6*0,6+1,2*0,5 2,760
VV "skladba S1 15c" 1*0,5*2 1,000
VV "skladba S1.15e" 1,85*1,2 2,220
VV Součet 10,925

282 K 771574111 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 m2 37,190 585,00 21 756,15 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1 15b" 3,6*0,6+1,2*0,5 2,760
VV "skladba S1 15c" 1*0,5*2 1,000
VV "skladba S1.8" 30,13 30,130
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV "skladba S1.15e" 1,85*1,2 2,220
VV Součet 37,190

283 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 40,909 325,00 13 295,43 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 37,19*1,1 40,909

284 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 131,490 112,00 14 726,88 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 56,26+8,4+7,32+4,26+4,26+6,94+3,8+3,8+11,72+10,64+8,22+5,87 131,490
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285 K 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,010 579,00 584,79 CS ÚRS 2019 02

D 772 Podlahy z kamene 69 276,67
286 K 772521140 Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě

se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm m2 4,945 318,00 1 572,51 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1 15a" 3,6*0,6+2*0,5+2,1*0,35+2,1*0,5 4,945

287 M 583810971R dlaždice z umělého mramoru tl 30mm m2 5,440 1 123,00 6 109,12
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 4,945*1,1 5,440

288 K 77500-001 Přebroušení stávající kamenné dlažby vč. povrchového ošetření (viz. technická zpráva) m2 133,820 457,00 61 155,74
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "mč.101" 133,82 133,820

289 K 998772102 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,633 694,00 439,30 CS ÚRS 2019 02

D 775 Podlahy skládané 33 304,11
290 K 775510953 Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 1 do 2 m2 kus 1,080 231,00 249,48 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

291 M 61192520 vlysy parketové š 60mm nad dl 300mm I třída dub m2 1,188 2 564,00 3 046,03 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1,08*1,1 1,188

292 K 775511800 Demontáž podlah vlysových s lištami lepených m2 1,080 231,00 249,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

293 K 775591901 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení dílčích defektů, podlah vlysových, parketových kus 1,080 4 589,00 4 956,12 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

294 K 775591919 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným m2 1,080 4 589,00 4 956,12 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

295 K 775591921 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak m2 1,080 4 589,00 4 956,12 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

296 K 775591924 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž
(schodiště, taneční sály, restaurace apod.) m2 1,080 4 589,00 4 956,12 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

297 K 775591926 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku m2 1,080 4 589,00 4 956,12 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

298 K 775591941 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací pastování m2 1,080 4 589,00 4 956,12 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV Součet 1,080

299 K 998775102 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,020 1 120,00 22,40 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 340 180,51
300 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 768,340 25,00 19 208,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
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VV "1.pp"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "1.np"
VV "skladba S1.3" 75,97 75,970
VV "skladba S1.4"  86,05 86,050
VV "skladba S1.5" 85,04 85,040
VV "skladba S1.6" 40,93 40,930
VV "skladba S1.7" 67,78 67,780
VV "skladba S1.9"  22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,05 40,050
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV Součet 768,340

301 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 839,990 12,00 10 079,88 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "1.np"
VV "skladba S1.3" 75,97 75,970
VV "skladba S1.4"  86,05 86,050
VV "skladba S1.5" 85,04 85,040
VV "skladba S1.6" 40,93 40,930
VV "skladba S1.7" 67,78 67,780
VV "skladba S1.9"  22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,05 40,050
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV "rampa" 68,35 68,350
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV "skladba S1.15e" 1,85*1,2 2,220
VV Součet 839,990

302 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 839,990 35,00 29 399,65 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "1.np"
VV "skladba S1.3" 75,97 75,970
VV "skladba S1.4"  86,05 86,050
VV "skladba S1.5" 85,04 85,040
VV "skladba S1.6" 40,93 40,930
VV "skladba S1.7" 67,78 67,780
VV "skladba S1.9"  22,15 22,150
VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,05 40,050
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV "rampa" 68,35 68,350
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV "skladba S1.15e" 1,85*1,2 2,220
VV Součet 839,990

303 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 839,990 145,00 121 798,55 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "1.np"
VV "skladba S1.3" 75,97 75,970
VV "skladba S1.4"  86,05 86,050
VV "skladba S1.5" 85,04 85,040
VV "skladba S1.6" 40,93 40,930
VV "skladba S1.7" 67,78 67,780
VV "skladba S1.9"  22,15 22,150
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VV "skladba S1.10" 27,21 27,210
VV "skladba S1.11" 40,05 40,050
VV "skladba S1.12" 12,12 12,120
VV "rampa" 68,35 68,350
VV "skladba S1.15d" 1,2*0,9 1,080
VV "skladba S1.15e" 1,85*1,2 2,220
VV Součet 839,990

304 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 80,330 154,00 12 370,82 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "PVC+koberce"
VV 76,33 76,330
VV "čistící zóny"
VV "vnitřní"
VV "mč.106" 3,2*0,8 2,560
VV "mč.101" 1,6*0,65 1,040
VV "venkovní"
VV 1*0,4 0,400
VV Součet 80,330

305 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 98,120 215,00 21 095,80 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.3" 75,97 75,970
VV "skladba S1.9" 22,15 22,150
VV Součet 98,120

306 M 28411032 heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů.vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného
rouna, ionty stříbra v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě, celková tl.2,6mm m2 87,366 685,00 59 845,71

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.3" 75,97 *1,15 87,366
VV Součet 87,366

307 M 28411033 heterogenní zátěžový vinyl do vlhkých prostor, embasovaná struktura, vyztužení kompakt. vrstvou z netkaného
skelného rouna, nášlapná vrstva s částečky kamene, celková tl.3mm m2 24,365 745,00 18 151,93

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.9" 22,15*1,1 24,365
VV Součet 24,365

308 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 65,413 168,00 10 989,38 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 98,12/3*2 65,413

309 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 84,480 195,00 16 473,60 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.3" 59,04 59,040
VV "skladba S1.9" 25,44 25,440
VV Součet 84,480

310 M 28411008 lišta soklová PVC s fabionem m 92,928 123,00 11 430,14 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 84,48*1,1 92,928

311 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 98,120 36,00 3 532,32 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 98,12 98,120

312 K 776991221 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 1-složkovým
jednovrstvým m2 98,120 36,00 3 532,32 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 98,12 98,120

313 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 4,446 511,00 2 271,91 CS ÚRS 2019 02

D 777 Podlahy lité 984 791,20
314 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 455,771 65,00 29 625,12 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp+sokl"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "sokl" (205,42-15,35)*0,1 19,007
VV "1.np"
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VV "skladba S1.4+sokl" 86,05+75,61*0,1 93,611
VV "skladba S1.10+sokl" 27,21+49,03*0,1 32,113
VV Součet 455,771

315 K 777131211 Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný pískem m2 10,673 75,00 800,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" 1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3 10,673
VV Součet 10,673

316 K 777131211.R Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný křemičitým pískem m2 10,673 75,00 800,48
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" 1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3 10,673
VV Součet 10,673

317 K 777511125 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 466,444 410,00 191 242,04 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp+sokl"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "sokl"  (205,42-15,35)*0,1 19,007
VV "1.np"
VV "skladba S1.4+sokl" 86,05+75,61*0,1 93,611
VV "skladba S1.10+sokl" 27,21+49,03*0,1 32,113
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" 1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3 10,673
VV Součet 466,444

318 K 777511126 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm m2 602,840 262,00 157 944,08
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp+sokl"
VV "S1.13"297,59 297,590
VV "S1.14" 13,45 13,450
VV "sokl" (205,42-15,35)*0,1 19,007
VV "1.np"
VV "skladba S1.4+sokl" (86,05+75,61*0,1)*2 187,222
VV "skladba S1.10+sokl" (27,21+49,03*0,1)*2 64,226
VV "schodiště"
VV "stupně+mezipodesta" (1,2*14*(0,2+0,25)+1,15*3*(0,3+0,15)+1,2*1,3)*2 21,345
VV Součet 602,840

319 K 7775211.R1 Protiskluzná polyuretanová stěrka se strukturovaným matným povrchem tl. 4mm (přesná specifikace
viz.technická zpráva v PD) m2 44,252 874,00 38 676,25

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.11"
VV "plocha" 40,05 40,050
VV "sokl" 42,02*0,1 4,202
VV Součet 44,252

320 K 7775211.R2 Protiskluzná polyuretanová stěrka se strukturovaným matným povrchem tl. 4mm (přesná specifikace
viz.technická zpráva v PD) m2 74,941 874,00 65 498,43

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.7"
VV "plocha" 67,78 67,780
VV "sokl" 71,61*0,1 7,161
VV Součet 74,941

321 K 7775211.R3 Protiskluzná polyuretanová stěrka se strukturovaným matným povrchem tl. 6mm (přesná specifikace
viz.technická zpráva v PD) m2 45,824 2 156,00 98 796,54

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.6"
VV "plocha" 40,93 40,930
VV "sokl" 48,94*0,1 4,894
VV Součet 45,824

322 K 7775211.R4 Protiskluzná polyuretanová stěrka se strukturovaným matným povrchem tl. 9mm (přesná specifikace
viz.technická zpráva v PD) m2 159,382 2 156,00 343 627,59

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.6"
VV "plocha" 85,04 85,040
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VV "sokl" 59,92*0,1 5,992
VV "rampa" 68,35 68,350
VV Součet 159,382

323 K 7775211.R5 Protiskluzná polyuretanová stěrka se strukturovaným matným povrchem tl. 9mm (přesná specifikace
viz.technická zpráva v PD) m2 13,452 2 468,00 33 199,54

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S1.12"
VV "plocha" 12,12 12,120
VV "sokl" 13,32*0,1 1,332
VV Součet 13,452

324 K 77790-001 Barevné zvýraznění prvního a posledního stupně kus 4,000 124,00 496,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 4 4,000

325 K 77790-002 M+D protiskluzné hrany - profily schodišťových stupňů m 20,250 765,00 15 491,25
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1,2*14+1,15*3 20,250

326 K 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 13,662 629,00 8 593,40 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 003 453,15
327 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 1 123,866 35,00 39 335,31 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "pod keram. obklad" 1123,866 1 123,866

328 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých
přes 22 do 25 ks/m2 m2 1 103,866 456,00 503 362,90 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp"
VV "mč.1S01" (81,3-4,45)*2-0,8*2-0,9*2*4-1,1*2,1-1,45*2-1,05*2-1,4*2-1,2*2-1,25*2*2 127,390
VV "mč.1S04" 11,3*2-0,9*2*2-0,8*2*2 15,800
VV "mč.1S09" 8,72*2-0,9*2*2 13,840
VV "mč.1S16" 23,3*2-0,9*2*6-1,45*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,45 33,380
VV "mč.1S28" 8,3*2-0,9*2 14,800
VV "mč.1S31" 12,1*2-0,9*2*3+0,15*2,05*2 19,415
VV "mč.1S33" 15,58*2-1,4*2 28,360
VV "mč.1S34" 25,02*2-1,25*2-0,8*2*2-1,75*2*2-1,4*2-1,45*2 31,640
VV "mč.1S36" 8,52*2-0,8*2 15,440
VV "mč.1S38" 7,15*2-1,25*2-1,2*2 9,400
VV Mezisoučet 309,465
VV "1.np"
VV "mč.103"
VV 56,26*2-1,75*2-1,15*2-2,15*2-4,225*2-1,8*2-1,6*2*2-1,7*2*2-0,8*2*5-1,195*1,2 67,736
VV -1,45*2-0,9*2 -4,700
VV "mč.104" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.105" 11,12*2-0,8*2+10 30,640
VV "mč.107" 7,32*2-0,6*2*2-0,8*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3 10,820
VV "mč.108" 4,26*2-0,6*2-1,2*0,3+(1,2+0,3*2)*0,3 7,500
VV "mč.109" 4,26*2-0,6*2 7,320
VV "mč.113" 14,21*2-0,8*2-0,9*2-0,65*0,3+(0,65+0,3*2)*0,3 25,200
VV "mč.114" 48,77*2-1,35*2*3-0,9*2-0,8*2*3-1,4*2-1,3*2 77,440
VV "mč.115" 6,94*2-0,6*2*2-0,8*2 9,880
VV "mč.116" 3,8*2-0,6*2 6,400
VV "mč.117" 3,8*2-0,6*2 6,400
VV "mč.118" 11,72*2-0,8*2*3-0,8*2*3 13,840
VV "mč.119" 10,52*2-0,9*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25 18,970
VV "mč.121" 10,91*2-0,8*2-1,2*0,3*2+(1,2+0,3*2)*0,25*2 20,400
VV "mč.122" 10,64*2-0,8*2 19,680
VV "mč.123" 8,22*2-0,8*2*2 13,240
VV "mč.124" 5,87*2-0,8*2 10,140
VV "mč.125"
VV (4,76+3,61+0,15+1,2+0,75*2+14,21)*2-0,8*2*2-1,25*2-1,2*0,2+(1,2+0,2*2)*0,25-1,6*2 42,120
VV 0,15*2*2 0,600
VV "mč.127" 12,1*2-0,8*2 22,600
VV "mč.131" 18,86*2-0,9*2*3-0,8*2*3-1,4*2 24,720
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VV "mč.132" 8,4*2-0,8*2 15,200
VV "mč.133" 1,8*1,5 2,700
VV "mč.141" 13,845*2-0,8*2 26,090
VV "mč.142" 39,3*2-1,3*2-0,8*2*7-0,9*2*2-1*2 59,200
VV "mč.144" 9,69*2-0,8*2-1,15*1,15+(1,15+1,15*2)*0,25 17,320
VV "mč.145" 12,29*2-0,9*2 22,780
VV "mč.146" 14,99*2-0,9*2-0,8*2-1,19*1,2 25,152
VV "mč.147"
VV 31,71*2-0,8*2*2-1*2-4,225*2-0,8*2-1,15*1,15+(1,15+1,15*2)*0,2 47,538
VV "mč.149"  20*2-2,6*1,15+(2,6+1,15*2)*0,25-0,9*2 36,435
VV "mč.151" 16,71*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 30,980
VV "mč.152" 11,2*2-0,8*2-1,8*1,15+(1,8+1,15*2)*0,3 19,960
VV "mč.153" 12,4*2-0,8*2 23,200
VV "mč.155" 13,8*2-0,8*2-2,15*2 21,700
VV Mezisoučet 794,401
VV Součet 1 103,866

329 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 1 269,446 210,00 266 583,66 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1103,866*1,15 1 269,446

330 K 781494111.1 Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 238,700 251,00 59 913,70
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 67,6 67,600
VV "1.np" 171,1 171,100
VV Součet 238,700

331 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 582,700 123,00 71 672,10 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "1.pp" 67,6+80 147,600
VV "1.np" 171,1+264 435,100
VV Součet 582,700

332 K 78149900R D+M napojení obkladů na sokly pomocí Z lišty, vč. podlahového fabionu v=70mm, r=38, PVC m 401,230 124,00 49 752,52
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 401,23 401,230

333 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 22,164 579,00 12 832,96 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 866,49
334 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 24,390 35,00 853,65 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště mč.1S41" 14,38 14,380
VV "kruh.schodiště mč.103" 10,01 10,010
VV Součet 24,390

335 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 24,390 35,00 853,65 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště mč.1S41" 14,38 14,380
VV "kruh.schodiště mč.103" 10,01 10,010
VV Součet 24,390

336 K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 24,390 69,00 1 682,91 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště mč.1S41" 14,38 14,380
VV "kruh.schodiště mč.103" 10,01 10,010
VV Součet 24,390

337 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 24,390 87,00 2 121,93 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště mč.1S41" 14,38 14,380
VV "kruh.schodiště mč.103" 10,01 10,010
VV Součet 24,390

338 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 26,390 165,00 4 354,35 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "schodiště mč.1S41" 14,38 14,380
VV "kruh.schodiště mč.103" 10,01 10,010
VV "žluto černé značení" 2 2,000
VV Součet 26,390
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 375 515,70
339 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 159,142 32,00 101 092,54 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 320,84+749,788+1562,114+526,4 3 159,142
VV Součet 3 159,142

340 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 023,800 26,00 104 618,80 CS ÚRS 2019 02
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "na omítky"
VV 320,84+2361,13+72,225+34,7+3,5+31,045+21,69+526,4 3 371,530
VV "na SDK"
VV 2,915*2+178,93+317,97+145,94+1,8*2 652,270
VV Součet 4 023,800

341 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m m2 4 023,800 42,20 169 804,36 CS ÚRS 2019 02

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "na omítky"
VV 320,84+2361,13+72,225+34,7+3,5+31,045+21,69+526,4 3 371,530
VV "na SDK"
VV 2,915*2+178,93+317,97+145,94+1,8*2 652,270
VV Součet 4 023,800

D M Práce a dodávky M 214 235,35

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 48 542,00
342 K 330-01 Demontáž lanového výtahu vč. dveří, vodítek, lan, strojů, el., atd., kompletní demontáž vč. odvozu na řízenou

skládku a poplatku za uložení na skládku kus 1,000 48 542,00 48 542,00
VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV 1 1,000

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 165 693,35
343 K 430-01 M+D ocelová konstrukce vč. kotvení a povrchové úpravy kg 1 861,723 89,00 165 693,35

VV "viz. TZ_ AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2. a D.1.3 - SO02"
VV "skladba S2.2" 4*(4,9+0,3)*42,6*1,3 1 151,904
VV "OK stříšek"
VV 37,78*11,39+17,94*15,58 709,819
VV Součet 1 861,723

D N00 Výkaz výměr - neoceňovat 0,00
344 K N00-1.3 Podlahy skladby S1.13 m2 75,970 0,00 0,00

VV "mč.105" 7,73 7,730
VV "mč.106" 54,18 54,180
VV "mč.119" 6,81 6,810
VV "mč.121" 7,25 7,250
VV Součet 75,970

345 K N00-1.4 Podlahy skladby S1.13 m2 86,050 0,00 0,00
VV "mč.103" 49,43 49,430
VV "mč.111" 2,04 2,040
VV "mč.114" 34,58 34,580
VV Součet 86,050

346 K N00-1.5 Podlahy skladby S1.13 m2 85,040 0,00 0,00
VV "mč.141" 17,02 17,020
VV "mč.145" 8,15 8,150
VV "mč.147" 50,44 50,440
VV "mč.153" 9,43 9,430
VV Součet 85,040

347 K N00-1.6 Podlahy skladby S1.13 m2 40,930 0,00 0,00
VV "mč.144" 5,48 5,480
VV "mč.146" 12,66 12,660
VV "mč.151" 12,97 12,970
VV "mč.155" 9,82 9,820
VV Součet 40,930
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348 K N00-1.7 Podlahy skladby S1.13 m2 67,780 0,00 0,00
VV "mč.113" 10,02 10,020
VV "mč.142" 26 26,000
VV "mč.149" 24 24,000
VV "mč.152" 7,76 7,760
VV Součet 67,780

349 K N00-1.8 Podlahy skladby S1.13 m2 30,130 0,00 0,00
VV "mč.104" 3,67 3,670
VV "mč.107" 3,34 3,340
VV "mč.108" 1,08 1,080
VV "mč.109" 1,08 1,080
VV "mč.115" 2,8 2,800
VV "mč.116" 0,84 0,840
VV "mč.117" 0,86 0,860
VV "mč.118" 4,72 4,720
VV "mč.122" 5,86 5,860
VV "mč.123" 4,14 4,140
VV "mč.124" 1,74 1,740
VV Součet 30,130

350 K N00-1.9 Podlahy skladby S1.13 m2 22,150 0,00 0,00
VV "mč.126" 7,77 7,770
VV "mč.133" 14,38 14,380
VV Součet 22,150

351 K N00-1.10 Podlahy skladby S1.13 m2 27,210 0,00 0,00
VV "mč.132" 4,03 4,030
VV "mč.134" 4,09 4,090
VV "mč.125" 19,09 19,090
VV Součet 27,210

352 K N00-1.11 Podlahy skladby S1.13 m2 40,050 0,00 0,00
VV "mč.127" 8,12 8,120
VV "mč.128" 12,49 12,490
VV "mč.129" 19,44 19,440
VV Součet 40,050

353 K N00-1.12 Podlahy skladby S1.13 m2 12,120 0,00 0,00
VV "mč.131" 12,12 12,120

354 K N00-1.13 Podlahy skladby S1.13 m2 13,450 0,00 0,00
VV "mč.1S33" 13,45 13,450

355 K N00-1.14 Podlahy skladby S1.13 m2 297,590 0,00 0,00
VV "mč.1S01" 64,92 64,920
VV "mč.1S04" 5,74 5,740
VV "mč.1S05" 4,9 4,900
VV "mč.1S07" 7,25 7,250
VV "mč.1S09" 4,74 4,740
VV "mč.1S12" 16,32 16,320
VV "mč.1S16" 16,91 16,910
VV "mč.1S17" 6,49 6,490
VV "mč.1S18" 7,48 7,480
VV "mč.1S19" 7,25 7,250
VV "mč.1S21" 8,89 8,890
VV "mč.1S22" 5,67 5,670
VV "mč.1S23" 11,74 11,740
VV "mč.1S24" 30,55 30,550
VV "mč.1S28" 3,8 3,800
VV "mč.1S29" 10,33 10,330
VV "mč.1S31" 8,7 8,700
VV "mč.1S32" 9,19 9,190
VV "mč.1S34" 17,5 17,500
VV "mč.1S36" 3,86 3,860
VV "mč.1S37" 8,11 8,110
VV "mč.1S38" 3,14 3,140
VV "mč.1S41" 34,11 34,110
VV Součet 297,590
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 911 009,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 911 009,31 21,00% 611 311,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 522 321,27

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

04.1 - ZTI

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 911 009,31
HSV - Práce a dodávky HSV 605 336,35
    1 - Venkovní Zemní práce 605 336,35

PSV - Práce a dodávky PSV 2 262 572,72
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 136 242,06

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 913 376,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 171 694,06

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 41 260,00

OST - Ostatní 43 100,24
    O01 - Ostatní 43 100,24

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

04.1 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 911 009,31

D HSV Práce a dodávky HSV 605 336,35

D 1 Venkovní Zemní práce 605 336,35
1 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 263,716 385,00 101 530,66

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"

VV
(118*0,6*0,35)+(77*0,6*0,53)+(30*0,6*0,65)+(32*0,6*3,2)+(17*0,6*1,45)+(15*0,6*1,5)+(32*0,8*1,15)+(23*0,6*1,4)+(121*0,6*
0,35)+(64*0,6+0,45) 263,716

2 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 96,020 1 123,00 107 830,46
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2*1,5*1,5*3,56+4*5*4 96,020

3 K 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 273,600 379,50 103 831,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV (4+5+4+5)*4+2*(32*3,15) 273,600

4 K 151201411 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 273,600 83,00 22 708,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV (4+5+4+5)*4+2*(32*3,15) 273,600

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 359,736 65,00 23 382,84
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 263,716+96,02 359,736

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 30000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 119,792 201,00 24 078,19
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV (263,716+96,02)*0,333 119,792

7 K 1710001 Poplatek za skládku zeminy m3 119,792 325,00 38 932,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV (263,716+96,02)*0,333 119,792

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 119,792 16,30 1 952,61
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV (263,716+96,02)*0,333 119,792

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 241,208 122,50 29 547,98
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 361-119,792 241,208

10 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 119,792 584,00 69 958,53
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV (263,716+96,02)*0,333 119,792

11 M 1710002 Kamenivo těžené, zásypový materiál t 234,433 348,00 81 582,68
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"

04.1 - ZTI

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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VV (263,716+96,02)*0,333*1,957 234,433
12 K 899623142 Odstranění povrchů, ozelenění a jejich zpětnou obnovu řeší stavba m2 0,000 1,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 262 572,72

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 136 242,06
14 K 72105 Montáž zápachových uzávěrek kus 27,000 108,00 2 916,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 27 27,000

15 M 72586009 Sifon umyvadl.40 chromový kus 10,000 745,00 7 450,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 10 10,000

16 M 72586017 Sifon  DN 50 samočist. kus 1,000 295,00 295,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

17 M 72586018 Sifon podomítkový DN 50 kus 2,000 348,00 696,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

18 M 72586019 Sifon pro odvod kondenzátu DN 32 kus 18,000 892,00 16 056,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 18 18,000

19 M 725860458 Napojení na stáv kanalizaci kus 11,000 412,00 4 532,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 11 11,000

20 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 455,000 111,50 50 732,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 455 455,000

21 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 vč.10ks bodových podlahových vpustí DN110 s nerezovou mřížkou
150x150mm a 2ks odvodňovacích žlabů 800x250x150mm s nerezovou mřížkou m 178,000 157,50 28 035,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 178 178,000

22 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114, vč. 5ks bodových podlahových vpustí DN110 s nerez. mřížkou
150x150mm m 218,000 31,60 6 888,80

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 218 218,000

23 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 4,000 675,00 2 700,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 4 4,000

24 K 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 7,000 875,00 6 125,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 7 7,000

25 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG m 195,000 452,00 88 140,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 195 195,000

26 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG m 185,000 536,00 99 160,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 185 185,000

27 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG m 79,000 589,00 46 531,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 79 79,000

28 K 721173403.PPL Potrubí kanalizační drenážní DN 110 + geotextilie m 15,000 299,00 4 485,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 15 15,000

29 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 200 m 55,000 785,00 43 175,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
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VV 55 55,000
30 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN32 m 121,000 153,00 18 513,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 121 121,000

31 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 96,000 202,00 19 392,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 96 96,000

32 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 m 8,000 250,00 2 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 8 8,000

33 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 175,000 519,00 90 825,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 175 175,000

34 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 8,000 652,00 5 216,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 8 8,000

35 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 76,40 458,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 6 6,000

36 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 35,000 84,70 2 964,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 35 35,000

37 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 24,000 126,00 3 024,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 24 24,000

38 K 721211501 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240 kus 1,000 1 682,00 1 682,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

39 K 721211611 Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110 mříž nerez protiskluzová 226x226 kus 14,000 2 985,00 41 790,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 14 14,000

40 K 72121161145 Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110 mříž nerez protiskluzová 240x1850, hl 80mm kus 3,000 2 985,00 8 955,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 3 3,000

41 K 72121161146 Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110 mříž nerez protiskluzová 800x500, hl 80mm kus 2,000 2 985,00 5 970,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

42 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro střechy vyhřívaná svislý odtok DN 110 kus 1,000 5 865,00 5 865,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

43 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 1,000 2 295,00 2 295,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

44 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000 685,00 3 425,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 5 5,000

45 K 721274103 Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 50 kus 2,000 897,00 1 794,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

46 K 721290112 Zkouška kanalizace m 937,000 31,30 29 328,10
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 937 937,000

47 K 721290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m t 6,880 1 622,00 11 159,36
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
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VV 6,88 6,880
48 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 60,000 206,50 12 390,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 60 60,000

49 K 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 6 582,000 1,70 11 189,40
50 K 721504561 REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN600 plynotěsný pojízdný poklop + MONTÁŽ kus 2,000 23 856,00 47 712,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

51 K 721504560 LAPAČ TUKU 8 NS + napojení na stávající rozvody MONTÁŽ - plastový dvouplášťový, určený pro zasazení
pod hladinu spodní vody kus 1,000 345 211,00 345 211,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

52 K 721504562 Demontáž, sanace, vyvezení a ekologická likvidace stávajícího lapáku tuků kus 1,000 14 654,00 14 654,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

53 K 72150456345

Vyměnit stávajicí rozvod deš. kanalizace od napojení střešního vtoku pod stropem 1.NP až po svislý rozvod v
úrovní podlahy 1.NP + MONTÁŽ, demontáž cca 6m litin.potrubí DN125 a jeho nahrazením ve stejném
rozsahu novým kanlizačním potrubím HT125. Ve stejném rozsahu. Předpokládá se instalace 2ks kolen 90st,
6m potrubí HT 125, 2ks přechodových kusů(opravné hrdlo HT nástrčné DN125), veškerého příslušenství,
spoj. a kotev. materiálu

kus 1,000 42 512,00 42 512,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 913 376,60
54 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 18,000 578,00 10 404,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 18 18,000

55 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 22,000 608,00 13 376,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 22 22,000

56 K 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 52,000 720,00 37 440,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 52 52,000

57 K 722130238 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 m 41,000 1 130,00 46 330,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 41 41,000

58 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 950,000 50,00 47 500,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 950 950,000

59 K 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 m 80,000 80,00 6 400,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 80 80,000

60 K 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 m 40,000 95,00 3 800,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 40 40,000

61 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 395,000 260,00 102 700,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 395 395,000

62 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 418,000 280,00 117 040,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 418 418,000

63 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 143,000 320,00 45 760,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 143 143,000
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64 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 65,000 425,00 27 625,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 65 65,000

65 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 42,000 545,00 22 890,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 42 42,000

66 K 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm m 89,000 414,00 36 846,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 89 89,000

67 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 395,000 81,00 31 995,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 395 395,000

68 K 722181253 Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm m 644,000 126,00 81 144,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 644 644,000

69 K 722181254 Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 mm m 130,000 189,00 24 570,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 130 130,000

70 K 722181817 Demontáž plstěných pásů z trub do D 150 m 1 150,000 45,00 51 750,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1150 1 150,000

71 K 722220853 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4 kus 36,000 27,40 986,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 36 36,000

72 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem kus 10,000 481,07 4 810,70
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 10 10,000

73 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 24,000 185,00 4 440,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 24 24,000

74 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 4,000 357,78 1 431,12
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 4 4,000

75 K 722230104 Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity kus 6,000 547,12 3 282,72
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 6 6,000

76 K 722230105 Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity kus 5,000 729,54 3 647,70
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 5 5,000

77 K 722230106 Ventil přímý G 2 se dvěma závity kus 2,000 1 146,33 2 292,66
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

78 K 722231058 MEZI PŘÍRUB. KLAPKA DN80 + proti příruby kus 1,000 4 798,00 4 798,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

79 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 221,00 442,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

80 K 722232044 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 319,00 638,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

81 K 722225699 TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL DN20/15 kus 4,000 3 904,00 15 616,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 4 4,000
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82 K 7222256991 VYVAŽOVACÍ VENTIL SV VENTIL DN20/15 kus 1,000 2 521,00 2 521,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

83 K 7222256991455 Napojení na stávající rozvody vody kus 12,000 420,00 5 040,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 12 12,000

84 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 4,000 509,00 2 036,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 4 4,000

85 K 722232066 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 1 180,00 1 180,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

86 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový kus 4,000 7 650,00 30 600,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 4 4,000

87 K 722262211 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 16,000 1 342,00 21 472,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 16 16,000

88 K 722262227 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný G3/4x130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont kus 1,000 2 521,00 2 521,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

89 K 722263251 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4 x 160 mm Qn 1,5 m3/h vertikální kus 1,000 3 020,00 3 020,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

90 K 722263255 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/h vertikální kus 2,000 5 960,00 11 920,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

91 K 7222701022563 Sestava vodoměrová závitová G 1 kus 1,000 2 560,00 2 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

92 K 722270105485 Sestava vodoměrová závitová G 2 kus 2,000 6 890,00 13 780,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

93 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 1 222,000 21,00 25 662,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1222 1 222,000

94 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 222,000 19,00 23 218,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1222 1 222,000

95 K 722290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 3,650 1 026,00 3 744,90
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 3,65 3,650

96 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 256,00 512,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

97 K 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 11 856,000 1,15 13 634,40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 171 694,06
98 K 7250002 Montáž předstěnového systému kus 5,000 685,00 3 425,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 5 5,000

99 M 7250003 Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá kus 5,000 6 025,00 30 125,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 225,00 1 125,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 5 5,000

101 K 725113123 Montáž klozetových mís kus 5,000 308,00 1 540,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 5 5,000

102 M 7250001 WC závěsné, bílé + sedátko, bílé kus 5,000 3 125,00 15 625,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 5 5,000

103 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000 145,50 873,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 6 6,000

104 K 725215102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 10,000 665,00 6 650,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 10 10,000

105 M 7251012 Umyvadlo ker. umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii uprostřed; bílé. kus 10,000 1 987,00 19 870,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 10 10,000

106 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur kus 1,000 264,00 264,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

107 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur kus 1,000 146,00 146,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

108 K 725241513 Vanička sprchová keramická (litý kámen) čtvercová 900x900 mm kus 1,000 5 685,00 5 685,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

109 K 725245122 Zástěna sprchová polykarbonát dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 x 900 mm kus 1,000 9 521,00 9 521,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

110 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová kus 2,000 217,00 434,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2 2,000

111 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm s horní nádržkou kus 3,000 6 521,00 19 563,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 3 3,000

112 K 725590811 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m t 2,960 1 466,00 4 339,36
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 2,96 2,960

113 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou kus 68,000 145,50 9 894,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 68 68,000

114 M 7251001 Ventil rohový 1/2"  + připojovací thadičky kus 68,000 125,00 8 500,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 68 68,000

115 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 kus 7,000 82,70 578,90
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 7 7,000

116 K 725821312 Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm kus 3,000 1 721,00 5 163,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 3 3,000

117 K 725822721 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus 10,000 321,00 3 210,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

118 M 7251002 Baterie umyvadlová stoj. páková kus 10,000 2 185,00 21 850,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 10 10,000

119 K 725831411 Montáž baterie vanové/ sprchové kus 1,000 321,00 321,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

120 M 7251003 Baterie sprchové páková včetně příslušenství 0,5 posuvná pevná tyč, hadice min. 2 m, sprchová růžice kus 1,000 2 580,00 2 580,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

121 K 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 1 420,000 0,29 411,80

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 41 260,00
122 K 727111206 Prostup potrubí D 54 mm požární odolnost (požární ucpávky) kus 16,000 820,00 13 120,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 16 16,000

123 K 727111209 Prostup potrubí D 110 mm tl 15 cm požární odolnost (požární ucpávky) kus 28,000 1 005,00 28 140,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 28 28,000

D OST Ostatní 43 100,24

D O01 Ostatní 43 100,24
124 K 0013 Konstrukce pro uchycení rozvodů potrubí - objímky + vrutošrouby soub 1,000 34 521,00 34 521,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

125 K 0017 Revize tlakových nádob soub 1,000 1 380,00 1 380,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

126 K 0021 Vytýčení sítí a geodetické zaměření venkovních sítí soub 1,000 2 150,00 2 150,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

127 K 0023 Rozbor pitné vody vč. dezinfekce celého systému soub 1,000 1 524,24 1 524,24
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

128 K 0024 Napouštění a vypouštění potrubí soub 1,000 3 525,00 3 525,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.1"
VV 1 1,000

Strana 10 z 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 068,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 068,10 21,00% 13 244,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 312,40

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

05.1 - Plynoinstalace

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 068,10
HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 63 068,10
    723 - Vnitřní plynovod 63 068,10

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

05.1 - Plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 068,10

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 63 068,10

D 723 Vnitřní plynovod 63 068,10
1 K 723-P01 Měděné potrubí 28x1,5 (pro plyn) m 32,500 725,00 23 562,50

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 32,5 32,500

2 K 723-P02 Měděné potrubí 22x1,0 (pro plyn) m 2,600 698,00 1 814,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 2,6 2,600

3 K 723-P03 Měděné potrubí 15x1,0 (pro plyn) m 2,600 405,00 1 053,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 2,6 2,600

4 K 723-01 Kulový kohout závitový - páka, DN15, plyn kus 7,000 238,00 1 666,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 7 7,000

5 K 723-02 Kulový kohout závitový - páka, DN20, plyn kus 1,000 389,00 389,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 1 1,000

6 K 723-03 PB Lahev 33 kg, včetně náplně kus 3,000 2 350,00 7 050,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 3 3,000

7 K 723-04 Regulátor tlaku na PB s výstupním tlakem 2 kPa, včetně plynové hadice kus 3,000 820,00 2 460,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 3 3,000

8 K 723-08 Chránička plynová DN40 m 2,000 320,00 640,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 2 2,000

9 K 723-06 Konzoly, podpěry, objímky kus 20,000 220,00 4 400,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 20 20,000

10 K 723-07 Drobné měděné tvarovky, redukce, kolena, T-kusy kus 15,000 452,00 6 780,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 15 15,000

11 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 8,000 89,00 712,00

05.1 - Plynoinstalace

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 8 8,000

12 K 734-M02 Montáž PB lahví kus 3,000 365,00 1 095,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 3 3,000

13 K 734-M03 Montáž regulátoru tlaku kus 3,000 105,00 315,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 3 3,000

14 K 723164105R00 Montáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm m 37,700 289,50 10 914,15
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 37,7 37,700

15 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,350 619,00 216,65
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.4"
VV 0,35 0,350
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 787 991,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 787 991,09 21,00% 375 478,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 163 469,22

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

06.1 - ÚT

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 787 991,09
PSV - Práce a dodávky PSV 1 758 712,49
    713 - Izolace tepelné ÚT 173 313,75

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 27 012,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 8 532,28

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 53 594,30

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 1 003 869,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 207 556,86

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 284 833,80

OST - Ostatní 29 278,60
    O01 - Ostatní 29 278,60

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

06.1 - ÚT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 787 991,09

D PSV Práce a dodávky PSV 1 758 712,49

D 713 Izolace tepelné ÚT 173 313,75
1 K 713410831 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm m 1 420,000 22,00 31 240,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1420 1 420,000

2 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x m 1 586,000 41,00 65 026,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1586 1 586,000

3 M 71301 Izolace návleková tl. 15mm/ 15 m 953,000 28,00 26 684,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 953 953,000

4 M 71302 Izolace návleková s Al tl.15mm/18 m 125,000 53,00 6 625,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 125 125,000

5 M 71350 Izolace návleková s Al  tl.20mm/22 m 118,000 55,00 6 490,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 118 118,000

6 M 71354 Izolace návleková  s Al tl. 25mm/ 28 m 96,000 77,00 7 392,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 96 96,000

7 M 71355 Izolace návleková s Al tl. 25mm/ 35 m 105,000 79,00 8 295,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 105 105,000

8 M 71356 Izolace návleková s Al tl. 30mm/ 42 m 145,000 85,00 12 325,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 145 145,000

9 M 71357 Izolace návleková s Al tl. 30mm/ 52 m 44,000 106,00 4 664,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 44 44,000

10 K 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2 345,000 1,95 4 572,75

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 27 012,00
11 K 727111206 Prostup potrubí D 54 mm požární odolnost (požární ucpávky) kus 28,000 821,00 22 988,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 28 28,000

06.1 - ÚT

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 727111209 Prostup potrubí D 110 mm tl 15 cm požární odolnost (požární ucpávky) kus 4,000 1 006,00 4 024,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 8 532,28
13 K 0010 Topná zkouška kus 1,000 3 560,00 3 560,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

14 K 731320859 Napojení na stávající rozvody UT kus 6,000 560,00 3 360,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 6 6,000

15 K 998731201 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m % 388,500 4,15 1 612,28

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 53 594,30
16 K 7324214683 ČERPADLO EL. PŘIRUB. DN40-60, 230V + proti příruby kus 1,000 52 895,00 52 895,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

17 K 998732201 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m % 388,500 1,80 699,30

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 1 003 869,50
18 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 1 420,000 99,30 141 006,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1420 1 420,000

19 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus 6,000 289,50 1 737,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 6 6,000

20 K 733191925 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 4,000 338,50 1 354,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

21 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 kus 2,000 386,50 773,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

22 K 733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 kus 2,000 445,00 890,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

23 K 733191928 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 kus 2,000 541,00 1 082,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

24 K 733196913 Zavaření švu na trubce ocelové do 10 cm délky a stěny o síle do 7,5 mm kus 16,000 152,00 2 432,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 16 16,000

25 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 953,000 338,00 322 114,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 953 953,000

26 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 125,000 386,00 48 250,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 125 125,000

27 K 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 118,000 420,00 49 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 118 118,000

28 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 96,000 578,00 55 488,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 96 96,000

29 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 105,000 799,00 83 895,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 105 105,000

30 K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m 145,000 999,00 144 855,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 145 145,000

31 K 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 m 44,000 1 745,00 76 780,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 44 44,000

32 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 144,000 145,00 20 880,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 144 144,000

33 K 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 kus 24,000 145,00 3 480,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 24 24,000

34 K 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 20,000 170,00 3 400,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 20 20,000

35 K 733224227 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 kus 8,000 170,00 1 360,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 8 8,000

36 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 1 586,000 11,00 17 446,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1586 1 586,000

37 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 3,850 1 388,00 5 343,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3,85 3,850

38 K 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 6 589,000 3,30 21 743,70

D 734 Ústřední vytápění - armatury 207 556,86
39 K 7340001 Montáž termostat. hlavice kus 72,000 25,00 1 800,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 72 72,000

40 M 73455 TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ kus 72,000 443,00 31 896,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 72 72,000

41 M 73451 Ventil termostatický rad. př. 1/2" kus 72,000 250,00 18 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 72 72,000

42 M 734690 Šroubení rad. př. G 1/2 kus 72,000 150,00 10 800,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 72 72,000

43 M 73409 Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15 kus 144,000 120,00 17 280,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 144 144,000

44 M 73409685984 Připojovací sada term. ventil k topným lavicím  + šroubení, hlavice externí kus 5,000 905,00 4 525,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 5 5,000

45 M 73409685985586 ULTRAZVUKOVÝ KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA VĚTEV UT-DN40; Q=10m3/hod, jímky+ měřící sety + montáž kus 1,000 15 020,00 15 020,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

46 M 73409685986 ULTRAZVUKOVÝ KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA VĚTEV VZT-DN25; Q=3,5m3/hod, jímky+ měřící sety +
montáž kus 1,000 19 220,00 19 220,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000
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47 K 734000168554 Montáž pripojovací sady kus 5,000 425,00 2 125,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 5 5,000

48 K 734163425 Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou kus 1,000 2 670,00 2 670,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

49 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 140,000 94,90 13 286,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 140 140,000

50 K 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 kus 24,000 178,50 4 284,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 24 24,000

51 K 734200824 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 kus 6,000 214,50 1 287,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 6 6,000

52 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C kus 2,000 60,70 121,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

53 K 734220100 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL kus 3,000 1 796,00 5 388,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000

54 K 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL kus 2,000 1 879,00 3 758,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

55 K 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL kus 1,000 1 999,00 1 999,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

56 K 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL kus 3,000 2 866,00 8 598,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000

57 K 734220104 Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL kus 1,000 2 910,00 2 910,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

58 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 144,000 84,00 12 096,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 144 144,000

59 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 12,000 125,00 1 500,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 12 12,000

60 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 8,000 195,00 1 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 8 8,000

61 K 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C kus 4,000 411,00 1 644,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

62 K 734261237 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C kus 8,000 540,00 4 320,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 8 8,000

63 K 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C kus 4,000 920,00 3 680,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

64 K 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 20,000 117,50 2 350,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 20 20,000
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65 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 110,00 220,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

66 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 159,00 477,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000

67 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 416,00 832,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

68 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 589,00 589,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

69 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 780,00 3 120,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

70 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 130,00 1 130,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

71 K 734295111 MIX DN32-16+ SERVOPOHON,ŘÍZENÍ 0-10V kus 2,000 3 992,00 7 984,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

72 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 229,60 459,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

73 K 998734201 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m % 1 698,000 0,37 628,26

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 284 833,80
74 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 72,000 98,00 7 056,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 72 72,000

75 K 735151451 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W kus 4,000 1 887,00 7 548,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

76 K 735151251 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W kus 11,000 1 727,00 18 997,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 11 11,000

77 K 735151252 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W kus 1,000 1 969,00 1 969,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

78 K 735151255 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 686 W kus 1,000 2 213,00 2 213,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

79 K 735151259 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1030 W kus 1,000 1 987,00 1 987,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

80 K 735151452 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W kus 3,000 2 084,00 6 252,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000

81 K 735151453 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W kus 7,000 2 295,00 16 065,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 7 7,000

82 K 735151454 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W kus 3,000 2 195,00 6 585,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000
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83 K 735151455 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 894 W kus 2,000 2 288,00 4 576,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

84 K 735151456 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 1005 W kus 4,000 2 386,00 9 544,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

85 K 735151457 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 1117 W kus 4,000 2 486,00 9 944,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 4 4,000

86 K 735151460 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1564 W kus 7,000 2 981,00 20 867,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 7 7,000

87 K 735151463 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2000 mm výkon 2234 W kus 1,000 2 881,00 2 881,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

88 K 735151491 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 702 W kus 1,000 3 573,00 3 573,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

89 K 735151493 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W kus 2,000 2 324,00 4 648,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

90 K 735151496 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1579 W kus 3,000 3 141,00 9 423,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000

91 K 735151557 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W kus 1,000 2 499,00 2 499,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

92 K 735151559 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W kus 1,000 2 685,00 2 685,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

93 K 735151563 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 2904 W kus 3,000 3 573,00 10 719,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000

94 K 735151593 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W kus 1,000 2 647,00 2 647,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

95 K 735151599 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W kus 1,000 4 520,00 4 520,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

96 K 735151700 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000 mm výkon 6656 W kus 2,000 11 214,00 22 428,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2 2,000

97 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 70,000 136,50 9 555,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 70 70,000

98 K 735164272 Otopné těleso trubkové přímotopné výška/šířka 1820/600 mm kus 3,000 2 895,00 8 685,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 3 3,000

99 K 73516427211 el. topná patrona s term. 600W + montáž kus 1,000 2 120,00 2 120,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

100 K 735411119 Konvektor podlahový s přirozenou konvekcí FKX 280/19/34 kus 5,000 7 524,00 37 620,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 5 5,000
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101 K 735494811 Vypuštění a napuštění vody z otopné soustavy m 1 586,000 23,10 36 636,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1586 1 586,000

102 K 735890801 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 2,200 1 248,00 2 745,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 2,2 2,200

103 K 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 2 802,000 2,80 7 845,60

D OST Ostatní 29 278,60

D O01 Ostatní 29 278,60
104 K 00125 Demontáže ostatních prvků UT + recyklace, jde o demontáž a ekologickou likvidaci drobného instalatérského

materiálu, konzol stáv. otop.těles, armatur a kcí pro uchycení rozvodů ÚT v rozsahu cca 1950kg soub 1,000 153,00 153,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 1 1,000

105 K 0014 Konstrukce pro uchycení rozvodů potrubí - objímky + vrutošrouby soub 1,000 25 600,00 25 600,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2" ,
VV 1 1,000

106 K 0016 Vyvážení a zaregulování otopné soustavy kus 78,000 45,20 3 525,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.2"
VV 78 78,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 908 721,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 908 721,50 21,00% 1 450 831,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 359 553,02

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

07.1 - Silnoproud

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 908 721,50
D1 - Silnoproud 6 534 388,50
    101 - Kabely,vodiče a příslušenství 1 939 581,00

    201 - Montáže dle ceníku M741 1 573 261,70

    301 - Ukončovací prvky a svorkovnice 34 208,20

    401 - Stavební práce při elektromontážích - 846-9 205 916,00

    501 - Úložný materiál,krabice a příslušenství 214 030,80

    601 - Spínače,zásuvky a vidlice 64 549,00

    701 - Rozváděče,skříně a příslušenství 538 157,00

    801 - El. přístroje a příslušenství 74 646,00

    901 - Svítidla 1 853 585,00

    1001 - Hromosvody a uzemnění 19 695,10

    1002 - Ostatní materiál 3 262,70

    1003 - Protipožární konstrukce 12 570,00

    1004 - Barvy a nátěry 926,00

M - M 374 333,00
    1005 - Ostatní 374 333,00

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

07.1 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Uvést výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 6 908 721,50

D D1 Silnoproud 6 534 388,50

D 101 Kabely,vodiče a příslušenství 1 939 581,00
1 K 101001 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 5Jx1,5 KS M 1 620,000 31,00 50 220,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1620 1 620,000

2 K 101002 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 3Jx2,5 KS M 6 580,000 29,00 190 820,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6580 6 580,000

3 K 101003 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 5Jx2,5 KS M 950,000 44,00 41 800,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 950 950,000

4 K 101004 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 5Jx6 KS M 150,000 99,00 14 850,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 150 150,000

5 K 101005 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 5JX4 KS M 70,000 69,00 4 830,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 70 70,000

6 K 101006 SADA PRO UKONCENI SAMOREG KAB KS 36,000 364,00 13 104,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 36 36,000

7 K 101007 HLINIKOVA LEPICI PASKA SIRKA KS 8,000 274,00 2 192,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8 8,000

8 K 101008 SAMOREGULACNI KABEL 15W/M M 36,000 242,00 8 712,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 36 36,000

9 K 101009 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 3Jx1,5 KS M 2 710,000 21,00 56 910,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2710 2 710,000

10 K 101010 VODIC H07V-K 185 ZELENOZLUTY M 20,000 444,00 8 880,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

11 K 101011 SNURA H05RR-F 5G4 M 40,000 68,25 2 730,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

12 K 101012 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
 5Jx25 M 120,000 408,00 48 960,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 120 120,000

13 K 101013 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 5Jx16 KS M 70,000 247,00 17 290,00

07.1 - Silnoproud

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 70 70,000

14 K 101014 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 3Jx4 KS M 60,000 49,00 2 940,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 60 60,000

15 K 101015 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 1OX6 M 3 690,000 247,00 911 430,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 3690 3 690,000

16 K 101016 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 5Jx10 M 120,000 49,00 5 880,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 120 120,000

17 K 101017 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy
při požáru podle ZP 27/2008 P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0 3Ox1,5 M 50,000 32,00 1 600,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

18 K 101018 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 3Ox1,5 M 910,000 165,00 150 150,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 910 910,000

19 K 101019 VODIC 1-YY-J 1x185 ZELENOZLUTY M 20,000 28,00 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

20 K 101020 SNURA H05RR-F 5G6 M 80,000 21,00 1 680,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 80 80,000

21 K 101021 Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě
požáru B2ca s1d0 2x2x0,8 M 50,000 444,00 22 200,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

22 K 101022 Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě
požáru B2ca s1d0 1x2x0,8 M 880,000 97,00 85 360,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 880 880,000

23 K 101023 SNURA H07RN-F 5G25 M 80,000 400,00 32 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 80 80,000

24 K 101024 KABEL CYKY-J 5x10 M 140,000 115,00 16 100,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 140 140,000

25 K 101025 KABEL CYKY-J 5x4 M 320,000 51,00 16 320,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 320 320,000

26 K 101026 KABEL CYKY-J 5x25 KS M 15,000 305,00 4 575,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 15 15,000

27 K 101027 KABEL AYKY-J 3x120+70 KS M 66,000 143,00 9 438,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 66 66,000

28 K 101028 KABEL CYKY-J 5x50 KS M 10,000 615,00 6 150,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

29 K 101029 KABEL CYKY-J 5x2,5 M 430,000 31,00 13 330,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 430 430,000

30 K 101030 KABEL CYKY-O 3x1,5 M 110,000 12,00 1 320,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 110 110,000

31 K 101031 KABEL CYKY-J 3x185+95 M 30,000 1 456,00 43 680,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 30 30,000

32 K 101032 KABEL CYKY-J 3x1,5 M 930,000 12,00 11 160,00
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VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 930 930,000

33 K 101033 KABEL CYKY-J 3x4 M 120,000 35,00 4 200,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 120 120,000

34 K 101034 KABEL CYKY-J 3x2,5 M 820,000 19,00 15 580,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 820 820,000

35 K 101035 SNURA H05RR-F 3G2,5 M 940,000 27,00 25 380,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 940 940,000

36 K 101036 VODIC 1-YY-O 1x185 CERNY M 60,000 444,00 26 640,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 60 60,000

37 K 101037 SNURA H05RR-F 5G2,5 M 100,000 44,00 4 400,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 100 100,000

38 K 101038 SNURA H07RN-F 5G16 M 40,000 253,00 10 120,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

39 K 101039 SNURA H07RN-F 5G10 M 20,000 174,00 3 480,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

40 K 101040 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 1Ox10 ZELENOZLUTY M 140,000 54,00 7 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 140 140,000

41 K 101041 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 1OX16 ZELENOZLUTY M 60,000 62,00 3 720,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 60 60,000

42 K 101042 VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY M 820,000 24,00 19 680,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 820 820,000

43 K 101043 VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY M 50,000 61,00 3 050,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

44 K 101044 VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY M 570,000 14,00 7 980,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 570 570,000

45 K 101045 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1 1OX25 ZELENOZLUTY M 120,000 88,50 10 620,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 120 120,000

D 201 Montáže dle ceníku M741 1 573 261,70
46 K 746212130 Ukončení vodičů na svorkov 6mm2 kus 60,000 22,70 1 362,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 60 60,000

47 K 746214110 Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 kus 282,000 152,50 43 005,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 282 282,000

48 K 746214130 Ukončení vodičů kabelov okem 50 mm2 kus 10,000 168,50 1 685,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

49 K 745441150 Mont kabel Al-1kV pevně sk.1 -2,5kg m 66,000 55,00 3 630,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 66 66,000

50 K 746212110 Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 kus 2 480,000 16,90 41 912,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2480 2 480,000

51 K 746212120 Ukončení vodičů na svorkov 4mm2 kus 120,000 18,70 2 244,00
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VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 120 120,000

52 K 746214180 Ukončení vodičů kabelov okem 185mm2 kus 8,000 250,50 2 004,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8 8,000

53 K 746511125 Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x240 kus 2,000 2 755,00 5 510,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

54 K 746511421 Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5 kus 10,000 736,00 7 360,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

55 K 746214140 Ukončení vodičů kabelov okem 70 mm2 kus 2,000 179,50 359,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

56 K 746214150 Ukončení vodičů kabelov okem 95 mm2 kus 2,000 197,00 394,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

57 K 746214160 Ukončení vodičů kabelov okem 120mm2 kus 6,000 211,50 1 269,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

58 K 744441300 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg m 260,000 34,10 8 866,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 260 260,000

59 K 744441400 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg m 205,000 41,20 8 446,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 205 205,000

60 K 744441700 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -6,3kg m 10,000 78,60 786,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

61 K 744331245 Montáž šňůr střed volně sk.4 -2,5kg m 80,000 32,00 2 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 80 80,000

62 K 744441100 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg m 18 290,000 29,30 535 897,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 18290 18 290,000

63 K 744441200 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg m 540,000 31,20 16 848,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 540 540,000

64 K 744473300 Mont přechod spojky topný kabel Cu kus 36,000 496,00 17 856,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 36 36,000

65 K 744741110 Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg m 50,000 29,30 1 465,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

66 K 744743110 Montáž kabel sděl pevně sk.21-0,4kg m 880,000 29,30 25 784,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 880 880,000

67 K 744441800 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -10kg m 30,000 130,50 3 915,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 30 30,000

68 K 744471410 Montáž kabelů Cu topných na potrubí m 36,000 21,20 763,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 36 36,000

69 K 744473100 Montáž kladky topných kabelů Cu kus 40,000 18,30 732,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

70 K 747111211 Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól kus 42,000 103,50 4 347,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 42 42,000
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71 K 747162442 Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CEG324. kus 1,000 96,60 96,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

72 K 747221320 Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA kus 11,000 292,00 3 212,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 11 11,000

73 K 747411111 Montáž ovladačů vestav T6 1tlačítko kus 27,000 105,50 2 848,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 27 27,000

74 K 747161513 Mont zásuvek domov krabic obyč 2P+Z kus 3,000 115,50 346,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 3 3,000

75 K 747161524 Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj kus 115,000 136,00 15 640,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 115 115,000

76 K 747162411 Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164. kus 5,000 110,00 550,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

77 K 783903510 nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy m 5,000 8,80 44,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

78 K 789942223 mtz. požární ucpávky do 1dm2 ks 12,000 1 452,00 17 424,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 12 12,000

79 K 789942224 mtz. požární ucpávky nad 1dm2 ks 6,000 1 856,00 11 136,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

80 K 748122114 mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt kus 428,000 271,50 116 202,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 428 428,000

81 K 748721110 mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg kus 5,000 630,00 3 150,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

82 K 749911270 zhotoveni otvoru kruhovych-200 mm kus 62,000 229,50 14 229,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 62 62,000

83 K 747112121 Montáž vypínačů zapuštěných 2-2pól kus 5,000 50,90 254,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

84 K 747112211 Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp kus 1,000 39,50 39,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

85 K 747112451 Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových kus 7,000 45,40 317,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 7 7,000

86 K 747111225 Mont přepínačů nástěn venk 5-sériov kus 4,000 110,00 440,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 4 4,000

87 K 747111227 Mont přepínačů nástěn venk 7-křížov kus 16,000 136,00 2 176,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 16 16,000

88 K 747112111 Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól kus 55,000 39,50 2 172,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 55 55,000

89 K 747131310 Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt kus 2,000 61,90 123,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

90 K 747131320 Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt kus 1,000 96,60 96,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
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VV 1 1,000
91 K 747161240 Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj kus 174,000 88,90 15 468,60

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 174 174,000

92 K 747112461 Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých kus 9,000 45,40 408,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 9 9,000

93 K 747112471 Mont přepínač zapuštěn 7-křížových kus 8,000 50,90 407,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8 8,000

94 K 747121210 Montáž spínač 3pól nástěn venk -16A kus 1,000 187,50 187,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

95 K 744331244 Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,6kg m 40,000 20,60 824,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

96 K 743112117 Montáž trub inst PH oheb pevně p36 m 160,000 28,60 4 576,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 160 160,000

97 K 743312120 Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm m 180,000 51,50 9 270,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 180 180,000

98 K 743341200 Montáž krabic podlahových systémů kus 1,000 208,50 208,50
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

99 K 743111115 Mont trub inst plast tuh pevně p23 m 20,000 23,40 468,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

100 K 743112115 Montáž trub inst PH oheb pevně p23 m 50,000 25,70 1 285,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

101 K 743112116 Montáž trub inst PH oheb pevně p29 m 1 260,000 27,60 34 776,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1260 1 260,000

102 K 743412111 Montáž krabic přístr zapušť PH kruh kus 208,000 24,50 5 096,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 208 208,000

103 K 743419110 Otevření krabic vičkem na závit kus 124,000 2,10 260,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 124 124,000

104 K 743419130 Otevření krabic vičkem na 4 šrouby kus 1,000 5,70 5,70
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

105 K 743411111 Montáž krabic instal zapušť PH kruh kus 413,000 53,70 22 178,10
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 413 413,000

106 K 743411121 Montáž krabic instal zapušť PH 4hr kus 1,000 61,90 61,90
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

107 K 743411510 Montáž krabic instal lištových PH kus 260,000 47,80 12 428,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 260 260,000

108 K 741551120 Mont spojů nn proud spojkou-70 mm2 kus 2,000 125,00 250,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

109 K 741551130 Mont spojů nn proud spojkou-120 mm2 kus 6,000 150,00 900,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

110 K 742111200 Montáž rozvodnic oceloplech -50 kg kus 1,000 297,50 297,50
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VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

111 K 7421112001 Zapojení, programování a uvedení do provozu řízení osvětlení a ovládání samoregu ks 1,000 6 500,00 6 500,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

112 K 740999900 Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu kus 40,000 1 250,00 50 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

113 K 740999911 Stanovisko organizace státního odborného dozoru ks 1,000 34 800,00 34 800,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

114 K 742221210 Montáž rozváděč sestav do 3000 kg kus 1,000 21 000,00 21 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

115 K 742811110 Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 kus 4 870,000 13,60 66 232,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 4870 4 870,000

116 K 742894210 Montáž tabulek pro přístr šroubov kus 2,000 19,90 39,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

117 K 742221120 Montáž rozváděč sestav do 100 kg kus 1,000 1 307,00 1 307,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

118 K 742221130 Montáž rozváděč sestav do 300 kg kus 1,000 2 535,00 2 535,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

119 K 742221180 Montáž rozváděč sestav do 1800 kg kus 1,000 12 660,00 12 660,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

120 K 743531111 Montáž výložníků násť svař 1 rameno kus 176,000 45,90 8 078,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 176 176,000

121 K 743624200 Montáž hromosvod ochranných lišt kus 2,000 69,00 138,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

122 K 743629300 Montáž hromosvod štítku označ svodu kus 2,000 48,50 97,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

123 K 743631130 Montáž jímacích tyči na ocel konstr kus 6,000 357,50 2 145,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

124 K 743622200 Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby kus 44,000 95,20 4 188,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 44 44,000

125 K 743622320 Mont hromosvod svor potrub pro pospojování kus 193,000 71,00 13 703,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 193 193,000

126 K 743624110 Montáž hromosvod úhel,trub do zdiva kus 2,000 234,50 469,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

127 K 744331224 Montáž šňůr střed volně sk.2 -1,6kg m 80,000 20,60 1 648,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 80 80,000

128 K 744331241 Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg m 980,000 14,00 13 720,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 980 980,000

129 K 744331243 Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,0kg m 20,000 17,30 346,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000
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130 K 744241110 Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg m 5 450,000 29,30 159 685,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5450 5 450,000

131 K 744241140 Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-1,6kg m 100,000 41,20 4 120,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 100 100,000

132 K 744331221 Montáž šňůr střed volně sk.2 -0,4kg m 100,000 14,00 1 400,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 100 100,000

133 K 743552124 Montáž žlabu kovo š.-250mm m 86,000 147,00 12 642,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 86 86,000

134 K 743552125 Montáž žlabu kovo š.-500mm m 10,000 160,50 1 605,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

135 K 743552131 Montáž žlabu kovo-uzávěr víkem m 60,000 41,20 2 472,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 60 60,000

136 K 743542212 Montáž rošt atyp se zhotov š.-400mm m 15,000 135,00 2 025,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 15 15,000

137 K 743552121 Montáž žlabu kovo š.-50mm m 40,000 85,00 3 400,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

138 K 743552122 Montáž žlabu kovo š.-100mm m 100,000 118,00 11 800,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 100 100,000

139 K 743621110 Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm m 60,000 134,00 8 040,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 60 60,000

140 K 743621220 Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm- m 50,000 85,60 4 280,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

141 K 743622100 Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby kus 68,000 67,90 4 617,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 68 68,000

142 K 743591211 Montáž příchytek kabel-p40 mm kus 1 910,000 9,70 18 527,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1910 1 910,000

143 K 743591214 Montáž příchytek kabel-p90 mm kus 2 540,000 23,40 59 436,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2540 2 540,000

144 K 743612111 Mont uzem pásku FeZn v zemi městě m 20,000 37,50 750,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

D 301 Ukončovací prvky a svorkovnice 34 208,20
145 K 301001 SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM KS 4 870,000 3,60 17 532,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 4870 4 870,000

146 K 301002 PASEK CU 15X500MM K ZSA16 KS 193,000 11,20 2 161,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 193 193,000

147 K 301003 SPOJKA KABELOVA 120 KU-L KS 6,000 89,00 534,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

148 K 301004 SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM KS 50,000 2,30 115,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000
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149 K 301005 PRICHYTKA VAZ. VPC 8/360 KS 1 480,000 3,70 5 476,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1480 1 480,000

150 K 301006 SPOJKA SMOE 81515 KS 2,000 729,00 1 458,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

151 K 301007 BUZIRKA SMR. SB C 76/38 M 2,400 178,00 427,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2,4 2,400

152 K 301008 HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA KS 5,000 30,00 150,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

153 K 301009 ŚHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA KS 15,000 7,20 108,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 15 15,000

154 K 301010 SPOJKA KABELOVA 70 KU-L KS 2,000 49,00 98,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

155 K 301011 OKO KABELOVE 120X10 ALU-F KS 6,000 36,00 216,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

156 K 301012 OKO KABELOVE 10X6 KU-L KS 140,000 7,60 1 064,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 140 140,000

157 K 301013 SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 KS 193,000 11,20 2 161,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 193 193,000

158 K 301014 OKO KABELOVE 70X10 ALU-F KS 2,000 28,70 57,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

159 K 301015 OKO KABELOVE 16X8 KU-L KS 66,000 10,00 660,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 66 66,000

160 K 301016 OKO KABELOVE 95X10 KU-L KS 2,000 44,40 88,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

161 K 301017 OKO KABELOVE 185X10 KU-L KS 8,000 81,00 648,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8 8,000

162 K 301018 OKO KABELOVE 25X8 KU-L KS 76,000 13,10 995,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 76 76,000

163 K 301019 OKO KABELOVE 50x10 KU-L KS 10,000 25,70 257,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

D 401 Stavební práce při elektromontážích - 846-9 205 916,00
164 K 974031220 Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm m 275,000 69,00 18 975,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 275 275,000

165 K 974031110 Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm m 2 944,000 54,00 158 976,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2944 2 944,000

166 K 979089100 Odvoz suti do 1 km t 50,000 80,00 4 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

167 K 979089210 Příplatek ze další km odvozu suti km 50,000 20,00 1 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000
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168 K 979089101 Uložení suti na skládku t 2,500 250,00 625,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2,5 2,500

169 K 973032411 Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč ks 2,000 587,00 1 174,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

170 K 971032300 Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm kus 15,000 197,00 2 955,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 15 15,000

171 K 971032100 Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm kus 68,000 42,00 2 856,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 68 68,000

172 K 973031100 Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 kus 721,000 21,00 15 141,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 721 721,000

173 K 973031300 Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 kus 1,000 44,00 44,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

174 K 973031200 Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8 kus 5,000 34,00 170,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

D 501 Úložný materiál,krabice a příslušenství 214 030,80
175 K 501001 PRICHYTKA KABELU TYP H KS 250,000 23,00 5 750,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 250 250,000

176 K 501002 ŠROUB VRATOVÝ A SAMOJISTÍCÍ MATICÍ 6X10, Povrchová úprava neelektrolyticky pokovený Geomet KS 120,000 3,50 420,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 120 120,000

177 K 501003 TYC ZAVITOVA 8 1M M 52,000 21,00 1 092,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 52 52,000

178 K 501004 PRICHYTKA KABELOVA s vnějším průměrem pláště 16 mm, galvanicky pozinkovaná KS 180,000 5,00 900,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 180 180,000

179 K 501005 KOTVA KOVOVA ZATLOUKACI délka 30 mm a průměru 8 mm KS 352,000 4,70 1 654,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 352 352,000

180 K 501006 PROFIL NOSNY 15X30 250S KS 40,000 45,00 1 800,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

181 K 501007 ZLAB PLECH s integrovanou spojkou, pozinkovaný, 60X50X0.75 S 60X100X0.75 S M 10,000 125,00 1 250,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

182 K 501008 SPOJKA srátěného žlabu zinkochromát KS 70,400 14,00 985,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 70,4 70,400

183 K 501009 ZLAB PLECH s integrovanou spojkou, pozinkovaný, 60X50X0.75 S M 20,000 98,00 1 960,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

184 K 501010 PROFIL NOSNY 15X30 KS 10,000 162,00 1 620,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

185 K 501011 PROFIL NOSNY 15X30 KS 100,000 162,00 16 200,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 100 100,000

186 K 501012 Nosný profil pro kabelové žlaby šířky 100 mm, povrchová úprava žárově zinkovaný, pro upevnění na závitové
tyče M8, M10 (součást dodávky) KS 20,000 34,00 680,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
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VV 20 20,000

187 K 501013 ZLAB DRATENY 60 x 300, (zinkochromát) s integrovanou spojkou , průměr drátu 4,,3 mm, funkčnost při požáru -
P90-R, E90, PS90, mřížkování dna 50 x 100, 3m M 26,000 149,00 3 874,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 26 26,000

188 K 501014 ZEBRIK KABELOVY KL 60X300S M 15,000 233,00 3 495,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 15 15,000

189 K 501015 ZLAB DRATENY 60 x 60 (zinkochromát) s integrovanou spojkou , průměr drátu 4 mm, funkčnost při požáru -
P90-R, E90, PS90, 3M M 80,000 60,00 4 800,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 80 80,000

190 K 501016 KRABICE PODLAHOVÁ, rrozměr složené sestavy: 175 x 80 x 68 mm, pro rozvody s napětím do 500V, materiál
PC-ABS (bezhalogenový), Výstupy 6x Ø25 mm KS 1,000 265,00 265,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

191 K 501017 PROFIL NOSNY na závitovou tyč, délky 550, profil rozměry 21X41, galvanizovaná ocel KS 10,000 46,00 460,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

192 K 501018 ZLAB DRATENY 60 x 200 (zinkochromát) s integrovanou spojkou , průměr drátu 4 mm, funkčnost při požáru -
P90-R, E90, PS90, 3M M 40,000 109,00 4 360,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 40 40,000

193 K 501019 VIKO ZLABU POZINK 2M V100 M 10,000 58,00 580,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

194 K 501020 PROFIL NOSNY na závitovou tyč, délky 350, profil rozměry 15X30, galvanizovaná ocel KS 26,000 54,00 1 404,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 26 26,000

195 K 501021 VIKO ZLABU POZINK 2M V60 M 20,000 39,00 780,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

196 K 501022 SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR KS 180,000 6,00 1 080,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 180 180,000

197 K 501023 UCHYT DISTANCNI KLDI35X110 F KS 30,000 104,00 3 120,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 30 30,000

198 K 501024 ZLAB DRATENY 60 x 500 (zinkochromát), průměr drátu 4,6 mm, funkčnost při požáru - P90-R, E90, PS90, 3M M 10,000 311,00 3 110,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

199 K 501025 PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30 KS 2 540,000 25,00 63 500,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2540 2 540,000

200 K 501026 HMOZDINKA HM10 KS 20,000 1,00 20,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

201 K 501027 KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 KS 89,000 22,00 1 958,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 89 89,000

202 K 501028 ZLAB DRATENY DZ 60X100 3M M 20,000 76,00 1 520,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

203 K 501029 KRABICE 8135 S KRYTEM IP54 KS 260,000 42,00 10 920,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 260 260,000

204 K 501030 HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH KS 5 260,000 2,30 12 098,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5260 5 260,000
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205 K 501031 ZLAB KABELOVY 40X40, z bezhalogenového HF, 2M M 60,000 162,00 9 720,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 60 60,000

206 K 501032 KRABICE DO ZAT.S VIKEM KUZ-V KS 1,000 305,00 305,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

207 K 501033 ZLAB KABELOVY 40X20 z bezhalogenového HF. 2M M 120,000 125,00 15 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 120 120,000

208 K 501034 KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 KS 124,000 9,40 1 165,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 124 124,000

209 K 501035 KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 KS 408,000 9,40 3 835,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 408 408,000

210 K 501036 TYC ZAVITOVA 8 2M M 300,000 5,50 1 650,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 300 300,000

211 K 501037 SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035 KS 20,000 11,00 220,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

212 K 501038 UCHYT VIKA KS 180,000 8,00 1 440,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 180 180,000

213 K 501039 KOLENO TRUBKY PVC RAL7035 KS 20,000 35,30 706,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

214 K 501040 TRUBKA TUHA 1250N HF 3M M 20,000 44,00 880,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

215 K 501041 PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL9005 KS 20,000 8,00 160,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 20 20,000

216 K 501042 TRUBKA (chánička) PVC, Mechnická odolnost 320N 1436/1 M 160,000 13,58 2 172,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 160 160,000

217 K 501043 SPOJKA S 60X200F KS 30,000 32,10 963,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 30 30,000

218 K 501044 SPOJOVACI MAT. žlabu rozměr metrického závitu M8 a délky 16 mm KS 90,000 3,50 315,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 90 90,000

219 K 501045 SVORKA UPEVNOVACI US 1ZNCR KS 352,000 40,85 14 379,20
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 352 352,000

220 K 501046 TRUBKA (chánička) PVC, Mechnická odolnost 320N 1429/1 M 1 260,000 7,30 9 198,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1260 1 260,000

221 K 501047 TRUBKA (chánička) PVC, Mechnická odolnost 320N 1423/1 M 50,000 5,30 265,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 50 50,000

D 601 Spínače,zásuvky a vidlice 64 549,00
222 K 601001 PRISTROJ SPIN.1/0+1/0 ZALUZIE KS 5,000 197,00 985,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

223 K 601002 SPINAC C.1/0 BILA IP44 KS 5,000 179,00 895,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000
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224 K 601003 ZASUVKA BILA 45X45 KS 3,000 60,00 180,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 3 3,000

225 K 601004 SPINAC C.1/0+1/0 BILA/LED.BILA KS 4,000 117,00 468,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 4 4,000

226 K 601005 ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA KS 162,000 91,00 14 742,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 162 162,000

227 K 601006 SPINAC C.5 BILA IP44 KS 2,000 179,00 358,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

228 K 601007 ZASUVKA JEDN. BEZSROUBOVA S VICKEM KS 1,000 111,00 111,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

229 K 601008 ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. S PREPETOVOU OCHRANOU TA KS 11,000 658,00 7 238,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 11 11,000

230 K 601009 RAMECEK IP44 BILA KS 4,000 30,00 120,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 4 4,000

231 K 601010 SPINAC C.6 BILA IP44 TA KS 38,000 145,00 5 510,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 38 38,000

232 K 601011 SPINAC C.7 BILA IP44 KS 16,000 175,00 2 800,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 16 16,000

233 K 601012 RAMECEK 1NASOBNY BILA TA KS 240,000 18,00 4 320,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 240 240,000

234 K 601013 SPINAC C.1 BEZSROUBOVY KS 29,000 76,00 2 204,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 29 29,000

235 K 601014 KOLEBKA ZALUZIE BILA KS 5,000 64,00 320,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

236 K 601015 KOLEBKA JEDNOD. BILA TA KS 57,000 30,00 1 710,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 57 57,000

237 K 601016 KOLEBKA DELENA BILA TA KS 8,000 39,00 312,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8 8,000

238 K 601017 SPINAC C.5 BEZSROUBOVY KS 7,000 102,00 714,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 7 7,000

239 K 601018 ZASUVKA CLONKY BILA IP44 KS 115,000 151,00 17 365,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 115 115,000

240 K 601019 ZASUVKA 16/5/400 S KRAB. IP44 D4125 KS 5,000 284,00 1 420,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

241 K 601020 SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY KS 17,000 90,00 1 530,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 17 17,000

242 K 601021 SPINAC C.6 BEZSROUBOVY KS 7,000 85,00 595,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 7 7,000

243 K 601022 SPINAC C.7 BEZSROUBOVY KS 4,000 124,00 496,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
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VV 4 4,000
244 K 601023 Přívodka vestavná 32A - 5p., IP67, 6 h KS 1,000 156,00 156,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

D 701 Rozváděče,skříně a příslušenství 538 157,00
245 K 701001 SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55 KS 1,000 580,00 580,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

246 K 701002 OVLADAC M22-PV/KC02/IY KS 27,000 600,00 16 200,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 27 27,000

247 K 701003 SKRIN ZASUVKOVA 20101000.1 KS 1,000 7 441,00 7 441,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

248 K 701004 Rozváděč RMS01 dle PD EL-11 ks 1,000 164 527,00 164 527,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

249 K 701005 Rozváděč RVK1 dle PD EL-13 ks 1,000 38 562,00 38 562,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

250 K 701006 Rozváděč RVK2 dle PD EL-14 ks 1,000 31 165,00 31 165,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

251 K 701007 Rozváděč RMS1 dle PD EL-12 ks 1,000 279 682,00 279 682,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

D 801 El. přístroje a příslušenství 74 646,00
252 K 801001 SVODIC CZ-275A KS 11,000 423,00 4 653,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 11 11,000

253 K 801002 SPINAC KEM 416U Y/R KS 1,000 811,00 811,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

254 K 801003 RELE MULTIFUNKCNI SMR KS 2,000 318,00 636,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

255 K 801004 snímač prostorové teploty P11U, výstup 0-10V, IP65 ks 1,000 1 207,00 1 207,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

256 K 801005 Řízení osvětlení a ovládání samoregulačních kabelů ks 1,000 67 339,00 67 339,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

D 901 Svítidla 1 853 585,00

257 K 901001
Typ K nástěnné svítidlo, opálový kryt, bez viditelných šroubů, LED, 1x13W 4000K 1640lm, 126lm/W, CRI ≥ 80,
MacAdam ≤ 3 bílé provedení s chromovými koncovkami, L80 / 50000h, délka 600mm, šířka 80mm, výška 40mm,
IP44

KS 3,000 7 048,00 21 144,00 U1 Lighting/Ledvance/Stretta surface 057-013261CH

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 3 3,000

258 K 901002
Typ B vestavné bezrámečkové svítidlo se zapuštěným opálovým krytem, tvar asymetrického čtyřuhelníku, LED,
1x21W, 3000K, 1640lm,78lm/W, CRI ≥ 80, stmívatelné DALI-2 / CLO, IP20, délka 400m, šířka 400mm, výška
115mm, hmotnost 6.5kg, L80 / 50000h, MacAdam ≤ 3, možnost rosmyčkování, rozměry 400 x 400 x 115mm

KS 17,000 13 890,00 236 130,00 U1 Lighting/Ledvance/Trapez 300 trimless 063-93365370

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 17 17,000

259 K 901003
Typ A2 závěsné celoopálové svítidlo prstencového tvaru, LED, 1x84W, 3000K , 10600lm, CRI>80, IP20, vnější
průměr 1600mm, výška 105mm, stmívatelné DALI, hmotnost 15.3kg, délka závěsu 1,5m, rozměry Ø1600 x 105
mm

KS 6,000 54 200,00 325 200,00 U1 Lighting/Ledvance/Gigant16.0 213285W4

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
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VV 6 6,000

260 K 901004

Typ C závěsný systémový magnetický profil, světelné moduly s možností flexibilní instalace bez potřeby
montážního nářadí, indirektní svícení 3000K , 1700lm/m, 118lm/W, IP20, atypická délka a tvar dle výkresu, délka
profilů cca 200 m, výška 60mm, šířka 31mm, černé provedení, napájení 48V, stmívatelné DALI, hmotnost
2,2kg/m, včetně veškerého příslušenství, spojovacího a kotevního materiálu, D+M

soub 1,000 19 250,00 19 250,00 U1 Lighting/Ledvance/Move it 25 track indirect 050-4408538

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5 105ks"
VV 1 1,000

261 K 901005 DRZAK VER.OSV.NA ZED (DVO) KS 5,000 495,00 2 475,00 U1 Lighting/Ledvance/DVO 245039902
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

262 K 901006 Typ F přisazené/vestavné panelové svítidlo, LED 1x 40W, 4000K, UGR<19, 595x595mm KS 23,000 1 936,00 44 528,00 U1 Lighting/Ledvance/Panel PFM 600
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 23 23,000

263 K 901007 Typ N přisazené/nástěnné/vestavné nouzové svítidlo označující směr úniku, LED 1,5W, baterie pro 1h
nouzového svícení, bílé provedení s piktogramem, autotest, délka 250mm, výška 194mm, IP20 KS 23,000 2 380,00 54 740,00 U1 Lighting/Ledvance/TM-AKC.OG00W

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 23 23,000

264 K 901008.1 Typ N1 přisazené/vestavné nouzové svítidlo pro osvětlení únikové cesty, LED 5W 475lm, baterie pro 1h svícení,
bílé provedení s optikou, autotest, průměr 170mm, výška 66,5mm, IP65 KS 21,000 2 377,00 49 917,00 U1 Lighting/Ledvance/Itech C2 105 M AT

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 21 21,000

265 K 901008.2 Typ N2 přisazené/vestavné nouzové antipanické svítidlo, LED 5W, 433lm, baterie pro 1h svícení, bílé provedení
s optikou, autotest, průměr 170mm, výška 66,5mm, IP65, KS 27,000 1 661,00 44 847,00 U1 Lighting/Ledvance/Itech M5 105 M AT

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 27 27,000

266 K 901009
Typ D přisazené prachotěsné svítidlo, LED, 1x39W, 4000K, 4400lm, 115 lm/W, vyzařovací úhel 105°, CRI>80,
délka 1200mm, šířka 95mm, výška 78mm, IP65, IK08, účiník >0,90, hmotnost 1.65kg, L70/B50 50000h,
bezšroubová svorka 3pólová, standardy CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

KS 118,000 1 056,00 124 608,00 U1 Lighting/Ledvance/Dam proof led 1200

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 118 118,000

267 K 901010 Typ L přisazený exteriérový nastavitelný reflektor, LED, 1x50W, 4000K, 5500lm, vyzařovací úhel 100°, tvrzené
sklo, bílé provedení, IP65, IK07, rozměry 180 x 155 x 46 mm KS 5,000 1 056,00 5 280,00 U1 Lighting/Ledvance/Floodlight 50W

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

268 K 901011
Typ C1 flexibilní světelný prvek trubicového tvaru, LED, 1x27W, 3000K, 3790lm, 146lm/W, CRI>80, L80 /
50000h, IP20, délka 1810mm, opálový kryt, uchycen 2 body v magnetickém systémovém profilu s možností
rotace o 360°, světelné vyzařování v 340°, stmívatelné DALI, hmotnost 0.6kg, napájeno 48Vdc, MacAdam ≤ 3

KS 35,000 19 357,00 677 495,00 U1 Lighting/Ledvance/Pivot move it 25

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 35 35,000

269 K 901012

Typ A1 závěsné celoopálové svítidlo prstencového tvaru, LED, 1x42W, 3000K, 5300lm, CRI>80, IP20, vnější
průměr 1000mm, výška 105mm, stmívatelné DALI, hmotnost 8.8kg, délka závěsu 1,5m, rozměry Ø1000 x 105
mm. KS 5,000 39 330,00 196 650,00 U1 Lighting/Ledvance/Gigant 10.0 213185W4

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

270 K 901013 Typ E2 vestavné svítidlo, LED, 1x25W, 4000K, 2370lm, průměr 215mm, výška 61mm, bílé provedení s opálovým
krytem, IP44, rozměry Ø215 x 61 mm KS 45,000 1 123,00 50 535,00 U1 Lighting/Ledvance/Downlight led 200

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 45 45,000

271 K 901014 Typ E1 vestavné svítidlo, LED, 1x14W, 4000K, 1260lm, průměr 160mm, výška 52mm, bílé provedení s opálovým
krytem, IP44, rozměry Ø160 x 52 mm KS 1,000 786,00 786,00 U1 Lighting/Ledvance/Downlight led 150

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

D 1001 Hromosvody a uzemnění 19 695,10
272 K 1001001 STITEK PVC BEZ OZNACENI KS 2,000 3,30 6,60

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

273 K 1001002 PODLOZKA GUMOVA K PB19 KS 18,000 47,00 846,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
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VV 18 18,000
274 K 1001003 DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM KG 31,000 31,30 970,30

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 31 31,000

275 K 1001004 UHELNIK OCHRANNY OU 1,7 KS 2,000 123,00 246,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

276 K 1001005 DRZAK UHELNIKU DOUA-25 KS 6,000 26,50 159,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

277 K 1001006 PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG KS 18,000 205,30 3 695,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 18 18,000

278 K 1001007 OBJIMKA JIMACI TYCE OJ KS 6,000 50,10 300,60
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

279 K 1001008 STOJAN PRO JIMACI TYC KOVOVY KS 6,000 825,00 4 950,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

280 K 1001009 SVORKA LANOVA LS5 18080 KS 18,000 7,60 136,80
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 18 18,000

281 K 1001010 JIMACI TYC JR 3.0M ALMGSI KS 6,000 383,00 2 298,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

282 K 1001011 TABULKA VYSTR. PLAST CZ KS 2,000 45,00 90,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

283 K 1001012 SVORKA OKAPOVA SOA KS 8,000 24,00 192,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8 8,000

284 K 1001013 SVORKA PRIPOJOVACI SP KS 12,000 10,50 126,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 12 12,000

285 K 1001014 SVORKA KRIZOVA SK KS 4,000 18,00 72,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 4 4,000

286 K 1001015 DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG KG 8,200 122,00 1 000,40
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8,2 8,200

287 K 1001016 SVORKA JIMACI TYCE SJ1 KS 12,000 28,00 336,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 12 12,000

288 K 1001017 SVORKA SPOJOVACI SR3A KS 24,000 27,00 648,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 24 24,000

289 K 1001018 PODPERA VEDENI PV 21D KS 170,000 15,00 2 550,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 170 170,000

290 K 1001019 PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M) KG 19,000 31,00 589,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 19 19,000

291 K 1001020 PODPERA VEDENI PV1p-55 KS 10,000 16,00 160,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 10 10,000

292 K 1001021 SVORKA SPOJOVACI SS KS 34,000 8,00 272,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 34 34,000

293 K 1001022 SVORKA ZKUSEBNI SZA KS 2,000 25,50 51,00
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VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 2 2,000

D 1002 Ostatní materiál 3 262,70
294 K 1002001 LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M KS 1,700 531,00 902,70

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1,7 1,700

295 K 1002001.1 Prostup pro kabely přes střešní plášť KS 8,000 295,00 2 360,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 8 8,000

D 1003 Protipožární konstrukce 12 570,00
296 K 1003001 požární ucpávka nad 1dm2 dle PBŘ EI45 ks 6,000 541,00 3 246,00 Hilti/CFS-PL

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 6 6,000

297 K 1003002 požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI45 ks 12,000 777,00 9 324,00 Hilti/CFS-PL
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 12 12,000

D 1004 Barvy a nátěry 926,00
298 K 1004001 Asfaltový lak (ochrana zemních spojů) kg 5,000 177,00 885,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 5 5,000

299 K 1004001.1 Benzin technický l 1,000 41,00 41,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

D M M 374 333,00

D 1005 Ostatní 374 333,00
300 K 1005000 Revize a zkoušky kus 1,000 44 500,00 44 500,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

301 K 1005001 Demontáž stávajících rozvodů, svítidel a prvků SLN hod 80,000 320,00 25 600,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 80 80,000

302 K 1005002 Podružný materiál kus 1,000 78 667,00 78 667,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000

303 K 1005003 Přidružené pomocné výkony kus 1,000 225 566,00 225 566,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.5"
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 736 493,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 736 493,00 21,00% 154 663,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 891 156,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

08.1 - Slaboproud

První KEY-STAV, a.s.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy,seznamu pozice,všech výkresů a
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony
doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Všechna el.zařízení, systémy  a konstrukce
budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny
obsahují náklady na přesun hmot  a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškeré uváděné



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 736 493,00
M - Práce a dodávky M 736 493,00
    201 - Slaboproud 736 493,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustav

a
Uvést výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 736 493,00

D M Práce a dodávky M 736 493,00

D 201 Slaboproud 736 493,00
1 K 101 Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, D+M ks 1,000 5 850,00 5 850,00 Paradox EVO192PCB

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

2 K 102 Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli, D+M ks 1,000 6 760,00 6 760,00 Paradox EVO192PCB

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

08.1 - Slaboproud

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

08.1 - Slaboproud



VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

3 K 103 TCP/IP komunikátor, D+M ks 1,000 5 525,00 5 525,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

4 K 104 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy, D+M ks 4,000 4 238,00 16 952,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 4 4,000

5 K 105 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem, D+M ks 1,000 2 418,00 2 418,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

6 K 106 LCD klávesnice, D+M ks 4,000 5 418,00 21 672,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 4 4,000

7 K 107 PIR detektor s držákem, vějíř 12 x 17m, volitelná PET, D+M ks 27,000 728,00 19 656,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 27 27,000

8 K 108 Kombinace stropního PIR detektoru a detektoru tříštění skla, D+M ks 4,000 1 157,00 4 628,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 4 4,000

9 K 109 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, D+M ks 12,000 377,00 4 524,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 12 12,000

10 K 110 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek, D+M ks 10,000 325,00 3 250,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 10 10,000

11 K 111 Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem, D+M ks 1,000 1 976,00 1 976,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

12 K 112 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna, D+M ks 1,000 377,00 377,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

13 K 113 Instalační kabel Cat5E FTP LSOH Dca-s1,d2,a1, D+M m 250,000 45,50 11 375,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 250 250,000

14 K 114 Instalační kabel 2x1 bezhalogenový, D+M m 250,000 39,00 9 750,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 250 250,000

15 K 115 Instalační kabel Cat5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1, D+M m 1 900,000 42,90 81 510,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1900 1 900,000

16 K 116 Akumulátor 12V 18Ah, D+M ks 2,000 1 625,00 3 250,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 2 2,000

17 K 117 Skupinový držák kabelu včetně šroubu, D+M ks 220,000 19,50 4 290,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 220 220,000

18 K 118 Ohebná trubka 20mm, D+M m 400,000 36,40 14 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 400 400,000

19 K 119 Čtyřtlačítková dveřní jednotka v kovovém antivandal provedení, D+M ks 1,000 2 028,00 2 028,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

20 K 120 Protidešťový kryt pro dveřní jednotky, provedení kovová krabice, montáž na povrch, D+M ks 1,000 1 495,00 1 495,00



VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

21 K 121 Audiotelefon se sluchátkem, D+M ks 3,000 1 247,00 3 741,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 3 3,000

22 K 122 Držák na stůl, D+M ks 3,000 455,00 1 365,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 3 3,000

23 K 123 Separátor napájení sběrnice, D+M ks 1,000 728,00 728,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

24 K 124 Napájecí spínaný zdroj v krytu, D+M ks 1,000 1 105,00 1 105,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

25 K 125 Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy, D+M m 270,000 36,30 9 801,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 270 270,000

26 K 126 Ohebná trubka 20mm, D+M m 270,000 36,00 9 720,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 270 270,000

27 K 127

Rozhlasová ústředna -2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM
tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, internetová rádia,
přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-
Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace, D+M

ks 1,000 25 870,00 25 870,00 Paradox EVO192PCB

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

28 K 128 Podhledový reproduktor kovový, 10 W / 100 V, 92 dB, D+M ks 12,000 1 027,00 12 324,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 12 12,000

29 K 129 Kabel 2x1,5 (audio flexibilní)), D+M m 180,000 45,00 8 100,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 180 180,000

30 K 130 Ohebná trubka 20mm, D+M m 400,000 36,40 14 560,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 400 400,000

31 K 131 Patch panel 24 x RJ45 CAT5e UTP s vyvazovací lištou černý 1U, D+M ks 4,000 1 807,00 7 228,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 4 4,000

32 K 132 Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 ocelový, D+M ks 2,000 377,00 754,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 2 2,000

33 K 133 Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty, D+M ks 1,000 897,00 897,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

34 K 134 Propojovací patchkabel cat5e, D+M ks 48,000 52,00 2 496,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 48 48,000

35 K 135 Instalační kabel cat UTP LSOH Dca-s1,d2,a1, D+M m 5 650,000 39,00 220 350,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 5650 5 650,000

36 K 136 Keystone cat5e UTP RJ45, D+M ks 83,000 65,00 5 395,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 83 83,000

37 K 137 Datová zásuvka 2xRJ45 cat6UTP včetně rámečku, design dle NN, D+M ks 34,000 390,00 13 260,00



VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 34 34,000

38 K 138 Instalační krabice, D+M ks 34,000 39,00 1 326,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 34 34,000

39 K 139 Drátěnný žlab 50/50, D+M m 20,000 65,00 1 300,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 20 20,000

40 K 140 Ohebná trubka 20mm, D+M m 700,000 36,40 25 480,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 700 700,000

41 K 141 Ohebná trubka 40mm, D+M m 120,000 49,40 5 928,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 120 120,000

42 K 142 Skupinový držák kabelu včetně šroubu, D+M ks 300,000 19,50 5 850,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 300 300,000

43 K 143 Měřící protokol ks 1,000 3 952,00 3 952,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

44 K 144
Videorekordér IP síťový 16kanálový, podporované formáty H.265/H.264, záznam max. do 200 Mbps, maximální
rozlišení 8 Mpx na kameru, podpora ONVIF, 16x port PoE IEEE802.3af/at max. výkon na jeden port 25,5 W
celkem PoE 150 W, (bez HDD), D+M

ks 1,000 15 478,00 15 478,00
Milesight MS-N5016-UPT 4K UHD
NVR, 2xHDD, max. 16 IP, max. 16x
PoE

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

45 K 145 Přídavný HDD k rekordérům, 3TB, D+M ks 2,000 3 256,00 6 512,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 2 2,000

46 K 146 4 Mpx dome IP kamera, rozlišení 2688 × 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx @ F1,5, motorický zoom objektiv
2,7–13,5 mm, IP 67, IK 10, napájení 12 V DC, PoE (802.3af), spotřeba < 6,5 W, D+M ks 11,000 7 152,00 78 672,00

Milesight MS-C5375-EPB/V 5MP IP
MINI stropní
kamera 2592x1944/20fps, VF objektiv
2.8~8.4mm 

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 11 11,000

47 K 147 4 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, antivandal, rozlišení 2688 x 1520 px @ 25 fps, citlivost 0,002 lx /
F1.8, motor zoom objektiv 2,7–12 mm / F1.8, IP 67, IK 10,spotřeba < 10,9 W, D+M ks 1,000 7 152,00 7 152,00

Milesight MS-C5364-FPB/V 5MP IP
MINI kompakt
kamera 2592x1944/20fps s
motorovým ZOOM objektivem
2.7~13.5mm

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

48 K 148 Propojovací box/límec pro kamery, D+M ks 12,000 455,00 5 460,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 12 12,000

49 K 153 Konfigurace/programování ks 1,000 6 523,00 6 523,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

50 K 154 Zkušební provoz ks 1,000 2 635,00 2 635,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000

51 K 1551 Demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků hod 20,000 450,00 9 000,00
VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 20 20,000



52 K 157

Protipožární ucpávky - zpěňující protipožární tmel, utěsnění prostupů kabelých tras (jednotlivých kabelů i
kabelových svazků) do 300cm2; Klasifikace protipožární odolnosti dle ČSN(STN EN 13 501-2 EI 90) - 6ks
požárních ucpávek 3dm2 dle PBŘ EI90 a 8ks požárních ucpávek do 2dm2 dle PB5 EI90. Požární ucpávka
tvořena zpěňujícín protipožár.tmelem, utěsnění prostupů kabel. tras (jednotlivých kabelů i kabelových svazků)
do 300cm2. Klasifikace protipožární odolnosti dle ČSN (STN EN 13 501-2 EI90)

kpl 1,000 1 685,00 1 685,00

VV "viz. výkresová a textová část D.1.4.6"
VV 1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 174,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 174,50 21,00% 43 296,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 471,15

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

09.1 - EPS

První KEY-STAV, a.s.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy,seznamu pozice,všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.Všechna el.zařízení, systémy  a konstrukce budou
oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady
na přesun hmot  a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškeré uváděné zařízení jsou referenční
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 206 174,50
M - Práce a dodávky M 206 174,50
    202 - EPS 206 174,50

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

09.1 - EPS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 174,50

D M Práce a dodávky M 206 174,50

D 202 EPS 206 174,50
1 K 101 Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem pro externí signalizaci ks 22,000 585,00 12 870,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 22 22,000

2 K 102 Teplotní analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem pro externí signalizaci ks 2,000 1 256,00 2 512,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 2 2,000

3 K 103 Montážní základna s izolátorem pro hlásiče řady 2000, izolátor odpíná "minus", max. 15 adresných zařízení
mezi izolátory ks 4,000 3 562,00 14 248,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 4 4,000

4 K 104 Montážní základna pro hlásiče řady 2060, 2070, průměr 10 cm, 5 svorek, je možno připojit externí signalizaci ks 20,000 3 562,00 71 240,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 20 20,000

5 K 105 Optický poplachový indikátor, 12V až 28V/ 4 mA ks 6,000 652,00 3 912,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 6 6,000

6 K 106 Vstup/výstupní jednotka, 4 dvojitě vyvážené vstupy/4 výstupy relé, řada 2000, v krytu ks 2,000 6 584,00 13 168,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 2 2,000

7 K 107 Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/5A+0,85A, AKU 2x17Ah ks 1,000 9 852,00 9 852,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 1 1,000

8 K 108 Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový ks 2,000 8 952,00 17 904,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 2 2,000

9 K 109 Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D1 m 500,000 28,90 14 450,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 500 500,000

10 K 110 Hnědý stíněný ohniodolný kabel 1x2x0,8 , B2caS1D1 m 400,000 32,30 12 920,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 400 400,000

11 K 111 Příchytka kovová ohniodolná, 8mm, včetně šroubu ks 2 970,000 3,65 10 840,50
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"

09.1 - EPS

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2970 2 970,000
12 K 112 Propojovací krabice ks 10,000 2,80 28,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 10 10,000

13 K 116 Konfigurace/programování ks 1,000 12 030,00 12 030,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 1 1,000

14 K 117 Zkušební provoz ks 1,000 5 620,00 5 620,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 1 1,000

15 K 120

Protipožární ucpávky - zpěňující protipožární tmel, utěsnění prostupů kabelých tras (jednotlivých kabelů i
kabelových svazků) do 300cm2; Klasifikace protipožární odolnosti dle ČSN(STN EN 13 501-2 EI 90) - 5ks
požárních ucpávek 3dm2 dle PBŘ EI90 a 10ks požárních ucpávek do 2dm2 dle PBŘ EI90. Požární ucpávka
je tvořena zpěňujícím protipožárním tmelem, utěsnění prostupů kabelových tras (jednotlivých kabelů i
kabelových svazků) do 300cm2. Klasifikace protipožární odolnosti dle ČSN (STN EN 13 501-2 EI 90)

kpl 1,000 4 580,00 4 580,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.7"
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 792 184,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 792 184,90 21,00% 166 358,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 958 543,73

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

10.1 - MaR

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 792 184,90
D1 - MaR 792 184,90
    001 - Poznámka 0,00

    1001 - Systém technologie 69 450,00

    1002 - Periferie vstupní 68 354,00

    1003 - Periferie výstupní 3 006,00

    1004 - Rozvaděč 59 636,00

    1005 - Montážní materiál 164 032,00

    1006 - Elektromontážní práce 330 436,90

    1007 - Uvedení do provozu 18 200,00

    1008 - Software DDC - práce 31 200,00

    1009 - Revize, zkoušky, odborné prohlídky 6 000,00

    1010 - Vizualizace 41 870,00

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

10.1 - MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 792 184,90

D D1 MaR 792 184,90

D 001 Poznámka 0,00

1 K 001

Jednotlivé výkazy výměr jsou zpracovány podle projektové dokumentace VZ Měřín - PD na vestavbu a
stavební úpravy stravovacího objektu – viz D.1.4.8 a01 až b04. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr
zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Všechny položky musí obsahovat
dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např.
kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a
zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže,
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně
vztahují.

0,000 0,00 0,00

D 1001 Systém technologie 69 450,00
2 K 1 Univerzální regulátor podporující standardy, 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv.,

webserver, na DIN lištu, GSM modemem, odesilání SMS ks 1,000 18 520,00 18 520,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

3 K 2 Rozšiřujicí modul 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení (-40..+50°C) ks 1,000 8 562,00 8 562,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

4 K 3 16x analog input ks 3,000 12 056,00 36 168,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 3 3,000

5 K 4 Zdroj na din lištu 230/12V DC, 10A ks 1,000 1 625,00 1 625,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

6 K 5 Napájecí trafo pro MEST110, 230 V / 24 V, 25 VA, montáž na DIN lištu ks 1,000 1 325,00 1 325,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

7 K 6 switch 6portový 10/100/1000Mbps ks 1,000 3 250,00 3 250,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

D 1002 Periferie vstupní 68 354,00
8 K 7 snímač teploty na kabelu Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, ks 39,000 854,00 33 306,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"

10.1 - MaR

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 39 39,000
9 K 8 snímač teploty prostorový Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, ks 10,000 492,00 4 920,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 10 10,000

10 K 9 snímač teploty prostorový Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, vlhkost 0-100% ks 4,000 7 532,00 30 128,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 4 4,000

D 1003 Periferie výstupní 3 006,00
11 K 10 Součinnost při zprovoznění naváznosti kotelna VZT hod 3,000 1 002,00 3 006,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 3 3,000

D 1004 Rozvaděč 59 636,00

12 K 11

Rozvaděč RM2 - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 800x1200x230
(š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,
Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu
hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé,
pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj
5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.
st., atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem
zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.

ks 1,000 59 636,00 59 636,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

D 1005 Montážní materiál 164 032,00
13 K 12 Trubka ohebná - pr.20mm, 750N m 248,000 25,00 6 200,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 248 248,000

14 K 13 Trubka ohebná - pr.32mm, 750N m 152,000 35,00 5 320,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 152 152,000

15 K 14 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm m 352,000 28,00 9 856,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 352 352,000

16 K 15 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm m 342,000 28,00 9 576,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 342 342,000

17 K 16 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 725,000 11,00 7 975,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 725 725,000

18 K 17 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 25,000 15,00 375,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 25 25,000

19 K 18 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 m 84,000 16,00 1 344,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 84 84,000

20 K 19 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2 m 125,000 12,00 1 500,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 125 125,000

21 K 20 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 108,000 11,00 1 188,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 108 108,000

22 K 21 Kabel sdělovací s Cu jádrem H05VV-F 2×1 m 153,000 8,00 1 224,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 153 153,000

23 K 22 Kabel sdělovací s Cu jádrem H05VV-F 3×1 m 122,000 9,00 1 098,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 122 122,000

24 K 23 Kabel sdělovací s Cu jádrem H05VV-F 4×1 m 84,000 11,00 924,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 84 84,000

25 K 24 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY-O 2x1 m 280,000 8,00 2 240,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 280 280,000

26 K 25 Kabel sdělovací s Cu jádrem 1x2x0,8, Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým
množstvím uvolněného tepla v případě požáru m 1 485,000 17,00 25 245,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1485 1 485,000

27 K 26 Kabel sdělovací s Cu jádrem F 2x2x0,8 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s
malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru m 180,000 18,00 3 240,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 180 180,000

28 K 27 Kabel sdělovací s Cu jádrem X-J 5x1,5, Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s
malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru m 1 190,000 26,00 30 940,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1190 1 190,000

29 K 28 Kabel sdělovací s Cu jádrem YCYM 2×2×0,8 m 45,000 12,00 540,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 45 45,000

30 K 29 KRABICE připojovací S VÍČKEM ks 20,000 184,00 3 680,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 20 20,000

31 K 30 ŽLAB 62/ 50 Plný m 123,000 149,00 18 327,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 123 123,000

32 K 31 ŽLAB 125/ 50 Plný m 6,000 190,00 1 140,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 6 6,000

33 K 32 VÍKO 62 plný m 123,000 1,00 123,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 123 123,000

34 K 33 VÍKO 125 plný m 6,000 75,00 450,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 6 6,000

35 K 34 NOSNÍK 62 plný m 123,000 85,00 10 455,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 123 123,000

36 K 35 NOSNÍK 125 plný m 6,000 112,00 672,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 6 6,000

37 K 36 PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 plný m 10,000 50,00 500,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 10 10,000

38 K 37 CY 6 ZEL/ŽL M 50,000 13,00 650,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 50 50,000

39 K 38 Svorkovnice zemnicí ks 1,000 520,00 520,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
40 K 39 SVORKA ZEMNÍCÍ ks 22,000 235,00 5 170,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 22 22,000

41 K 40 Protipožární přepážky ks 2,000 2 520,00 5 040,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 2 2,000

42 K 41 Podružný materiál soubor 1,000 8 520,00 8 520,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

D 1006 Elektromontážní práce 330 436,90
43 K 42 MTZ snímač teploty na kabelu Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, ks 39,000 420,00 16 380,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 39 39,000

44 K 43 MTZ snímač teploty prostorový Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, ks 10,000 421,00 4 210,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 10 10,000

45 K 44 MTZ snímač teploty prostorový Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, vlhkost 0-100% ks 4,000 425,00 1 700,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 4 4,000

46 K 45 Mtz Trubka ohebná - pr.20mm, 750N m 248,000 73,00 18 104,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 248 248,000

47 K 46 Mtz Trubka ohebná - pr.32mm, 750N m 152,000 73,00 11 096,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 152 152,000

48 K 47 Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm m 352,000 73,00 25 696,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 352 352,000

49 K 48 Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm m 342,000 73,00 24 966,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 342 342,000

50 K 49 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 725,000 14,10 10 222,50
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 725 725,000

51 K 50 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 25,000 22,80 570,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 25 25,000

52 K 51 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 m 84,000 20,90 1 755,60
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 84 84,000

53 K 52 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2 m 125,000 20,90 2 612,50
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 125 125,000

54 K 53 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 108,000 20,90 2 257,20
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 108 108,000

55 K 54 Kabel sdělovací s Cu jádrem H05VV-F 2×1 m 153,000 20,90 3 197,70
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 153 153,000

56 K 55 Kabel sdělovací s Cu jádrem H05VV-F 3×1 m 122,000 20,90 2 549,80
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 122 122,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 56 Kabel sdělovací s Cu jádrem H05VV-F 4×1 m 84,000 20,90 1 755,60
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 84 84,000

58 K 57 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY-O 2x1 m 280,000 20,90 5 852,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 280 280,000

59 K 58 Kabel sdělovací s Cu jádrem F 1x2x0,8, Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s
malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. m 1 485,000 26,00 38 610,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1485 1 485,000

60 K 59 Kabel sdělovací s Cu jádrem F 2x2x0,8, Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s
malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. m 180,000 26,00 4 680,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 180 180,000

61 K 60 Kabel sdělovací s Cu jádrem s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru X-J 5x1,5 m 1 190,000 26,00 30 940,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1190 1 190,000

62 K 61 Kabel sdělovací s Cu jádrem YCYM 2×2×0,8 m 45,000 25,00 1 125,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 45 45,000

63 K 62 MTZ KRABICE VÍČKEM ks 20,000 151,00 3 020,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 20 20,000

64 K 63 MTZ ŽLAB 62/ 50 plný m 123,000 148,00 18 204,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 123 123,000

65 K 64 MTZ ŽLAB 125/ 50 2plný m 6,000 178,00 1 068,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 6 6,000

66 K 65 MTZ CY 6 ZEL/ŽL M 50,000 25,00 1 250,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 50 50,000

67 K 66 MTZ Svorkovnice zemnicí ks 1,000 151,00 151,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

68 K 67 MTZ SVORKA ZEMNÍCÍ MALÁ KS 22,000 50,00 1 100,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 22 22,000

69 K 68 MTZ Protipožární přepážky ks 2,000 2 526,00 5 052,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 2 2,000

70 K 69 Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 ks 252,000 15,50 3 906,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 252 252,000

71 K 70 mtž MOTORY VZT A ČERPADLA BEZ FM DO 4 KW ks 15,000 850,00 12 750,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 15 15,000

72 K 71 Mtz servopohonu pro ventil - el.připojení kus 8,000 400,00 3 200,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 8 8,000

73 K 725 MTZ Rozvaděč RM1 kus 1,000 6 520,00 6 520,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

74 K 73 MTZ Rozvaděč RM2 kus 1,000 3 526,00 3 526,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

75 K 74 Drobné montážní práce kpl 1,000 52 010,00 52 010,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

76 K 75 Demontáž stávajících kabelových tras h 4,000 650,00 2 600,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 4 4,000

77 K 76 Demontáž stávající kabeláže h 8,000 650,00 5 200,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 8 8,000

78 K 77 Demontáž prvků h 4,000 650,00 2 600,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 4 4,000

D 1007 Uvedení do provozu 18 200,00
79 K 78 oživení, odladění syst. MaR d.bod 52,000 350,00 18 200,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 52 52,000

D 1008 Software DDC - práce 31 200,00
80 K 79 Uživatelský software pro DDC d.bod 52,000 600,00 31 200,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 52 52,000

D 1009 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 6 000,00
81 K 80 Revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 8,000 750,00 6 000,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 8 8,000

D 1010 Vizualizace 41 870,00
82 K 81 vizulizace na pracovní stanici d.bod 43,000 400,00 17 200,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 43 43,000

83 K 82 Zasilání SMS, GSM brána hod 10,000 1 150,00 11 500,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 10 10,000

84 K 83 oživení komunikace M-bus hod 6,000 1 020,00 6 120,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 6 6,000

85 K 84 parametrizace interface M-bus ks 1,000 3 525,00 3 525,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000

86 K 85 Vykreslení obrazovek kus 1,000 3 525,00 3 525,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.8"
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 008 285,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 008 285,50 21,00% 631 739,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 640 025,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

11.1 - VZT

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

11.1 - VZT

První KEY-STAV, a.s.



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 008 285,50
M - Práce a dodávky M 3 008 285,50
    01 - VZT jednotky 393 758,00

    02 - Ventilátory + pružné manžety 7 090,00

    03 - Potrubní elementy 44 468,00

    04 - Distribuční elementy 26 540,00

    05 - Ostatní 20 644,00

    06 - Tlumiče hluku 5 095,00

    07 - Koncové elementy 4 443,00

    08 - Potrubí 222 200,50

    09 - Chlazení 1 148 061,00

    10 - Izolace 474 026,00

    ON - Ostatní náklady 468 180,00

    VN - Vedlejší náklady 193 780,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Uvést výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 3 008 285,50

D M Práce a dodávky M 3 008 285,50

D 01 VZT jednotky 393 758,00

1 K 01RVZT001
VZT jednotka s rekuperací min.81 % v exteriérovém provedení, přímý výparník 35,7 kW pro chladivo R410a a
vodním ohřevem 29,7 kW (voda 55/32°C), Qp=Qo=6700 m3/h; včetně regulace, MaR, nás. ovladače, pružných
manžet, tukových filtrů a uzavíracích klapek

ks 1,000 393 758,00 393 758,00

Mandík
P10/Vzduchotechnic
ká jednotka řada
P+10

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

01 - SO01+SO02  Jídelna, Kuchyně a zázemí

11.1 - VZT



D 02 Ventilátory + pružné manžety 7 090,00
2 K 02RVZT001 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, d160 mm, 230 V/50 Hz, Qo = 200 m3/h ks 2,000 3 321,00 6 642,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

3 K 02RVZT002 Pružné manžety ks 4,000 112,00 448,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

D 03 Potrubní elementy 44 468,00
4 K 03RVZT001 Ruční regulační klapka pozink plech d100 mm ks 2,000 496,00 992,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

5 K 03RVZT002 Ruční regulační klapka pozink plech d125 mm ks 5,000 501,00 2 505,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 5 5,000

6 K 03RVZT003 Ruční regulační klapka pozink plech d160 mm ks 4,000 535,00 2 140,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

7 K 03RVZT004 Ruční regulační klapka pozink plech 250x200 mm ks 1,000 731,00 731,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

8 K 03RVZT005 Ruční regulační klapka pozink plech 250x250 mm ks 1,000 783,00 783,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

9 K 03RVZT006 Ruční regulační klapka pozink plech 400x250 mm ks 1,000 844,00 844,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

10 K 03RVZT007 Ruční regulační klapka pozink plech 560x250 mm ks 2,000 985,00 1 970,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

11 K 03RVZT008 Ruční regulační klapka pozink plech 1250x200 mm ks 1,000 4 456,00 4 456,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

12 K 03RVZT009 Požární klapka 1000x250 mm, mechanické ovládání ks 2,000 2 759,00 5 518,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

13 K 03RVZT010 Požární klapka 560x250 mm, mechanické ovládání ks 2,000 2 256,00 4 512,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

14 K 03RVZT011 Požární klapka 400x250 mm, mechanické ovládání ks 1,000 1 956,00 1 956,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

15 K 03RVZT012 Požární klapka 250x250 mm, mechanické ovládání ks 1,000 2 054,00 2 054,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

16 K 03RVZT013 Požární klapka 200x250 mm, mechanické ovládání ks 1,000 1 952,00 1 952,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

17 K 03RVZT014 Požární klapka d125 mm, mechanické ovládání ks 3,000 1 758,00 5 274,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 3 3,000

18 K 03RVZT015 Požární klapka d160 mm, mechanické ovládání ks 1,000 1 685,00 1 685,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

19 K 03RVZT016 Jímka kondenzátu kruhová, d32 mm ks 3,000 1 250,00 3 750,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 3 3,000

20 K 03RVTZ017 Zpětná vsuvná klapka do kruhového potrubí, d160 mm ks 4,000 254,00 1 016,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000



21 K 03RVTZ018 Zpětná vsuvná klapka do kruhového potrubí, d125 mm ks 7,000 212,00 1 484,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 7 7,000

22 K 03RVTZ019 Zpětná vsuvná klapka do kruhového potrubí, d80 mm ks 2,000 218,00 436,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

23 K 03RVTZ020 Zpětná vsuvná klapka do kruhového potrubí, d100 mm ks 2,000 205,00 410,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

D 04 Distribuční elementy 26 540,00
24 K 04RVZT001 Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 300x100 mm ks 4,000 529,00 2 116,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

25 K 04RVZT002 Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 400x100 mm ks 15,000 609,00 9 135,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 15 15,000

26 K 04RVZT003 Kovová jednořadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 200x100 mm ks 4,000 391,00 1 564,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

27 K 04RVZT004 Kovová jednořadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 1000x200 mm ks 8,000 1 181,00 9 448,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 8 8,000

28 K 04RVZT005 Kovový talířový ventil přívodní d100 mm ks 3,000 108,00 324,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 3 3,000

29 K 04RVZT006 Kovový talířový ventil přívodní d125 mm ks 1,000 129,00 129,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

30 K 04RVZT007 Kovový talířový ventil odvodní d80 mm ks 2,000 496,00 992,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

31 K 04RVZT008 Kovový talířový ventil odvodní d125 mm ks 12,000 129,00 1 548,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 12 12,000

32 K 04RVZT009 Kovová jednořadá výustka do kruhového potrubí s regulační klapkou 300x100 mm ks 1,000 486,00 486,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

33 K 04RVZT010 Kovová jednořadá výustka do kruhového potrubí s regulační klapkou 200x100 mm ks 2,000 399,00 798,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

D 05 Ostatní 20 644,00
34 K 05RVZT005 Stěnová mřížka kovová, průtočná plocha Amin=0,014 m2 200x100 mm ks 4,000 283,00 1 132,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

35 K 05RVZT006 Stěnová mřížka kovová, průtočná plocha Amin=0,105 m2 1000x200 mm ks 2,000 702,00 1 404,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

36 K 05RVZT007 Stěnová mřížka kovová, průtočná plocha Amin=0,420 m2 1200x500 mm ks 2,000 1 414,00 2 828,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

37 K 05RVZT008 Požární klapka (stěnový uzávěr) se servopohonem a termoelektrickým spínáním 200x500 mm, průtočná
plocha Amin=0,070 m2 ks 1,000 14 450,00 14 450,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

38 K 05RVZT009 Stěnová mřížka kovová, průtočná plocha Amin=0,056 m2 400x200 mm ks 2,000 415,00 830,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

D 06 Tlumiče hluku 5 095,00



39 K 06RVZT001 Kulisový tlumič hluku 1000x560 mm, délka 2000 mm; 1x kulisa, š. 150 mm, l. 2000 mm, vč. náběhových a
odtokových hran ks 1,000 1 521,00 1 521,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

40 K 06RVZT002 Kulisový tlumič hluku 1000x560 mm, délka 2000 mm; 1x kulisa, š. 150 mm, l. 2000 mm, vč. náběhových a
odtokových hran ks 1,000 1 521,00 1 521,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

41 K 06RVZT003 Kulisový tlumič hluku 1000x560 mm, délka 1500 mm; 1x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a
odtokových hran ks 1,000 858,00 858,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

42 K 06RVZT004 Kulisový tlumič hluku 1000x560 mm, délka 1500 mm; 1x kulisa, š. 150 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a
odtokových hran ks 1,000 1 195,00 1 195,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

D 07 Koncové elementy 4 443,00
43 K 07RVZT001 Šikmý výfukový kus 1000x560 mm, se sítí proti hmyzu, z pozinkovaného hmyzu ks 2,000 1 925,00 3 850,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

44 K 07RVZT002 Šikmý výfukový kus d160 mm, se sítí proti hmyzu, z pozinkovaného plechu ks 1,000 323,00 323,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

45 K 07RVZT003 Protidešťová mřížka se sítí proti hmyzu d160 mm ks 1,000 270,00 270,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

D 08 Potrubí 222 200,50
46 K 08RVZT001 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x100 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího

materiálu m 18,000 292,00 5 256,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 18 18,000

47 K 08RVZT002 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 32,000 345,00 11 040,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 32 32,000

48 K 08RVZT003 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 15,000 416,00 6 240,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 15 15,000

49 K 08RVZT004 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 25,000 542,00 13 550,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 25 25,000

50 K 08RVZT005 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x560 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 60,000 675,00 40 500,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 60 60,000

51 K 08RVZT006 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 25,000 375,30 9 382,50

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 25 25,000

52 K 08RVZT007 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x800 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 13,000 999,00 12 987,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 13 13,000

53 K 08RVZT008 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 315x1000 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 25,000 1 095,00 27 375,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 25 25,000

54 K 08RVZT009 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 560x1000 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 35,000 1 299,00 45 465,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"



VV 35 35,000

55 K 08RVZT010 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 200x1250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 13,000 1 208,00 15 704,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 13 13,000

56 K 08RVZT011 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 19,000 625,00 11 875,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 19 19,000

57 K 08RVZT012 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x1000 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího
materiálu m 4,000 1 041,00 4 164,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

58 K 08RVZT013 Spiro pozink plech d80 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m 2,000 155,00 310,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

59 K 08RVZT014 Spiro pozink plech d100 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m 6,000 193,00 1 158,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 6 6,000

60 K 08RVZT015 Spiro pozink plech d125 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m 44,000 245,00 10 780,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 44 44,000

61 K 08RVZT016 Spiro pozink plech d160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m 10,000 329,00 3 290,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 10 10,000

62 K 08RVZT017 Kruhové hliníkové ohebné potrubí d80, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m 6,000 86,00 516,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 6 6,000

63 K 08RVZT018 Kruhové hliníkové ohebné potrubí d100, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m 8,000 86,00 688,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 8 8,000

64 K 08RVZT019 Kruhové hliníkové ohebné potrubí d125, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m 20,000 96,00 1 920,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 20 20,000

D 09 Chlazení 1 148 061,00

65 K 09RVZT001 Venkovní jednotka split systém, Qch=22 kW, ESEER 5,38; R32 ks 2,000 70 120,00 140 240,00 Sinclair SDV/SDV4-
224ea

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

66 K 09RVZT002 Venkovní jednotka VRV systém, Qch=22,4 kW, ESEER 6,3; R410A ks 1,000 70 120,00 70 120,00 Sinclair SDV/SDV4-
224ea

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

67 K 09RVZT003 Venkovní jednotka VRV systém, Qch=28,0 kW, ESEER 6,3; R410A ks 1,000 89 460,00 89 460,00 Sinclair SDV/SDV4-
280eaa

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

68 K 09RVZT004 Venkovní jednotka split systém, Qch=6,8 kW, ESEER 6,58; R32 ks 4,000 13 488,00 53 952,00 Sinclair SDV/ASH-
24bif2

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

69 K 09RVZT005 Venkovní jednotka split systém, Qch=9,5 kW, ESEER 6,42; R32 ks 2,000 34 369,00 68 738,00 Sinclair SDV/SDV4-
105ea

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

70 K 09RVZT006 Venkovní jednotka split systém, Qch=3,5 kW, ESEER 7,00; R32 ks 1,000 7 566,00 7 566,00 Sinclair SDV/ASH-
13bif2

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

71 K 09RVZT007 Venkovní kondenzační zdroj chladu pro VZT systém s expanzním ventilem, řídící skříňkou a ovladačem,
Qch=16 kW, ESEER 3,42; R410A ks 2,000 56 723,00 113 446,00 Sinclair SDV/SDV4-

160eaa
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"



VV 2 2,000

72 K 09RVZT008 Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=22,0 kW, včetně kabelového ovladače ks 2,000 36 821,00 73 642,00 Sinclair SDV/SDV4-
250dhaf

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

73 K 09RVZT009 Vnitřní kazetová jednotka systému VRV, Qch=4,5 kW, včetně kabelového ovladače ks 4,000 14 951,00 59 804,00 Sinclair SDV/SDV5-
45ca

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

74 K 09RVZT010 Vnitřní kazetová jednotka systému VRV, Qch=3,6 kW, včetně kabelového ovladače ks 6,000 14 726,00 88 356,00 Sinclair SDV/SDV5-
36ca

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 6 6,000

75 K 09RVZT011 Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,8 kW, včetně kabelového ovladače ks 4,000 8 900,00 35 600,00 Sinclair SDV/ASH-
24bif2

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 4 4,000

76 K 09RVZT012 Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=9,0 kW, včetně kabelového ovladače ks 2,000 7 435,00 14 870,00 Sinclair SDV/SDV-4-
90haf

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 2 2,000

77 K 09RVZT013 Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5 kW, včetně IR ovladače ks 1,000 4 875,00 4 875,00 Sinclair SDV/ASH-
13bif2

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

78 K 09RVZT014 Refinet - speciální měděná tvarovka pro větvení chladivového potrubí ks 8,000 603,00 4 824,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 8 8,000

79 K 09RVZT015 Chladivo R410A, 1 kg ks 32,000 1 563,00 50 016,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 32 32,000

80 K 09RVZT016 Chladivo R32, 1 kg ks 15,000 470,00 7 050,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 15 15,000

81 K 09RVZT017 Chladivové měděné předizolované potrubí 6,4 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího
materiálu m 77,000 249,00 19 173,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 77 77,000

82 K 09RVZT018 Chladivové měděné předizolované potrubí 9,5 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího
materiálu m 445,000 249,00 110 805,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 445 445,000

83 K 09RVZT019 Chladivové měděné předizolované potrubí 12,7 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího
materiálu m 33,000 298,00 9 834,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 33 33,000

84 K 09RVZT020 Chladivové měděné předizolované potrubí 15,9 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího
materiálu m 118,000 380,00 44 840,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 118 118,000

85 K 09RVZT021 Chladivové měděné předizolované potrubí 19,1 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího
materiálu m 48,000 505,00 24 240,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 48 48,000

86 K 09RVZT022 Chladivové měděné předizolované potrubí 22,2 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího
materiálu m 85,000 510,00 43 350,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 85 85,000

87 K 09RVZT023 Konzoly pro osazení venkovních jednotek chlazení, včetně upevňovacích prvků ks 13,000 1 020,00 13 260,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 13 13,000

D 10 Izolace 474 026,00



88 K 10RVZT001 Izolace ze syntetického kaučuku parotěsná, tl. 19 mm, role m2 300,000 524,00 157 200,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 300 300,000

89 K 10RVZT002 Požární izolace z kamenné vlny, tl. 60 mm m2 8,000 568,00 4 544,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 8 8,000

90 K 10RVZT003 Izolace VZT potrubí z kamenné vlny, tl. 150 mm, včetně montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m2 100,000 1 350,00 135 000,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 100 100,000

91 K 10RVZT004 Izolace VZT potrubí z kamenné vlny, tl. 40 mm, včetně montážního, spojovacího a kotvícího materiálu m2 42,000 458,00 19 236,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 42 42,000

92 K 10RVZT005 Oplechování VZT potrubí včetně tlumičů hluku v exteriéru pozink. plechem tl. 0,6 mm m2 142,000 1 113,00 158 046,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 142, 142,000

D ON Ostatní náklady 468 180,00
93 K ONRVZT002 Montáž zařízení VZT+CHL ks 1,000 467 250,00 467 250,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

94 K ONRVZT005 Orientační štítky ks 30,000 31,00 930,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 30 30,000

D VN Vedlejší náklady 193 780,00
95 K VNRVZT001 Zaregulování + uvedení zařízení VZT + CHL do provozu soubor 1,000 31 280,00 31 280,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1, 1,000

96 K VNRVZT005 Pronájem montážních kostek den 75,000 500,00 37 500,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 75 75,000

97 K VNRVZT006 Mimostaveništní doprava ks 1,000 6 250,00 6 250,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

98 K VNRVZT007

Demontáž stávajících VZT (projekční předpoklad) - 1 x VZT jednotky o rozměrech 2,6x0,8x0,9 m - upozornění
centrální VZT jednotka je špatně dopravně dostupná v 1.S a je uvažováno s jejím rozřezáním na menší díly) ,
axiální ventilátorů (celkem PD předpokládá 5 ks), potrubních zařízení, odsávacích zákrytů, včetně potrubí
(projekční předpoklad je 260 m potrubí různé dimenze - průměrná dimenze se předpokládá 350 x 500 mm),
digestoří izolace, kotevního a spojovacího materiálu, dopravy a likvidace (v rámci demontáže se předpokládá
časová v rozsahu 200 hod) - pro ocenění položky je nutná osobní prohlídka v průběhu VŘ

ks 1,000 106 250,00 106 250,00

VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV 1 1,000

99 K VNRVZT008 Přesun hmot pro VZT t 10,000 1 250,00 12 500,00
VV "viz výkresová a textová část D.1.4.3"
VV "VZT a chlazení" 4 4,000
VV 4 4,000
VV "potrubí a dalšího materiálu VZT zařízení (příslušenství a kotevní materiál"
VV 2 2,000
VV Součet 10,000
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Cena bez DPH 4 714 752,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 714 752,77
HSV - Práce a dodávky HSV 1 413 167,37
    1 - Zemní práce 366 852,57

    2 - Zakládání 294 157,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 158 005,16

    4 - Vodorovné konstrukce 207 170,00

    501 - Okapový chodník 27 934,52

    61 - Úprava povrchů vnitřních 19 938,43

    62 - Úprava povrchů vnějších 39 452,70

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 34 056,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 667,83

    901 - Ostatní výrobky-"viz TZ_AB, výpis výrobků část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"0 151 000,00

    998 - Přesun hmot 63 932,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 606 082,80
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 231,88

    713 - Izolace tepelné 102 789,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 185 418,22

    764 - Konstrukce klempířské 262 296,22

    7671 - Hliníkové výplně otvorů 1 811 078,00

    776 - Podlahy povlakové 150 307,51

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 961,31

M - Práce a dodávky M 695 502,60
    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 695 502,60

03 - SO03 - zimní zahrada

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 714 752,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 413 167,37

D 1 Zemní práce 366 852,57
1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000 260,50 781,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

2 K 112201101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100
do 300 mm kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

3 K 121112011 Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do
3 m tloušťky vrstvy do 150 mm m3 22,798 65,00 1 481,87 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (12,4*3,5+(12,4+7,4)/2*(11,25-3,5)+2,7*11,8)*0,15 22,798

4 K 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100
m3 m3 25,870 960,00 24 835,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "v řez E-E"
VV (1,25*1,65+2,7*3,1)/2*2,9 15,127
VV "mezi řezy E-E a D-D"
VV (1,25*(2,1+1,65)/2+1,6*(2+2,45)/2)/2*0,7 2,066
VV "v řez D-D"
VV (1,25*2,4+1,6*3,1)/2*0,7 2,786
VV 5,891 5,891
VV Součet 25,870

5 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 96,166 2 205,00 212 046,03 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "jáma"
VV "v řez E-E"
VV (1,25*1,65+2,7*3,1)/2*2,9 15,127
VV "mezi řezy E-E a D-D"
VV (1,25*(2,1+1,65)/2+1,6*(2+2,45)/2)/2*0,7 2,066
VV "v řez D-D"
VV (1,25*2,4+1,6*3,1)/2*0,7 2,786
VV 5,891 5,891
VV Mezisoučet 25,870
VV "rýhy"
VV "řez C-C"
VV (5,415+5,8)/2*(2+2,65)/2*0,665+0,5*(2+2,65)/2*(1,265+1,865)*2 15,947
VV (0,5+7,125)*(2+2,65)/2*1,95+(1,926+2,676)/2*(2+2,65)/2*0,665+16,222 54,349
VV Součet 96,166

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

03 - SO03 - zimní zahrada
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 83,730 367,00 30 728,91 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "na meziskládku"
VV "výkopek potřebný pro zásypy základů" 33,194 33,194
VV "chybějící výkopek potřebný pro zásyp opěrné zdi" 57,768-40,426 17,342
VV Mezisoučet 50,536
VV "pro zásypy základů" 33,194 33,194
VV Mezisoučet 33,194
VV Součet 83,730

7 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4
za každých dalších 10 m

m3 334,920 21,00 7 033,32 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 83,73*4 334,920

8 K 162301401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000 35,20 105,60 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

9 K 162301411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 3,000 515,00 1 545,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

10 K 162301421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 3,000 126,00 378,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

11 K 162301901
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 3,000 7,10 21,30 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

12 K 162301911 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm kus 3,000 15,40 46,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

13 K 162301921 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 3,000 22,70 68,10 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

14 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 62,972 264,50 16 656,09 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "výkopek" 25,87+70,296 96,166
VV "ponecháno pro zásypy" -33,194 -33,194
VV Součet 62,972

15 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4 m3 33,194 262,50 8 713,43 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "pro zásypy" 33,194 33,194

16 K 17030-001 Poplatek za uložení křovin a stromů na skládku kus 3,000 490,00 1 470,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 3 3,000

17 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 504 t 113,350 350,00 39 672,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "zemina"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62,972*1,8 113,350

18 K 174101102 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s
urovnáním povrchu zásypu m3 33,194 481,00 15 966,31 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "v řez E-E"
VV 15,127-0,9*0,5*2,9 13,822
VV "mezi řezy E-E a D-D"
VV 2,066-((0,9+0,655)/2*0,5+0,5*0,25/2) 1,615
VV "v řez D-D"
VV 2,786-0,9*0,5*0,7 2,471
VV "kolem zákl. pasů"
VV 2,365*((2+2,65)/2-0,6)*0,7 2,856
VV 2,365*(1+1,15)/2*0,35 0,890
VV 7,3*(0,75+1,1)/2*0,7 4,727
VV 7,415*(0,45+1,3)/2*1,05 6,813
VV Součet 33,194

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 97,849 45,00 4 403,21 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "pod podlahy"
VV (11,87*3,53+(11,87+7,3)/2*5,965-0,9*0,5*2-(0,9+0,655)/2*0,5+0,5*0,25/2) 97,849
VV Součet 97,849

D 2 Zakládání 294 157,29
20 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 47,302 890,00 42 098,78 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "výkr.č.5"
VV "zahliněný štěrkopísek"
VV "mezi základové pasy"
VV (11,87*3,53+(11,87+7,3)/2*5,965-0,9*0,5*2-(0,9+0,655)/2*0,5+0,5*0,25/2)*0,15 14,677
VV "srovnání terénu na úroveň -0,503"
VV (8,9*2,65/2+8,9*1,1/2+8,3*0,35/2)*((0,5+0,6)/2+0,15) 12,698
VV (97,849-(8,9*2,65/2+8,9*1,1/2+8,3*0,35/2))*(0,2/2+0,15) 19,927
VV Součet 47,302

21 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 16,143 2 580,00 41 648,94 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "v.č.5"
VV "žb deska podkladní pod podlahy"
VV (12,37*3,53+(12,37+7,415)/2*6,465)*0,15 16,143

22 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,591 560,00 3 130,96 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "v.č.5"
VV "žb deska podkladní pod podlahy"
VV (12,37+3,53+13,96+7,415)*0,15 5,591

23 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,591 125,00 698,88 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "v.č.5"
VV "žb deska podkladní pod podlahy"
VV (12,37+3,53+13,96+7,415)*0,15 5,591

24 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,225 38 680,00 47 383,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1,225 1,225

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,456 31 410,00 45 732,96 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "žb deska podkladní pod podlahy"
VV 1,456 1,456

26 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 15,537 3 250,00 50 495,25 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"

Strana 5 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vč.5"
VV "beton C25/30 XC2"
VV (5,415+5,8)/2*0,5*0,845 2,369
VV 0,5*0,5*1,447 0,362
VV 0,5*0,5*2,047 0,512
VV (0,5+0,5+7,125)*0,5*2,647 10,753
VV 0,6*0,5*2,047 0,614
VV 0,6*0,5*1,447 0,434
VV 1,165*0,5*0,847 0,493
VV Součet 15,537

27 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 62,151 560,00 34 804,56 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "vč.5"
VV "beton C25/30 XC2"
VV (5,415+5,8)*0,845 9,477
VV 0,5*1,447*2 1,447
VV 0,5*2,047*2 2,047
VV (0,5+0,5+7,125)*2,647*2 43,014
VV 0,6*2,047*2 2,456
VV 0,6*1,447*2 1,736
VV 1,165*0,847*2 1,974
VV Součet 62,151

28 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 62,151 125,00 7 768,88 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "vč.5"
VV "beton C25/30 XC2"
VV (5,415+5,8)*0,845 9,477
VV 0,5*1,447*2 1,447
VV 0,5*2,047*2 2,047
VV (0,5+0,5+7,125)*2,647*2 43,014
VV 0,6*2,047*2 2,456
VV 0,6*1,447*2 1,736
VV 1,165*0,847*2 1,974
VV Součet 62,151

29 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 3,127 3 250,00 10 162,75 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "beton C25/30 XC2"
VV 0,9*0,5*0,847 0,381
VV 0,9*0,5*3,047 1,371
VV ((0,9+0,655)/2*0,5+0,5*0,25/2)*3,047 1,375
VV Součet 3,127

30 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 13,203 650,00 8 581,95 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (0,5+0,9+0,5)*0,847 1,609
VV (0,5+0,9+0,5)*3,047 5,789
VV (0,5+0,655+0,25+0,5)*3,047 5,805
VV Součet 13,203

31 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 13,203 125,00 1 650,38 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (0,5+0,9+0,5)*0,847 1,609
VV (0,5+0,9+0,5)*3,047 5,789
VV (0,5+0,655+0,25+0,5)*3,047 5,805
VV Součet 13,203

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 005,16
32 K 342151112 Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12

m m2 11,798 420,00 4 955,16 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
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VV (9,845+0,18+7,275)*3,72-9,845*3,07-7,275*3,07 11,798
33 M 530001 stěnový  sendvičový panel tl. 100mm , jádro Pu pěna, polyester.povrchová úprava m2 132,000 1 150,00 151 800,00

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 110*1,2 132,000

34 K 30115-200 M+D doplňkové lištování, detaily, spoj.prostředky a další nespecifikované práce pro opláštění stěn
sendvič.panely kus 1,000 1 250,00 1 250,00

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 207 170,00
35 K 444151111 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m m2 110,000 420,00 46 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 110 110,000

36 M 530002 sendvičový panel tl. 100mm , jádro Pu pěna, PVC fólie tl.1,2mm m2 132,000 1 210,00 159 720,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 110*1,2 132,000

37 K 44115-200 M+D doplňkové lištování, detaily, spoj.prostředky a další nespecifikované práce pro zastřešení sendvič.panely kus 1,000 1 250,00 1 250,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1 1,000

D 501 Okapový chodník 27 934,52
38 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 21,346 31,00 661,73 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (1,525+7,5+2,8+7,9)/2*0,525 5,178
VV 9,825*0,57+1,8*0,65 6,770
VV "vytažení na stěny" (1,8+9,8+7,5+1,525+2,8+7,9)*0,3 9,398
VV Součet 21,346

39 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 24,548 21,00 515,51 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 21,346*1,15 24,548

40 K 637111113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm m2 11,948 345,00 4 122,06 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (1,525+7,5+2,8+7,9)/2*0,525 5,178
VV 9,825*0,57+1,8*0,65 6,770
VV Součet 11,948

41 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 11,948 468,00 5 591,66 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03" +
VV (1,525+7,5+2,8+7,9)/2*0,525 5,178
VV 9,825*0,57+1,8*0,65 6,770
VV Součet 11,948

42 K 637311131 Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu
prostého m 20,625 468,00 9 652,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1,8+9,8+7,5+1,525 20,625

43 K 711491173 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové fólie m2 21,346 214,00 4 568,04 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (1,525+7,5+2,8+7,9)/2*0,525 5,178
VV 9,825*0,57+1,8*0,65 6,770
VV "vytažení na stěny" (1,8+9,8+7,5+1,525+2,8+7,9)*0,3 9,398
VV Součet 21,346

44 M 28323023 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 20mm m2 24,548 115,00 2 823,02 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 21,346*1,15 24,548

D 61 Úprava povrchů vnitřních 19 938,43
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45 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 16,250 65,00 1 056,25 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 12,125*3,25-2,375*3,25*3 16,250

46 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 16,250 285,00 4 631,25 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 12,125*3,25-2,375*3,25*3 16,250

47 K 619325131 Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky m 24,602 450,00 11 070,90 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "pod soklík PVC" 24,602 24,602

48 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a
přelepením páskou m2 75,715 42,00 3 180,03 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 9,845*3,07+7,275*3,07+2,375*3,25*3 75,715

D 62 Úprava povrchů vnějších 39 452,70
49 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm m2 20,590 840,00 17 295,60 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "sokl"
VV 19,575*0,2+0,5*0,3*2 4,215
VV Mezisoučet 4,215
VV "nad střechou"
VV (3,5+8,5+12,35)*0,47 11,445
VV "styk zimní zahrady a stáv. obj."
VV 0,5*(4,63+0,3)*2 4,930
VV Mezisoučet 16,375
VV Součet 20,590

50 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm  λ=0,032 m2 4,637 1 106,00 5 128,52 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 4,215*1,1 4,637

51 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 18,013 469,00 8 448,10 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03" +
VV "nad střechou a soklem"
VV 16,375*1,1 18,013

52 K 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková
střednězrnná stěn m2 4,215 540,00 2 276,10 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "sokl" 4,215 4,215
VV Součet 4,215

53 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm
stěn m2 16,375 385,00 6 304,38 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "nad střechou a soklem"
VV 16,375 16,375

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 056,47
54 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 107,650 312,00 33 586,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

55 K 634112113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10
mm, výšky 80 mm m 22,365 21,00 469,67 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 12,37+3,53+6,465 22,365

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 667,83

Strana 8 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy do 1,9 m m2 386,850 98,00 37 911,30 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "interier" 307,65 307,650
VV "fasáda" 79,2 79,200
VV Součet 386,850

57 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m m2 107,650 118,50 12 756,53 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

D 901 Ostatní výrobky-"viz TZ_AB, výpis výrobků část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"0 151 000,00
58 K 90100-001.1 OV.1 M+D venkovní Al žaluzie pro sestavu 9950x3305mm, motorické ovládání, krycí schránka, vč. kotvení,

ovladače, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD kus 1,000 45 000,00 45 000,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1 1,000

59 K 90100-001.2 OV.1 M+D venkovní Al žaluzie pro sestavu 6960x3305mm, motorické ovládání, krycí schránka, vč. kotvení,
ovladače, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD kus 1,000 38 000,00 38 000,00

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1 1,000

60 K 90100-1019

M+D systém odvětrávání radonu ze základů, PVC perforované potrubí DN 80 v délce 42m, zazátkování
drenážních trubek DN 80 - 8ks, sběrné plynotěsné potrubí DN 100 v délce 16 m, chránička na přechodu
základovou konstrukcí délky 500 mm a DN 150, odvětrávacího komínku výšky 280 mm a DN 125 s
integrovanou síťkou proti hmyzu, přechodový kus DN 100 a DN 125, kompletní provedení dle PD

kus 1,000 68 000,00 68 000,00

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "specifikace viz TZ_D v D.1.1. strana 24"
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 63 932,40
61 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 202,960 315,00 63 932,40 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 606 082,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 231,88
62 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem

penetračním m2 107,621 12,20 1 312,98 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (12,37*3,53+(12,37+7,415)/2*6,465) 107,621

63 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 35 680,00 1 141,76 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,621*0,0003 0,032

64 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 9,319 25,30 235,77 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (12,37+3,53+13,96+7,415)*0,25 9,319

65 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 35 680,00 107,04 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 9,319*0,00035 0,003

66 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 215,242 111,00 23 891,86 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (12,37*3,53+(12,37+7,415)/2*6,465)*2 215,242

67 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 247,528 145,00 35 891,56 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
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VV 215,242*1,15 247,528
68 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 18,638 130,50 2 432,26 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (12,37+3,53+13,96+7,415)*0,25*2 18,638

69 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 21,434 145,00 3 107,93 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 18,638*1,15 21,434

70 K 711491176 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění
izolace ukončovací lištou m 37,275 145,00 5 404,88 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (12,37+3,53+13,96+7,415) 37,275

71 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 41,003 165,00 6 765,50 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 37,275*1,1 41,003

72 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie m2 9,319 112,00 1 043,73 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (12,37+3,53+13,96+7,415)*0,25 9,319

73 M 28323516 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm m2 10,717 138,00 1 478,95 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 9,319*1,15 10,717

74 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,416 1 004,00 417,66 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 102 789,66
75 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)

kladenými volně jednovrstvá m2 107,650 38,90 4 187,59 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

76 M 283760781 deska EPS grafitová podlahová λ=0,031 tl 140mm m2 113,033 650,00 73 471,45
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65*1,05 113,033

77 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
kladenými volně jednovrstvá m2 3,465 38,90 134,79 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "pod Al stěny" (9,845+0,18+7,3)*0,2 3,465

78 M 68300001 Purenit tl. 100mm m2 3,638 1 245,00 4 529,31
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "pod Al stěny" (9,845+0,18+7,3)*0,2*1,05 3,638

79 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně m2 19,575 176,00 3 445,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "pod terénem"
VV (7,8+9,995)*1,1 19,575

80 M 28376382.1 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm  λ=0,032 m2 2,055 1 010,00 2 075,55
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "pod terénem" 19,575*0,1*1,05 2,055

81 K 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením
jednovrstvě m2 12,950 202,00 2 615,90 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "zasklený roh" 0,516*3,1 1,600
VV "detail D1" 0,5*10,2 5,100
VV "detail D2" 0,5*12,5 6,250
VV Součet 12,950

82 M 63152135 pás tepelně izolační univerzální λ=0,035 tl 140mm m2 1,680 380,00 638,40 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
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VV "zasklený roh" 0,516*3,1*1,05 1,680
83 M 631521391 pás tepelně izolační univerzální λ=0,036 tl 190mm m2 5,610 480,00 2 692,80

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "detail D1" 0,5*10,2*1,1 5,610
VV Součet 5,610

84 M 63152140 pás tepelně izolační univerzální λ=0,036 tl 200mm m2 6,875 510,00 3 506,25 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "detail D2" 0,5*12,5*1,1 6,875
VV Součet 6,875

85 K 713191133 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů m2 107,650 32,00 3 444,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

86 M 28323055 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm m2 123,798 12,00 1 485,58 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65*1,15 123,798

87 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 0,566 993,00 562,04 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 185 418,22
88 K 763121453.R1 SDK stěna akustická předsazená , SDK perforované desky tl. 12,5 , akustická izolace z desek ze skelné plsti,

jednostranně nakašírovný černou netkanou skelnou textilií tl. 50 mm , nosná kce m2 34,493 1 250,00 43 116,25
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV (0,12+7,9+3,5)*2,9 33,408
VV "u fasády" 0,35*3,1 1,085
VV Součet 34,493

89 K 763131543 Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez TI m2 109,980 1 025,00 112 729,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "EI 30"
VV "plocha" 107,65 107,650
VV "čelo" (8,5+3,15)*0,2 2,330
VV Součet 109,980

90 K 7631400R Příplatek za kluzné uložení podhledu m2 107,650 120,00 12 918,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

91 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž parotěsné zábrany m2 109,980 120,00 13 197,60 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65+(8,5+3,15)*0,2 109,980

92 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 126,477 15,00 1 897,16 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 109,98*1,15 126,477

93 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,431 352,00 1 559,71 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 262 296,22
94 K 76400-007 K.07 M+D lemování krycí schránkyx žaluzií, napojení schránka/stěna+krycí lišta, z Pz poplast.plechu, antracit,

vč. drobného a spojovacího materiálu m 16,600 12 352,00 205 043,20
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 16,6 16,600

95 K 764212634 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 7,500 480,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "přednostně řešeno systémovými prvky dodavatele sendvič. panelů"
VV "K.04" 7,5 7,500
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96 K 764216641 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš
160 mm m 17,500 368,00 6 440,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "K.06" 17,5 17,500

97 K 764311603 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou
prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm m 34,500 399,00 13 765,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "horní krycí lišta"
VV "K.05" 24 24,000
VV "lemovací lišta"
VV "K.10" 3,5*3 10,500
VV Součet 34,500

98 K 764311604 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou
prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm m 3,500 526,00 1 841,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "lemovací lišta"
VV "K.11" 3,5 3,500
VV Součet 3,500

99 K 764311605 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou
prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm m 3,500 689,00 2 411,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "lemovací lišta"
VV "K.12" 3,5 3,500
VV Součet 3,500

100 K 764312605 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných,
střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm m 24,000 689,00 16 536,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "spodní L profil"
VV "K.05" 24 24,000

101 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 10,000 792,00 7 920,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "K.02" 10 10,000

102 K 764511643 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový),
rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm kus 1,000 795,00 795,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1 1,000

103 K 764518623 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
120 mm m 5,000 685,00 3 425,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV "K.03" 5 5,000

104 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,264 1 966,00 519,02 CS ÚRS 2019 02

D 7671 Hliníkové výplně otvorů 1 811 078,00
105 K 76710-001 AL.1 M+D sloupko-příčková fasáda 7170x3065mm, celoprosklená v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení,

lištování, doplňků, komlpetní provedení dle PD kus 1,000 985 652,00 985 652,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1 1,000

106 K 76710-002 AL.2 M+D sloupko-příčková fasáda 9835x3070mm, celoprosklená v rámu z Al profilů, s dveřmi, vč. kotvení,
lištování, doplňků, komlpetní provedení dle PD kus 1,000 825 426,00 825 426,00

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 1 1,000

D 776 Podlahy povlakové 150 307,51
107 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 107,650 12,00 1 291,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650
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108 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 107,650 12,00 1 291,80 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

109 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 107,650 10,00 1 076,50 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

110 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 107,650 18,00 1 937,70 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

111 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 107,650 145,00 15 609,25 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

112 M 28411032 heterogenní akustický vinyl s ionty bez obsahu ftalátů.vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného
rouna, ionty stříbra v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě, celková tl.2,6mm m2 123,798 850,00 105 228,30

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65*1,15 123,798

113 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 71,767 145,00 10 406,22 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65/3*2 71,767

114 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 24,602 95,00 2 337,19 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 12,37+3,53+6,465+2,2365 24,602

115 M 28411008 lišta soklová PVC s fabionem m 27,062 112,00 3 030,94 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 24,602*1,1 27,062

116 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 107,650 25,00 2 691,25 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

117 K 776991221 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 1-
složkovým jednovrstvým m2 107,650 45,32 4 878,70 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 107,65 107,650

118 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,033 511,00 527,86 CS ÚRS 2019 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 961,31
119 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 160,723 26,00 4 178,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 16,250+34,493+109,98 160,723

120 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m m2 160,723 42,20 6 782,51 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 16,250+34,493+109,98 160,723

D M Práce a dodávky M 695 502,60

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 695 502,60
121 K 430-01 M+D ocelová konstrukce vč. kotvení a povrchové úpravy kg 8 916,700 78,00 695 502,60

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO03"
VV 8916,7 8 916,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 647 779,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 647 779,53 21,00% 136 033,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 783 813,23

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

04 - SO04 - Opěrná stěna

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 647 779,53
HSV - Práce a dodávky HSV 544 502,51
    1 - Zemní práce 215 566,10

    181 - Sadové úpravy 64 525,81

    2 - Zakládání 4 515,00

    211 - Drenáže 26 028,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 165 208,37

    5 - Komunikace pozemní 1 653,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 553,25

    997 - Přesun sutě 8 945,28

    998 - Přesun hmot 44 506,88

PSV - Práce a dodávky PSV 103 277,02
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 822,53

    713 - Izolace tepelné 20 484,49

    764 - Konstrukce klempířské 4 380,00

    767 - Konstrukce zámečnické 47 838,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 751,37

04 - SO04 - Opěrná stěna

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 647 779,53

D HSV Práce a dodávky HSV 544 502,51

D 1 Zemní práce 215 566,10
1 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 48,926 2 205,00 107 881,83 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "pro opěrnou zeď"
VV (11,123+12,623)/2*(2,35+1,5)/2*(0,75+2)/2+4,5*2 40,426
VV "pro odbourání části stávající opěrné stěny"
VV 8,5 8,500
VV Součet 48,926

2 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 97,852 367,00 35 911,68 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "na meziskládku" 48,926 48,926
VV "pro zásypy-zemina" 48,926 48,926
VV Součet 97,852

3 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4
za každých dalších 10 m

m3 391,408 21,00 8 219,57 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "odvoz celkem do 50-ti metrů"
VV "na meziskládku" 48,926*4 195,704
VV "pro zásypy-zemina" 48,926*4 195,704
VV Součet 391,408

4 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4 m3 48,926 262,50 12 843,08 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "pro zásypy" 48,926 48,926

5 K 174101102 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s
urovnáním povrchu zásypu m3 70,268 481,00 33 798,91 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "kolem opěrné zdi"
VV ((8,35+2,25+8,5+2)/2+1,5+(2,9+3,2+1,25+1,55)/2)*(0,75+0,9)/2*0,3 4,084
VV ((8,5+2,95+8,35+2,4)/2+1,5)*(1,25*0,25/2+1,3*0,65/2) 7,292
VV (1,6+3,2+0,9+1,55)/2*(1,95+3,2)/2*2,55 23,803
VV 7,625*(0,1*0,3+1,15*2,55) 22,589
VV Mezisoučet 57,768
VV "po odbourání části stávající opěrné stěny"
VV 12,5 12,500
VV Mezisoučet 12,500
VV Součet 70,268

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

04 - SO04 - Opěrná stěna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 42,016 385,00 16 176,16 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV (70,268-46,926)*1,8 42,016

7 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 17,497 42,00 734,87 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "pod opěrnou zeď"
VV (1,6+8,035+2,1+8,85)/2*1,7 17,497
VV Součet 17,497

D 181 Sadové úpravy 64 525,81
8 K 111151121 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 440,000 22,00 9 680,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "2x pokos" 220*2 440,000

9 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 22,000 264,50 5 819,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "ornice" 22 22,000

10 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4 m3 22,000 262,50 5 775,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "ornice" 22 22,000

11 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 220,000 26,00 5 720,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220 220,000

12 K 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy
do 100 mm m2 220,000 47,80 10 516,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220 220,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 39,600 350,00 13 860,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220*0,1*1,8 39,600

14 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 220,000 12,00 2 640,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220 220,000

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,700 113,50 873,95 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220/100*3,5 7,700

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 220,000 5,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220 220,000

17 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 220,000 0,62 136,40 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220 220,000

18 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,002 7 880,00 15,76 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220*0,01/1000 0,002

19 M 251911551 hnojivo NPK kg 2,200 125,00 275,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 220*0,01 2,200

20 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 2,200 138,50 304,70 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "5x zalití"
VV 220*0,002*5 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 440,000 12,00 5 280,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "2x pokos" 220*2 440,000

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2,200 1 150,00 2 530,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 2,2 2,200

D 2 Zakládání 4 515,00
23 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,750 2 580,00 4 515,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "podkladní beton pod opěrnou zeď"
VV (1,6+8,035+2,1+8,85)/2*1,7*0,1 1,750

D 211 Drenáže 26 028,32
24 K 211531111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 2,560 1 022,00 2 616,32 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 20*0,32*0,4 2,560

25 K 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami
šikmými o sklonu do 1:2 m2 28,800 34,80 1 002,24 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 20*(0,32+0,4)*2 28,800

26 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 33,120 28,00 927,36 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 28,8*1,15 33,120

27 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 20,000 856,00 17 120,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 20 20,000

28 K 935111111 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm m 20,000 105,00 2 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 20 20,000

29 M 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 20,200 112,00 2 262,40 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 20*1,01 20,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 165 208,37
30 K 311321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 4,593 3 285,00 15 088,01 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "beton C25/30 XC2"
VV "opěrná zeď"
VV "pata" (1,5+8,065+2+8,85)/2*1,5*0,3 4,593
VV Součet 4,593

31 K 311322611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 8,910 2 895,00 25 794,45 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "beton C30/37 XC4 XF1"
VV "dřík opěrné zdi"
VV (1,6+1,65+8,065+8,485)/2*3*0,3 8,910
VV Součet 8,910

32 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 68,225 685,00 46 734,13 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "opěrná zeď"
VV "pata" (1,5+8,065+2+8,85+1,5*2)*0,3 7,025
VV "dřík"(1,6+1,65+8,065+8,485+0,3*2)*3 61,200
VV Součet 68,225

33 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 68,225 125,00 8 528,13 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "opěrná zeď"
VV "pata" (1,5+8,065+2+8,85+1,5*2)*0,3 7,025
VV "dřík"(1,6+1,65+8,065+8,485+0,3*2)*3 61,200
VV Součet 68,225

34 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,195 38 710,00 46 258,45 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 1086/1000*1,1 1,195

35 K 311362021 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze
svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,730 31 240,00 22 805,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 663,6/1000*1,1 0,730

D 5 Komunikace pozemní 1 653,50

36 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 2,400 385,00 924,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "lemovací řádek" 12*0,2 2,400

37 M 592450211 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x50mm přírodní m2 2,448 298,00 729,50
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 2,4*1,02 2,448

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 553,25
38 K 95335-001 Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm silikonovým tmelem m 8,100 315,00 2 551,50

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 0,3+1,5-0,3+0,3+3*2+0,3 8,100

39 K 953312122 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm m2 1,350 345,00 465,75 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 1,5*0,3+0,3*3 1,350

40 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,400 4 390,00 10 536,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV "atrium-část opěrné stěny" 2,4 2,400

D 997 Přesun sutě 8 945,28
41 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 5,760 485,00 2 793,60 CS ÚRS 2019 02

42 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 11,520 46,00 529,92 CS ÚRS 2019 02

VV 5,76*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,520
43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,760 248,00 1 428,48 CS ÚRS 2019 02

44 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 103,680 21,00 2 177,28 CS ÚRS 2019 02

VV 5,76*18 'Přepočtené koeficientem množství 103,680

45 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 101 t 5,760 350,00 2 016,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 44 506,88
46 K 998153211 Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou

betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m t 126,440 352,00 44 506,88 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 103 277,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 822,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 41,396 25,30 1 047,32 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV (1,7+8,48+0,3)*(0,3+1,05+2,6) 41,396

48 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 35 680,00 428,16 CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 41,396*0,0003 0,012

49 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 82,792 130,50 10 804,36 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV (1,7+8,48+0,3)*(0,3+1,05+2,6)*2 82,792

50 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 99,350 145,00 14 405,75 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 82,792*1,2 99,350

51 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,144 951,00 136,94 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 20 484,49
52 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně m2 42,444 176,00 7 470,14 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV (1,7+8,48+0,3)*(0,4+1,05+2,6) 42,444

53 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm λ=0,032 m2 44,566 285,00 12 701,31 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 42,444*1,05 44,566

54 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,344 910,00 313,04 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 4 380,00
55 K 76100-013 K.13 M+D přítlačná lišta pro hydroizolaci podél opěrné stěny rš 350mm z Pz plechu tl. 0,6mm vč. drobného a

spojovacího materiálu m 12,000 365,00 4 380,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 12 12,000

D 767 Konstrukce zámečnické 47 838,63
56 K 76700-017 Z.17 M+D ocelové zábtradlí vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD m 11,235 4 258,00 47 838,63

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV 1,64+8,29+1,305 11,235

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 751,37
57 K 78382740R Nástřik betonových povrchů ze silikon-akrylátové pryskyřice, paropropustné, 1složkové, vč. penetrace m2 30,253 124,00 3 751,37

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO04"
VV (1,7+8,48)*0,3+(1,7+8,48)*0,4+(1,6+8,155+0,3)*2,3 30,253
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 353,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 294 353,77 21,00% 61 814,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 168,06

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

06 - SO06 - Lapač tuků

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 294 353,77
HSV - Práce a dodávky HSV 294 353,77
    1 - Zemní práce 11 826,50

    181 - Sadové úpravy 100 255,17

    2 - Zakládání 14 309,43

    5 - Komunikace pozemní 17 859,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 217,76

    997 - Přesun sutě 53 599,82

    998 - Přesun hmot 46 286,09

06 - SO06 - Lapač tuků

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 294 353,77

D HSV Práce a dodávky HSV 294 353,77

D 1 Zemní práce 11 826,50
1 K 113107122 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 12,000 252,00 3 024,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 6*2 12,000

2 K 113107131 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 12,000 499,00 5 988,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 6*2 12,000

3 K 113107141 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 12,000 79,70 956,40 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 12,000 91,90 1 102,80 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

5 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 8,410 25,60 215,30 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 2,9*2,9 8,410

6 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 12,000 45,00 540,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

D 181 Sadové úpravy 100 255,17
7 K 111151121 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 620,000 21,00 13 020,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "2x pokos" 310*2 620,000

8 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 31,000 264,50 8 199,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "ornice" 31 31,000

9 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4 m3 31,000 262,50 8 137,50 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "ornice" 31 31,000

10 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 310,000 42,00 13 020,00 CS ÚRS 2019 02

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

06 - SO06 - Lapač tuků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310 310,000

11 K 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy
do 100 mm m2 310,000 47,80 14 818,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310 310,000

12 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 55,800 350,00 19 530,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310*0,1*1,8 55,800

13 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 310,000 24,00 7 440,00 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310 310,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,850 113,50 1 231,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310/100*3,5 10,850

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 310,000 5,00 1 550,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310 310,000

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 310,000 0,62 192,20 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310 310,000

17 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,003 7 880,00 23,64 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310*0,01/1000 0,003

18 M 251911551 hnojivo NPK kg 3,100 125,00 387,50
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 310*0,01 3,100

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,100 138,50 429,35 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "5x zalití"
VV 310*0,002*5 3,100

20 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 620,000 12,00 7 440,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "2x pokos" 310*2 620,000

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,100 1 560,00 4 836,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 3,1 3,100

D 2 Zakládání 14 309,43
22 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,841 2 580,00 2 169,78 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "podkladní beton" 2,9*2,9*0,1 0,841

23 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,458 2 960,00 4 315,68 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "beton C20/25 XC2"
VV 2,7*2,7*0,2 1,458

24 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,160 458,00 989,28 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 2,7*0,2*4 2,160

25 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,160 125,00 270,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 2,7*0,2*4 2,160

26 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,209 31 410,00 6 564,69 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 189,6/1000*1,1 0,209

D 5 Komunikace pozemní 17 859,00
27 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 12,000 35,00 420,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

28 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 13,800 21,00 289,80 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12*1,15 13,800

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 12,000 185,50 2 226,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

30 K 5781431334R Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm m2 12,000 385,00 4 620,00
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 6*2 12,000

31 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a
s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2 m2 12,000 16,60 199,20 CS ÚRS 2019 02

VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

32 K 581111111 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm m2 12,000 842,00 10 104,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 217,76
33 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 12,000 452,00 5 424,00 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12 12,000

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 12,120 112,00 1 357,44 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12*1,01 12,120

35 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,540 312,00 168,48 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV 12*0,3*0,15 0,540

36 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 9,856 4 390,00 43 267,84 CS ÚRS 2019 02
VV "viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D1.2. a D1.3- SO06"
VV "lapol" 2*2*4-1,6*1,6*2,4 9,856

D 997 Přesun sutě 53 599,82
37 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 34,670 485,00 16 814,95 CS ÚRS 2019 02

38 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 69,340 46,00 3 189,64 CS ÚRS 2019 02

VV 34,67*2 'Přepočtené koeficientem množství 69,340
39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 34,670 241,00 8 355,47 CS ÚRS 2019 02

40 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 624,060 21,00 13 105,26 CS ÚRS 2019 02

VV 34,67*18 'Přepočtené koeficientem množství 624,060

41 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 34,670 350,00 12 134,50 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 46 286,09
42 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 66,503 696,00 46 286,09 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 339 615,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 339 615,00 21,00% 1 541 319,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 880 934,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

07 - SO07 - Gastronomické zařízení

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

07 - SO07 - Gastronomické zařízení

První KEY-STAV, a.s.

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu



Náklady stavby celkem 7 339 615,00

M - Práce a dodávky M 7 339 615,00
    D1 - Stravovací zařízení 7 339 615,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Uvést výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 7 339 615,00

D M Práce a dodávky M 7 339 615,00

D D1 Stravovací zařízení 7 339 615,00
1 K g.01 LÁZEŇ VODNÍ OHŘEVNÁ 4x GN 1/1 včetně hygienického zákrytu s infra ohřevem. Rozměry: (š,h,v) 1 500

x 700 x 900mm. Příkon: 2,8kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle projektové dokumentace ks 1,000 43 250,00 43 250,00 ABNER/EKG 4

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

2 K g.02
INFRASTANICE PRACOVNÍ nerez provedení s žulovou deskou, zvýšený hygienický plexi zákryt, regulace
teploty +30 - + 90 °C, 2x infračervené lampy, včetně žárovek 250 W. Průměr: 660mm. Příkon: 1,3kW/230V.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 37 700,00 37 700,00 HELIOS/FIX PASS P2

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

3 K g.03a LÁZEŇ VODNÍ OHŘEVNÁ 3x GN 1/1včetně hygienického zákrytu s infra ohřevem. Rozměry: (š,h,v) 1 150
x 700 x 900mm. Příkon: 2,1kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 34 800,00 34 800,00 ABNER/EKG3

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

4 K g.03b LÁZEŇ VODNÍ OHŘEVNÁ 3x GN 1/1včetně hygienického zákrytu s infra ohřevem. Rozměry: (š,h,v) 1 150
x 700 x 900mm. Příkon: 2,1kW/230W. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 34 856,00 34 856,00 ABNER/EKG3

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

5 K g.04a
KOTLÍK VYHŘÍVANÝ KULATÝ vestavěný, nádoba 10 litrů, bez odtoku, samostatný výpínač ON/OFF,
včetně nádoby 10 litrů a poklice. Průměr: 313 mm s tolerancí +/- 5% se zachováním požadovaného obsahu
nádoby. Příkon: 0,6kW/230V.

ks 1,000 3 658,00 3 658,00 MASOPROFIT/DIGI

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

6 K g.04b
KOTLÍK VYHŘÍVANÝ KULATÝ vestavěný, nádoba 10 litrů, bez odtoku, samostatný výpínač ON/OFF,
včetně nádoby 10 litrů a poklice. Průměr: 313 mm s tolerancí +/- 5% se zachováním požadovaného obsahu
nádoby. Příkon: 0,6kW/230V.

ks 1,000 3 568,00 3 568,00 MASOPROFIT/DIGI

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

07 - SO07 - Gastronomické zařízení



7 K g.04c
KOTLÍK VYHŘÍVANÝ KULATÝ vestavěný, nádoba 10 litrů, bez odtoku, samostatný výpínač ON/OFF,
včetně nádoby 10 litrů a poklice. Průměr: 313 mm s tolerancí +/- 5% se zachováním požadovaného obsahu
nádoby. Příkon: 0,6kW/230V.

ks 1,000 3 568,00 3 568,00 MASOPROFIT/DIGI

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

8 K g.04d
KOTLÍK VYHŘÍVANÝ KULATÝ vestavěný, nádoba 10 litrů, bez odtoku, samostatný výpínač ON/OFF,
včetně nádoby 10 litrů a poklice. Průměr: 313 mm s tolerancí +/- 5% se zachováním požadovaného obsahu
nádoby. Příkon: 0,6kW/230V.

ks 1,000 3 568,00 3 568,00 MASOPROFIT/DIGI

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

9 K g.05a
CHLAZENÁ VITRÍNA 700x1500 mm vitrína chlazená samoobslužná, zabudovaná v pracovní desce,
provedení ke stěně, 3 police, ventilovaná, spodní chlazená deska, LED osvětlení, izolační dvojsklo,
výklopná flip-flap dvířka. Příkon: 1,1kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 45 625,00 45 625,00 UNIS

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

10 K g.05b
CHLAZENÁ VITRÍNA 700x1500 mm vitrína chlazená samoobslužná, zabudovaná v pracovní desce,
provedení ke stěně, 3 police, ventilovaná, spodní chlazená deska, LED osvětlení, izolační dvojsklo,
výklopná flip-flap dvířka. Příkon: 1,1kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 45 625,00 45 625,00 UNIS

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

11 K g.05c
CHLAZENÁ VITRÍNA 700x1500 mm vitrína chlazená samoobslužná, zabudovaná v pracovní desce,
posuvná dvířka ze strany obsluhy, 3 police, ventilovaná, spodní chlazená deska, LED osvětlení, izolační
dvojsklo, výklopná flip-flap dvířka. Příkon: 1,1kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 45 625,00 45 625,00 UNIS

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

12 K g.06 LÁZEŇ VODNÍ OHŘEVNÁ 4xGN 1/1včetně hygienického zákrytu s infra ohřevem. Rozměry: (š,h,v) 1 500 x
700 x 900mm. Příkon: 2,8kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 43 256,00 43 256,00 ABNER/EKG4

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

13 K g.07a
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA MISKY pro polévkové misky o průměru 14 cm, zabudované provedení, ohřevný,
zvedací mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy. Průměr zásobníku: 340 mm. Příkon: 0,4kW/230V.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 16 548,00 16 548,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

14 K g.07b
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA MISKY pro polévkové misky o průměru 14 cm, zabudované provedení, ohřevný,
zvedací mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy. Průměr zásobníku: 340 mm. Příkon: 0,4kW/230V.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 16 598,00 16 598,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

15 K g.07c
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA TALÍŘE pro talíře o průměru 29 cm, zabudované provedení, ohřevný, zvedací
mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy, součástí víko. Průměr zásobníku: 420mm. Příkon
0,4kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 16 598,00 16 598,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

16 K g.07d
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA TALÍŘE pro talíře o průměru 29 cm, zabudované provedení, ohřevný, zvedací
mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy, součástí víko. Průměr zásobníku: 420mm. Příkon
0,4kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 16 598,00 16 598,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

17 K g.07e
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA TALÍŘE pro talíře o průměru 29 cm, zabudované provedení, ohřevný, zvedací
mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy, součástí víko. Průměr zásobníku: 420mm. Příkon
0,4kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 16 598,00 16 598,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

18 K g.07f
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA TALÍŘE pro talíře o průměru 29 cm, zabudované provedení, ohřevný, zvedací
mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy, součástí víko. Průměr zásobníku: 420mm. Příkon
0,4kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 16 598,00 16 598,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



19 K g.07g
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA TALÍŘE pro talíře o průměru 29 cm, pojízdné provedení, ohřevný, zvedací
mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy, součástí víko. Rozměr: (š,h,v) 500 x 430 x 900mm.
Příkon: 0,4kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 16 598,00 16 598,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

20 K g.07h
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA TALÍŘE DVOJITÝ pro talíže o průměru 29cm, 2 tubusy, pojízdné provedení,
ohřevný, zvedací mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy, součástí víka. Rozměr: (š,h,v) 870 x 430
x 900mm. Příkon: 0,7kW/230V.Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 850,00 21 850,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

21 K g.08 LÁZEŇ VODNÍ OHŘEVNÁ 2x GN 1/1včetně hygienického zákrytu s infra ohřevem. Rozměry: (š,h,v) 850 x
700 x 900mm. Příkon: 1,4kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 458,00 26 458,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

22 K g.09a STŮL PRACOVNÍ provedení lamino, spodní a středová mřížka, křídlová dvířka, pracovní deska lamino.
Rozměr: (d,š,v) 3 000 x 770 x 900mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 24 859,00 24 859,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

23 K g.09b STŮL PRACOVNÍ provedení lamino, spodní a středová mřížka, křídlová dvířka, pracovní deska lamino.
Rozměr: (d,š,v) 3 000 x 770 x 900mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 24 859,00 24 859,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

24 K g.09c
STŮL MYCÍ provedení lamino, spodní a středová mřížka, křídlová dvířka, pracovní deska lamino, vlevo
umyvadlo průměru 350 mm. Rozměr:(d,š,v) 3 085 x 770 x 900mm. Dodržení celkového dispozičního řešení
dle PD.

ks 1,000 29 590,00 29 590,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

25 K g.09d STŮL PRACOVNÍ provedení lamino, spodní a středová mřížka, křídlová dvířka, pracovní deska lamino.
Rozměr: (d,š,v)1 375 x 700 x 900mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 22 853,00 22 853,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

26 K g.09e
STŮL PRACOVNÍ provedení lamino, spodní a středová mřížka, křídlová dvířka, pracovní deska lamino,
vlevo zásuvkový blok 3x zásuvka. Rozměr: (d,š,v) 1 900 x 700 x 900mm. Dodržení celkového dispozičního
řešení dle PD.

ks 1,000 24 854,00 24 854,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

27 K g.09f

STŮL PRACOVNÍ nerezové provedení, trnož, zleva prostor pro podstolovou myčku, dřez 400x400x300mm,
otvor pro baterii, baterie, prostor pro výrobník ledu, prostor pro dvě podstolové lednice, boční zakrytování
lamino, ZL, LL. Rozměr: (d,š,v) 2 825 x 700 x 900mm. Tloušťka materiálu nerez min. 2,5mm. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 540,00 21 540,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

28 K g.09g
OBKLAD LAMINO interiérový obklad barové polopříčky a boční zakrytování výčepního stolu, provedeni
lamino tl. 18 mm, dekor dub, granit nebo přírodní dub. Rozměr: (d,v) 2 750 + 900 x 900mm. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 1 521,00 1 521,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

29 K g.09h STŮL PRACOVNÍ vlevo a uprostřed zabudované chladící vitríny, křídlová dvířka po celé délce, provedení
lamino. Rozměr: (d,š,v) 3 925 x 700 x 900mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 31 205,00 31 205,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

30 K g.09i
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování ohřevu talířů a bainmarie (vodní lázně),
trnož, obklad z čelní a pravé boční strany lamino, vnitřní strana nerezová posuvná dvířka. Rozměr: (d,š,v) 2
600 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení

ks 1,000 26 956,00 26 956,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

31 K g.09j
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování bainmarie (vodní lázně), trnož, obklad z čelní
a pravé boční strany lamino, vnitřní strana nerezová křídlová dvířka. Rozměr: (d,š,v) 1 500 x 700 x 900mm.
Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 22 560,00 22 560,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



32 K g.09k
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování infra ohřevu, trnož, obklad z čelní strany
lamino, vnitřní strana nerezová křídlová dvířka. Rozměr: (d,š,v) 800 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového
materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 18 953,00 18 953,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

33 K g.09l
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování bainmarie (vodní lázeň), trnož, obklad z čelní
strany lamino, vnitřní strana nerezová posuvná dvířka. Rozměr: (d,š,v) 2 300 x 700 x 900mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 26 985,00 26 985,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

34 K g.09m
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování zásobníku na misky a kotlíky na polévku,
trnož, obklad z čelní a pravé boční strany lamino, vnitřní strana nerezová křídlová dvířka. Rozměr: (d,š,v) 2
000 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení

ks 1,000 24 758,00 24 758,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

35 K g.09n
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování chladící vitríny, trnož, obklad z čelní a levé
boční strany lamino, vnitřní strana nerezová křídlová dvířka. Rozměr: (d,š,v) 1 500 x 700 x 900mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 23 685,00 23 685,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

36 K g.09o
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování chladící vitríny a 2x ohřevu na talíře, trnož,
obklad z čelní a levé boční strany lamino, vnitřní strana nerezová posuvná dvířka. Rozměr: (d,š,v) 2 700 x
700 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 29 520,00 29 520,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

37 K g.09p
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování zásobníku na misky a kotlíky na polévku,
trnož, obklad z pravé boční strany lamino, z čelní strany lamino posuvná dvířka. Rozměr: (d,š,v) 3 355 x
700 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min.2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 33 958,00 33 958,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

38 K g.09q
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, otvor pro zabudování bainmarie (vodní lázeň), trnož, obklad z levé
boční strany lamino, z čelní strany lamino posuvná dvířka. Rozměr: (d,š,v) 2 829 x 700 x 900mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 31 256,00 31 256,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

39 K g.09r
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, spodní a středová police nerez, obklad ze tří stran lamino, z čelní
strany lamino posuvná dvířka. Rozměr: (d,š,v) 1 500 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min.
2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 22 856,00 22 856,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

40 K g.09s
STŮL PRACOVNÍ pracovní deska nerez, prostor pro zabudování chladící vitríny, trnož, obklad ze tří stran
lamino, z čelní strany lamino posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového
materiálu min.2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 22 859,00 22 859,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

41 K g.10a TERMOS VARNÝ / termos varný na kávu a čaj, objem 10 litrů, s kohoutem, regulovatelný termostat,
nerezový. Příkon: 1,9kW/230V. ks 1,000 19 120,00 19 120,00 MASOPROFIT/ANIMO

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

42 K g.10b TERMOS VARNÝ / termos varný na kávu a čaj, objem 10 litrů, s kohoutem, regulovatelný termostat,
nerezový. Příkon: 1,9kW/230V. ks 1,000 19 120,00 19 120,00 MASOPROFIT/ANIMO

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

43 K g.11 4 CESTNÉ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ propojení pythonem do skladu a narážení piva v 1. PP, součástí dodávky
je výčepní hlava s 4 kohouty, podstolové chlazení, výčepní stojan. Příkon: 1,5kW/230V. ks 1,000 50 120,00 50 120,00 SINOP

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



44 K g.12a

STŮL VÝČEPNÍ / MYCÍ ZL - výška po barovou polici, PL, trnož, barová deska nerez tloušťka min. 1,2 mm,
prolis po celém obvodu stolu, zleva otvor na hlavu výčepu, okapová mřížka pod výčepem, zprava dřez
((š,d,h) 340x400x250mm), dřez na spulboy ( (š,d,h) 300x500x300mm), otvor pro baterii, vodní lázeň na pivní
sklo - dřez ( (š,d,h) 400x500x250mm) s perforovanou plastovou přepážkou, otvor pro baterii. Rozměr:
(d,š,v) 2 750 x 800 x 900mm. Včetně dodávky, montáže a zapojení 3 ks vodovodních stolních pákových
batrerií s prodlouženým ramínkem. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 46 120,00 46 120,00 AMC

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

45 K g.12b POLICE BAROVÁ nerezové provedení. Rozměr: (š,h,) 2 750 x 300mm. Tloušťka nerezového materiálu min.
2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 11 950,00 11 950,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

46 K g.12c SPULBOY - pozn. Dvoukomorový pro mytí a oplach pivního skla. ks 1,000 6 230,00 6 230,00 DUNETIC
VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

47 K g.13

VÝROBNÍK LEDU chlazení vzduchem, spotřeba vody 4,5 l / kg, chladivo R404A, vyjímatelné filtry
kondenzátoru, produkce za 24 hod min. 21 kg, kapacita zásobníku 4 kg, součástí lopatka, přívodní hadice
3/4", odpadní hadice DN 24. Rozměry: (š,h,v) 355 x 404 x 590mm. Příkon: 0,3kW/230V.Dodržení celkového
dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 26 532,00 26 532,00 SAGI

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

48 K g.14a

MYČKA PODSTOLOVÁ myčka nádobí podstolová na mytí skla, celonerezové provedení včetně mycích a
oplachových ramen a filtračních sít, dvojité opláštění stroje, tepelná a hluková izolace, světlá vstupní výška
330 mm, rozměr koše 500 x 500 mm, připojení na studenou vodu, 3 mycí programy na sklo, z toho jeden s
oplachem na 65 °C pro pivní sklenice, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý
program, individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program, robustní
celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít, dotykový displej fungující i při použití rukavic, odpadní
čerpadlo, zásobník na vodu s podávacím čerpadlem, příkon bojleru 4 kW, velikost nádrže 20 litrů, výkon
mycího čerpadla 750 W, diagnostické funkce stroje, zabudovaný dávkovač oplachového i mycího
prostředku, rozměry 600x600x820 mm, celkový příkon 5 kW/400V. Dodržení celkového dispozičního řešení
dle PD.

ks 1,000 152 546,00 152 546,00 WINTERHALTER

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

49 K g.14b POLICE NÁSTĚNNÁ nerezové provedení včetně konzolí. Rozměr: (š,h,) 1 560 x 300mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 3 452,00 3 452,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

50 K g.15a

Lednice nerezová prosklenné dveře, jednokřídlá, vent. chlazení, 4 výškově nastavitelné rošty, zámek dveří.
Rozměry (š,h,v) 640 x 600 x 1 800 mm. Teplotní rozpětí 3 až 10 stupňu Celsia. Příkon 0,35kW/230V.
Povolená tolerance vnějších rozměrů je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení a
napojení na přípojné body dle PD.

ks 1,000 24 150,00 24 150,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

51 K g.15b

Lednice nerezová prosklenné dveře, jednokřídlá, vent. chlazení, 4 výškově nastavitelné rošty, zámek dveří.
Rozměry (š,h,v) 640 x 600 x 1 800 mm. Teplotní rozpětí 3 až 10 stupňu Celsia. Příkon 0,35kW/230V.
Povolená tolerance vnějších rozměrů je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení a
napojení na přípojné body dle PD.

ks 1,000 18 253,00 18 253,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

52 K g.15c MLÝNEK NA KÁVU - příkon max. 0,5KW/230V, LCD display, zásobník na zrnkovou kávu obsah 1kg.
Program dávkování se systémem ochrany motoru. Rozměry 190×360×590mm. ks 1,000 17 586,00 17 586,00 FIAMMA

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

53 K g.15d
SKŘÍŇ CHLADÍCÍ PODSTOLOVÁ skříň chladící 130l, podstolová, provedení nerez, PROSKLENÁ DVÍŘKA
ventilátor, Rozměr: (š,h,v) 603 x 620 x 855mm. Příkon. 0,2kW. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 12 132,00 12 132,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

54 K g.15e POLICE NÁSTĚNNÁ nerezové provedení včetně konzolí. Rozměr: (š,h,) 1 370 x 300mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 3 485,00 3 485,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"



VV 1 1,000

55 K g.16 LÁZEŇ VODNÍ OHŘEVNÁ s kapacitou pro 4x GN 1/1 včetně hygienického zákrytu s infra ohřevem.
Rozměry: (d,š,v) 1 500 x 700 x 900mm. Příkon: 2,8kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle ks 1,000 43 356,00 43 356,00 ABNER/EKG4

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

56 K g.17
CHLADÍCÍ VITRÍNA samoobslužná, zabudovaná v pracovní desce, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 3
police, ventilovaná, spodní chlazená deska, LED osvětlení, izolační dvojsklo, výklopná flip-flap dvířka.
Rozměry: (š,h,v) 1 500 x 700 x 1580 mm. Příkon: 1,1kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 46 120,00 46 120,00 UNIS

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

57 K g.18

VOZÍK OHŘEVNÝ UDRŽOVACÍ ohřevný vozík izolovaný pro distribuci a udržování jídla, provedení z
eloxované hliníkové konstrukce, kapacita pro 20x GN 1/1, ventilovaný ohřev, variabilní nastavení teploty až
90 °C za pomoci displeje, indikátor dosažení nastavené teploty, senzor otevřených dveří zastavuje motor
ventilátoru při jejich otevření, dveře osazeny manuálním regulátorem odvodu vlhkosti, možnost otevření
dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem, 4 kolečka o průměru 160 mm (2 otočná s
brzdou), 2 vertikální madla 400 mm dlouhá pro snadnou manipulaci, horní odkládací plocha s
celoobvodovým rámem, konstrukce interiéru z eloxovaného hliníku, vyztužený skleněnými vlákny, spodní
okopový rám pro tlumení nárazů a eliminaci poškození vozíku. Rozměr: (š,h,v) 770 x 1 040 x 1 913mm.
Příkon: 1,8kW. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 68 958,00 68 958,00 ABNER/ETV

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

58 K g.19a SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 200 x 600 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 27 852,00 27 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

59 K g.19b SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 100 x 600 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 27 852,00 27 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

60 K g.20a SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 600 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 27 852,00 27 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

61 K g.20b SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 600 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 27 852,00 27 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

62 K g.20c SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x 600 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 27 852,00 27 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

63 K g.21
SKŘÍŇ NEREZOVÁ VYSOKÁ nerezové rovedení, 4 police, posuvná dvířka v horní a samostatně ve spodní
polovině. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x 500 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 27 852,00 27 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

64 K g.22a
KOTLÍK VYHŘÍVANÝ KULATÝ vestavěný, bez odtoku, samostatný výpínač ON/OFF, včetně nádoby 10
litrů a poklice. Průměr 313mm. Průměr: 313 mm s tolerancí +/- 5% se zachováním požadovaného obsahu
nádoby. Příkon: 0,6kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 3 625,00 3 625,00 MASOPROFIT/DIGI

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

65 K g.22b
ZÁSOBNÍK OHŘEVNÝ NA MISKY pro polévkové misky o průměru 14 cm, zabudované provedení, ohřevný,
zvedací mechanismus pružinový nastavitelný podle váhy. Průměr zásobníku: 340 mm. Příkon: 0,4kW/230V.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 17 250,00 17 250,00 ABNER/EPT

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

66 K g.22c
STŮL NEREZOVÝ S DVÍŘKY nerezové provedení, 1 police, posuvná dvířka, pracovní deska s otvory pro
kotlík na polévku a zásobník na talíře. Rozměr: (š,h,v) 1 150 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového
materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 123,00 21 123,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"



VV 1 1,000

67 K g.23
ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY A UBROUSKY nerezové provedení, 4 x nádoba na příbory, prostor na podnosy
ve spodní části. Rozměr: (š,h,v) 750 x 670 x 1 200mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 9 985,00 9 985,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

68 K g.24a

ZAŘÍZENÍ NA REDUKCI ODPADU - SBĚRNÁ JEDNOTKA zařízení řešící nakládání s biologickými odpady
ve stravovacích provozech, řešení umožní odstředit až 80 % kapalných složek biologicky rozložitelného
odpadu z kuchyní a jídelen a zbylých 20 % uložit do plastové nádoby, kapacita až 450 kg zpracovaného
odpadu za hodinu, plně automatické provedení, vstupní jednotka biologický odpad rozdrtí a transportuje ho
potrubím do druhé části - zařízení, které následně zbaví odpad většiny kapalné složky, 2 varianty provozu
(kontinuální cyklus nebo jednotlivá dávka po naplnění násypky), ovládání z čelního panelu objem jedné
dávky 16 litrů odpadu, plně automatizovaný čistící proces aktivovaný stiskem jednoho tlačítka. Zařízení
umožňuje zpracovat také drobné kosti, skořápky, mušle, papírové ubrousky (vše co je běžnou součástí
zbytků stravy na talíři), součástí magnet pro zachycení omylem vložených příborů nebo jiných kovových
součástí. Příkon: 3kW/400V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 725 562,00 725 562,00 RENDISK SOLUS ECO

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

69 K g.24b

ZAŘÍZENÍ NA REDUKCI ODPADU - ODVODŇOVACÍ JEDNOTKA navazující odvodňovací jednotka na
položku dle PD č: g.24a, součástí odvodňovací zařízení na selekci kapalné a pevné složky odpadu, odstředí
cca 80 % kapalné složky biologicky rozložitelného odpadu do odpadu a zbylých 20 % uloží do plastové
nádoby na odpad, kapacita až 450 kg zpracovaného odpadu za hodinu, plně automatické provedení.
Maximální vzdálenost od sběrné jednotky 30 metrů. Propojení pomocí plastového tlakového potrubí DN50 v
celkové délce 30 m bude součástí dodávky zařízení na likvidaci odpadů. Současně s potrubím bude vedeno
propojovací kabeláž jednotka – kabeláž bude rovněž součásti dodávky zařízení. Propojení pomocí
plastového potrubí DN50. Součásti dodávky bude veškerá elektroinstalace a zdravotně technické rozvody
těchto jednotek. Dále bude obsahovat dodávku 3 ks nádob na odpad o objemu 240 l (celkem 720 l).
Příkon: 1,5kW/400V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 164 215,00 164 215,00 RENDISK SOLUS ECO

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

70 K g.25
STŮL MYCÍ zvýšený zadní lem - nerezové provedení, dřez (š,d,h) 600x500x350, tlaková sprcha, spodní
police. Rozměr: (d,š,v) 1 130 x 780 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 105,00 21 105,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

71 K g.26

SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm,
možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police min. 150 kg, systém
samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci,
změna výšky police je možná kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné
kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x 500 x 1800mm. Dodržení celkového dispozičního

ks 1,000 7 450,00 7 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

72 K g.27 UMYVADLO NÁSTĚNNÉ nerezový výlisek s lemem, ovládání kolenové, včetně sifonu, baterie a
odnímatelného zvýšeného ZL. Rozměr: (š,d,h) 400 x 400 x 170 + 40mm. Dodržení celkového dispozičního ks 1,000 5 985,00 5 985,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

73 K g.28

ŠOKÉR - šokový zchlazovač/zmrazovač, nerezové provedení, produkce 22 kg z 90°C na 3°C za 90 minut
nebo 13 kg z 90°C na -18°C za 240 minut, vhodné pro 5x GN 1/1 a 600x400 nádoby, LCD ovládací panel,
vícebodová sonda. Rozměr: (š,h,v) 745 x 720 x 900mm. Příkon: 1,4kW/400V. Dodržení celkového
dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 25 695,00 25 695,00 SAGI

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

74 K g.29
ZÁVĚSNÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍŇKY nerezové provedení, uzavíratelná posuvnými dvířky, 2 police,
nosnost polic min. 60 kg, kotvení na konzolích z jeklu 30x30 mm. Rozměr: (v,h,š) 1 600 x 350 x 650mm.
Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 17 450,00 17 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



75 K g.30
NEUTRÁLNÍ PRACOVNÍ STŮL S RAMÍNKEM nerezové provedení, napouštěcí ramínko s míšící baterií na
TV a SV, otevřená podestavba s dvířky, nerezové stavitelné nohy. Rozměr: (š,h,v) 350 x 700 x 900mm.
Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 7 859,00 7 859,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

76 K g.31
PLYNOVÉ VAŘIDLO 2HOŘÁKOVÉ nerezové provedení, pracovní deska min. 2 mm, plynové hořáky výkon
celkový 12 kW, věčný plamínek s termohlavicí, korunky hořáků s dvěmi řadami, otevřená podestavba s
dvířky, nerezové stavitelné nohy. Rozměr: (š,h,v) 350 x 700 x 900mm. Dodržení celkového dispozičního

ks 1,000 35 659,00 35 659,00 BERTOS

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

77 K g.32
GRILOVACÍ DESKA ELEKTRICKÁ nerezové provedení. Kompozitní grilovací deska s nerezovým
povrchem, regulace teploty 120° - 320°C, dvě topné zóny. Rozměr: (š,h,v) 700 x 700 x 900mm. Příkon
11kW/400V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 53 698,00 53 698,00 BERTOS

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

78 K g.33
PRACOVNÍ STŮL OTEVŘENÝ nerezové provedení, spodní a středová police, opláštění ze 3 stran,
otevřená podestavba. Rozměr: (d,š,v) 1 700 x 500 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 548,00 21 548,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

79 K g.34

MULTIFUNKČNÍ PÁNEV NETLAKOVÁ ELEKTRICKÁ Rozsah kapacitního objemu (využitelného) 100l - 120l
Druh konstrukčního provedení – sklopná s elektrickým pohonem, samostatně stojící s možností nastavení
vodorovné polohy zařízení. Základní rám konstrukce - materiál AISI 316L, kryt rámu AISI 304L, sedvičové
dno vany min. Tloušťka materiálu min. 3mm. Úroveň tepelné izolace: Maximální dotyková teplota pláště
nádoby činí +70°C. Bezpečnostní omezovač teploty brání přehřátí oleje v případě poruchy. Požadovaný
komplexní rozsah pracovních teplot – vaření, smažení, pečení, fritování / 30 - 250 stupňů Celsia Užitná
plocha dna pánve min. 40 dm2, Nádoba přitom nemá žádné spáry a je vybavena zaoblenými rohy. Zařízení
je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů. Grafické zobrazování procesu vaření se všemi
parametry vaření a s vypočítaným koncem vaření. Akustické povely a vizuální zobrazení v případě
nezbytných zásahů uživatele. Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot. Dno nádoby lze rozdělit na
flexibilní zóny s různými teplotami. Ruční vaření je možné pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty
dna nádoby nebo teploty oleje. Přívod vody je integrován ve víku. Vypouštění vody po vaření a čištění lze
provádět přímo vestavěným odtokem v nádobě. Vyklápění do podlahového odtoku nebo odtokového žlabu
není nutné. Snímače vnitřní teploty pokrmu (1 snímač na jednu nádobu). Magnetický držák snímače vnitřní
teploty pokrmu na víku. Víko se otevírá a zavírá pomocí elektricky poháněného válce. Integrovaná ruční
sprcha Vybavenost zařízení vlastní diagnostikou s automatickým zobrazováním servisních hlášení a funkcí
autotestu k aktivní kontrole funkcí zařízení. Plně integrované rozhraní k síťovému připojení pro vzdálený
přístup, včetně USB konektivity. Ovládání a programování v českém jazyce. Možnost vkládání vlastních
programů (technologických postupů) a ukládání dat z HACCP. Barevný dotykový display v provedení s
ochranou proti vodě bez vyčnívajících ovládacích prvků. Ovládání a programování v českém jazyce.
Veškeré rozvody a propojení se zařízením je vedeno uvnitř. Voděodolné krytí IPX5. Rozměr: (š,h,v) 1 157 x
914 x 1 100mm. Příkon min. 24kW, max 28kW / 400V Povolená tolerance vnějších rozměrů je +/- 10% za
podmínky dodržení celkového dispozičního řešení a napojení na přípojné body dle PD.

ks 1,000 598 125,00 598 125,00 FRIMA

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

80 K g.35
PRACOVNÍ STŮL nerezové provedení, spodní a středová police, opláštění, posuvná dvířka. Rozměr: (d,š,v)
1 300 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení
dle PD.

ks 1,000 16 254,00 16 254,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

81 K g.36

VOZÍK VÝDEJNÍ S OHŘEVEM 3x GN 1/1nerezové provedení s madlem a ovládáním na kratší straně, plná
police, otočná kolečka (2 bržděná), regulace teploty 35°až 95°C, ovládání včetně výpustných kohoutů na
kratší straně. Rozměr: (d,š,v) 1 200 x 700 x 900mm. Příkon 2,1kW/230V . Dodržení celkového dispozičního
řešení dle PD.

ks 1,000 25 946,00 25 946,00 ABNER/EKG3

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



82 K g.37

REGÁL SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška
40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg,
systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou
konstrukci, změna výšky police je možná kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou
možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (d,h,v) 1 400 x 300 x 1800mm. Tloušťka nerezového
materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 9 658,00 9 658,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

83 K g.38a

VÝDEJNÍ STŮL OHŘEVNÝ REŽON OBOUSTRANNÝ nerezové provedení, posuvná dvířka z obou stran, 1x
plná a 1x děrovaná police na talíře, regulace teploty 35° až 60°C, doměrek pracovní desky cca 200 mm ke
kraji ostění. Rozměr: (d,š,v) 1 800 x 700 x 900mm. Příkon 1,0 kW/230V. Tloušťka nerezového materiálu
min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 45 210,00 45 210,00 AMC/VSO

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

84 K g.38b

VÝDEJNÍ STŮL OHŘEVNÝ REŽON OBOUSTRANNÝ nerezové provedení, posuvná dvířka z obou stran, 1x
plná a 1x děrovaná police na talíře, regulace teploty 35° až 60°C, doměrek pracovní desky cca 200 mm ke
kraji ostění. Rozměr: (š,h,v) 1 800 x 700 x 900mm. Příkon 1,0kW/230V. Tloušťka nerezového materiálu min.
2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 45 210,00 45 210,00 AMC/VSO

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

85 K g.39a
ZÁVĚSNÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍŇKY nerezové provedení, uzavíratelná posuvnými dvířky, 2 police,
zatížení polic 40 kg, nosnost 60 kg, kotvení na konzolích z jeklu 30x30 mm. Rozměr: (š,h,v) 1 150 x 350 x
650mm. Tloušťka materiálu 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 14 896,00 14 896,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

86 K g.39b
ZÁVĚSNÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍŇKY nerezové provedení, uzavíratelná posuvnými dvířky, 2 police,
nosnost 60 kg, kotvení na konzolích z jeklu 30x30 mm. Rozměr: (š,h,v) 1 150 x 350 x 650mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 14 896,00 14 896,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

87 K g.40

STŮL CHLADÍCÍ 2 SEKCE PRO GN 1/1 nerezové provedení s pracovní deskou, dvojitý plášť s
polyuretanovou izolací, sekce s teleskopickými zásuvkami každá 2x GN 1/1-200, vnitřní kompresor a
kondenzační jednotka snadno vyjímatelná na teleskopickém výsuvu, teplotní rozsah +2 až +10°C, odvod
kondenzátu do vaničky s odpařováním, AGREGÁT VLEVO. Rozměr: (š,h,v) 1 350 x 700 x 900mm. Příkon
0,4kW/230V. Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 5% za
podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákresů.

ks 1,000 55 226,00 55 226,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

88 K g.41

STŮL CHLADÍCÍ S DŘEZEM 2 SEKCE PRO GN 1/1nerezové provedení s pracovní deskou a dřezem nad
agregátem 400x400x250 mm, dvojitý plášť s polyuretanovou izolací, sekce s teleskopickými zásuvkami
každá 2x GN 1/1-200, vnitřní kompresor a kondenzační jednotka snadno vyjímatelná na teleskopickém
výsuvu, teplotní rozsah +2 až +10°C, dřez nad agregátem 400x400x250 mm, odvod kondenzátu do vaničky
s odpařováním. Rozměr: (š,h,v) 1 350 x 700 x 900mm. Příkon 0,4kW/230V. Tloušťka nerezového materiálu
min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 64 226,00 64 226,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

89 K g.42

SALAMANDR celonerezové provedení s přídavným regulovatelným spodním ohřevem, odpadní miska,
nerezový rošt s plastovými madly, možnost nastavení výkonu u každého ze dvou samostatně ovládaných
těles a signalizace zapnutí a chodu. Rozměr: (š,h,v) 800 x 400 x 455mm. Příkon 3kW/400V. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 64 226,00 64 226,00 SAMSUNG

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

90 K g.43

MIKROVLNNÁ TROUBA celonerezové provedení s jedním magnetronem a 10 programy, vnitřní osvětlení
komory, zvukový signál ukončení vaření, bezpečné uzamčení klávesnice, objem 30 l, provedení nerez,
rozměry vnitřní 354x358x220 mm. Rozměr vnější: (š,v,h) 540 x 415 x 300mm. Přkon 1,4kW/230V. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 10 200,00 10 200,00 SAMSUNG

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



91 K g.44a
POLICE PRO SALAMANDR MIKROVLNNOU TROUBU nerezové provedení včetně konzolí. Rozměr:
(š,h,v) 1 400 x 450 x 650mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního
řešení dle PD.

ks 1,000 4 250,00 4 250,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

92 K g.44b
ZÁVĚSNÁ POLICE nerezové provedení, včetně konzolí, pro salamander a mikrovlnnou troubu. Rozměr:
(š,h,v) 1 400 x 350 x 650mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního
řešení dle PD.

ks 1,000 4 250,00 4 250,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

93 K g.45a

KOTEL ELEKTRICKÝ MÍCHACÍ 100 LITRŮ elektrický varný kotel, celkový využitelný objem min. 100l,
max. 120l litrů, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah 30 - 120 °C, pracovní
tlak v plášti 1 bar, plášť kotle o síle min. 4 mm, elektronické ovládání, plášť kotle svařovaný s
vysoceleštěnou povrchovou úpravou, není přípustný lisovaný plášť kotle, ovládací panel na pilíři s
dotykovým ovládáním, dotykový displej, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy
na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, min. 9 programů pro základní
pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti,funkce
nízkoteplotního vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, automatické měření plnění vody, USB port na
ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle,
diagnostické funkce, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, elektrické
vyklápění kotle, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami,
rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná od
15 do 140 otáček za minutu, zpětný chod míchacího ramene, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru
při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro přidávání
surovin), možnost míchání při vyklápění, izolovaný plášť kotle, třída krytí IPX6, měření spotřeby energie a
vody s možností zobrazení na displeji a stáhnutí dat přes USB. Rozměr (š,d,v) 1 154 x 1535 x 720mm.
Příkon 22kW/400V. Voděodolné krytí IPX5. Povolená tolerance vnějších rozměrů je +/- 10% za podmínky
dodržení celkového dispozičního řešení a napojení na přípojné body dle PD. Hygienické zákryty v
celonerozovém provedení musí být velikostně dodrženy tak, aby vyhovovaly napojení na stávající zařízení.

ks 1,000 440 253,00 440 253,00 VIRUTEKK

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

94 K g.46a

ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT 20GN 1/1 SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SE ZADNÍM PŘIPOJENÍM +
příslušenství (klec, zavážecí vozík - kompatibilní s daným typem konvektomatu) Provozní parametry:
Kapacitní objem na počet 20 GN 1/1 s uložením v jednom sloupci Provozní režimy – pára/horký
vzduch/kombinace v celkovém teplotním rozsahu 30°C – 300°C Zařízení vyrobeno z nerezové ušlechtilé
oceli DIN 1.4301 a má bezešvý vnitřní prostor se zaoblenými rohy, optimalizovaným prouděním vzduchu a
je izolováno proti vyzařování tepla. Výroba páry v integrovaném parním generátoru (bojleru) s automatickým
plněním vody. Vestavěná brzda kola ventilátoru. Konstrukční provedení dveří musí umožňovat aretaci
polohy při otevření Funkce a ovládání: Manuální režim s možností ručního nastavení základních provozních
parametrů Automatický režim s nastavenými procesy a postupy přípravy pokrmů (vaření, pečení, dušení v
páře, smažení, regenerace, kynutí, zachlazení varného prostoru, např. příprava masa, drůbeže, ryb, příloh,
vaječných jídel, pečiva a dokončovacích operací). Možnost souběžné přípravy různých druhů potravin.
(nap. příprava masa a přílohy nebo pečiva). Režim delta T - šetrná příprava masa. Možnost tvorby a vložení
vlastních programů. Barevný dotykový displej s intuitivním ovládáním a symbolikou se zobrazením
požadovaných a skutečných hodnot, akustická signalizace a hlášení při dokončení dílčích procesů apod.,
ovládací jazyk - čeština Automatická detekce stupně znečištění. Automatické čištění a péče o varný
prostor, parní generátor. Automatické odvápnění. Autonomní diagnostický systém s automatickým
zobrazením servisních hlášení. Výbava: Vpichová pokrmová sonda s 6-ti bodovým měřením teploty
Integrované vnitřní LED osvětlení Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením USB konektivita pro
odebírání dat HACCP a vkládání programů (receptur) Možnost datového síťového připojení Možné připojení
na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Technické parametry: Vnější rozměry (š,h,v) 877 x 913 x 1
807 mm. Povolená tolerance vnějších rozměrů je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního
řešení a napojení na přípojné body dle PD. Hmotnost zařízení min. 250kg, max. 320kg Veškeré rozvody a
propojení se zařízením je vedeno uvnitř. Voděodolné krytí IPX5. Příkon. min. 32kW, max. 38kW/ 400V

ks 1,000 552 132,00 552 132,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

95 K g.46b
AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ změkčovač automatický kabinetový včetně plovákového ventilu a
mechanického filtru nečistot (pro připojení konvektomatu a míchacího kotle). Rozměr: (š,h,v) 320 x 662 x
640mm. Příkon 0,5kW/230V Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 850,00 21 850,00 MASOPROFIT/ELEGANT HOT



VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

96 K g.47 UMYVADLO NÁSTĚNNÉ nerezový výlisek s lemem, ovládání kolenové, včetně sifonu, baterie a
odnímatelného zvýš. ZL. Rozměr: (š,h,v) 400 x 400 x 170 + 40mm.Dodržení celkového dispozičního řešení ks 1,000 6 254,00 6 254,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

97 K g.48a SKŘÍŇOVÝ STŮL nerezové provedení, 2x police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 420 x 600 x 900mm.
Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 22 456,00 22 456,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

98 K g.48b SKŘÍŇOVÝ STŮL nerezové provedení, 2x police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 600 x 900mm.
Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 22 456,00 22 456,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

99 K g.49a

STŮL CHLADÍCÍ Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, chladící stůl se 3 sekcemi (tj. 3x blok
2 zásuvek, agregát + zásuvka nad agregátem), teplota: +2 až +15°C, digitální zobrazení teploty s
vestavěným mikroprocesorovým regulátorem, zobrazení maximální a minimální teploty, vizuální alarm při
nízné, nebo vysoké teplotě, tepelná izolace s vysokou hustotou polyurethanu bez CFC/HCFC, dveře
vybavené magnetickým těsněním a kvalitními panty, efektivní a energeticky úsporný hermetický chladicí
systém CFC / HCFC chlazený vzduchem, snadné vkládání a vyjímání agregátu, vestavěný omyvatelný
vzduchový filtr kondenzátoru, nerezové nohy, výškově nastavitelné od -5 mm do +65 mm, ekologické a
energeticky úsporné chladivo. Rozměr: (š,h,v) 1 660 x 650 x 900mm. Příkon 1,5kW/400V Dodržení

ks 1,000 55 645,00 55 645,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

100 K g.49b

CHLADÍCÍ STŮL Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, chladící stůl se 2 sekcemi (tj. 2x blok
2 zásuvek, agregát + zásuvka nad agregátem), teplota: +2 až +15°C, digitální zobrazení teploty s
vestavěným mikroprocesorovým regulátorem, zobrazení maximální a minimální teploty, vizuální alarm při
nízné, nebo vysoké teplotě, tepelná izolace s vysokou hustotou polyurethanu bez CFC/HCFC, dveře
vybavené magnetickým těsněním a kvalitními panty, efektivní a energeticky úsporný hermetický chladicí
systém CFC / HCFC chlazený vzduchem, snadné vkládání a vyjímání agregátu, vestavěný omyvatelný
vzduchový filtr kondenzátoru, nerezové nohy, výškově nastavitelné od -5 mm do +65 mm, ekologické a
energeticky úsporné chladivo. Rozměr: (š,h,v) 1 260x 650 x 900mm. Příkon 1,5kW/400V. Dodržení

ks 1,000 48 526,00 48 526,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

101 K g.50

ROBOT UNIVERZÁLNÍ automatický zdvih, zdvih za chodu, 3 rychlostní motor, stupeň 1 = 72 ot./min,
stupeň 2 = 146 ot./min., stupeň 3 = 290 ot./min., příkon elektromotoru 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW, velikost
kotlíku 60 l, základní příslušenství velký kotlík 60 litrů, hák, šlehací metla, míchač, transportní vozík,
podstavec, sada stavěcích nožiček. Rozměr: (š,h,v) 570 x 1 070 x 1 140mm. Dodržení celkového

ks 1,000 200 126,00 200 126,00 ALBA

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

102 K g.51 STŮL S DŘEZEM nerezové provedení, police, dřez 400x400x250 mm, zadní lem. Rozměr: (š,h,v) 1 100 x
600 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 13 256,00 13 256,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

103 K g.52a SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 585,00 26 585,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

104 K g.52b SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 850,00 26 850,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

105 K g.52c SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 850,00 26 850,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

106 K g.52d SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 100 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 850,00 26 850,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



107 K g.53 SKŘÍŇ CHLADÍCÍ 570/476l, pro GN 2/1, bílá, ventilované chlazení, 4x police. Rozměr: (š,h,v) 780 x 700 x 1
900mm. Příkon 0,2kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 31 269,00 31 269,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

108 K g.54a SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 852,00 26 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

109 K g.54b SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 852,00 26 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

110 K g.54c SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 852,00 26 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

111 K g.54d SKŘÍŇ NEREZ, 2 stavitelné police, posuvná dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 500 x 1 800mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 26 852,00 26 852,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

112 K g.55 SKŘÍŇ CHLADÍCí 570/476l, pro GN 2/1, bílá, ventilované chlazení, 4x police. Rozměr: (š,h,v) 780 x 700 x 1
900mm. Příkon 0,2kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 32 154,00 32 154,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

113 K g.56 SKŘÍŇ CHLADÍCí 570/476l, pro GN 2/1, bílá, ventilované chlazení, 4x police. Rozměr: (š,h,v) 780 x 700 x 1
900mm. Příkon 0,2kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 32 152,00 32 152,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

114 K g.57
STŮL S DŘEZEM SKŘÍŇOVÝ nerezové provedení, dřez 430 x 350 x 250mm, 2x police, provedení s
posuvnými dvířky. Rozměr: (š,h,v) 1 550 x 600 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 27 854,00 27 854,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

115 K g.58 ŠPALEK dřevěný řeznický špalek - na podstavci. Rozměr špalku: (š,h,v) 600 x 600 x 900mm. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 11 203,00 11 203,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

116 K g.59a

STŮL CHLADÍCÍ Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, chladící stůl se 4 sekcemi (tj. 4x blok
2 zásuvek, agregát), teplota: +2 až +15°C, digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým
regulátorem, zobrazení maximální a minimální teploty, vizuální alarm při nízké, nebo vysoké teplotě, tepelná
izolace s vysokou hustotou polyurethanu bez CFC/HCFC, dveře vybavené magnetickým těsněním a
kvalitními panty, efektivní a energeticky úsporný hermetický chladicí systém CFC / HCFC chlazený
vzduchem, snadné vkládání a vyjímání agregátu, vestavěný omyvatelný vzduchový filtr kondenzátoru,
nerezové nohy, výškově nastavitelné od -5 mm do +65 mm, ekologické a energeticky úsporné chladivo.
Rozměr: (š,h,v) 2 060 x 650 x 900mm. Příkon 0,4kW/400V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 63 250,00 63 250,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

117 K g.59b

STŮL CHLADÍCÍ Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, chladící stůl se 4 sekcemi (tj. 4x blok
2 zásuvek, agregát), teplota: +2 až +15°C, digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým
regulátorem, zobrazení maximální a minimální teploty, vizuální alarm při nízké, nebo vysoké teplotě, tepelná
izolace s vysokou hustotou polyurethanu bez CFC/HCFC, dveře vybavené magnetickým těsněním a
kvalitními panty, efektivní a energeticky úsporný hermetický chladicí systém CFC / HCFC chlazený
vzduchem, snadné vkládání a vyjímání agregátu, vestavěný omyvatelný vzduchový filtr kondenzátoru,
nerezové nohy, výškově nastavitelné od -5 mm do +65 mm, ekologické a energeticky úsporné chladivo.
Rozměr: (š,h,v) 2 060 x 650 x 900mm. Příkon 0,4kW/400V.Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 63 250,00 63 250,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

118 K g.60a
ZÁVĚSNÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍŇKY nerezové provedení, uzavíratelná posuvnými dvířky, 2 police,
nosnost 60 kg, kotvení na konzolích z jeklu 30x30 mm. Rozměr: (š,h,v) 2 100 x 350 x 650mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 20 125,00 20 125,00



VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

119 K g.60b
ZÁVĚSNÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍŇKY nerezové provedení, uzavíratelná posuvnými dvířky, 2 police,
nosnost 60 kg, kotvení na konzolích z jeklu 30x30 mm. Rozměr: (š,h,v) 2 100 x 350 x 650mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 20 125,00 20 125,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

120 K g.60c
ZÁVĚSNÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍŇKY nerezové provedení, uzavíratelná posuvnými dvířky, 2 police,
nosnost 60 kg, kotvení na konzolích z jeklu 30x30 mm. Rozměr: (š,h,v) 1 950 x 350 x 650mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 20 125,00 20 125,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

121 K g.61

STOLNÍ KUTR nožová hlava s noži je vyjímatelná 3-nožová, vyroben z nerezové oceli AISI 304, čepele
stolního kutru jsou poháněny silným asynchronním motorem s větráním, otáčky nožů 1400 ot. / min.,
kapacita mísy 12 litrů, bez regulace otáček, hmotnost 75 kg. Rozměr: (š,h,v) 900 x 590 x 510mm. Příkon
1,1kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 221 125,00 221 125,00 MASOPROFIT/MTK661

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

122 K g.62 UMYVADLO NÁSTĚNNÉ nerezový výlisek s lemem, ovládání kolenové, včetně sifonu, baterie a
odnímatelného zvýšený zadní lem. Rozměr: (š,h,v) 400 x 400 x 170+40mm. Dodržení celkového ks 1,000 6 120,00 6 120,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

123 K g.63

CHLADÍCÍ STŮL S DŘEZEM nerezové provedení s pracovní deskou a dřezem nad agregátem
400x400x250 mm, dvojitý plášť s polyuretanovou izolací, 4 sekce s teleskopickými zásuvkami každá 2x GN
1/1-200, vnitřní kompresor a kondenzační jednotka snadno vyjímatelná na teleskopickém výsuvu, teplotní
rozsah +2 až +10°C, odvod kondenzátu do vaničky s odpařováním. Rozměr: (š,h,v) 1 900 x 650 x 900mm.
Příkon 0,6kW/230V. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení

ks 1,000 62 320,00 62 320,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

124 K g.64

STŮL CHLADÍCÍ Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, chladící stůl s 1 sekcí (tj. 3x blok 2
zásuvek, agregát + zásuvka nad agregátem), teplota: +2 až +15°C, digitální zobrazení teploty s
vestavěným mikroprocesorovým regulátorem, zobrazení maximální a minimální teploty, vizuální alarm při
nízné, nebo vysoké teplotě, tepelná izolace s vysokou hustotou polyurethanu bez CFC/HCFC, dveře
vybavené magnetickým těsněním a kvalitními panty, efektivní a energeticky úsporný hermetický chladicí
systém CFC / HCFC chlazený vzduchem, snadné vkládání a vyjímání agregátu, vestavěný omyvatelný
vzduchový filtr kondenzátoru, nerezové nohy, výškově nastavitelné od -5 mm do +65 mm, ekologické a
energeticky úsporné chladivo. Rozměr: (š,h,v) 860 x 650 x 900mm. Příkon 0,6kW/230V. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 68 542,00 68 542,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

125 K g.65

AUTOMATICKÝ NÁŘEZOVÝ STROJ stroj nářezový plně automatický s ukládáním, šnekový, součástí je
zařízení na broušení nože, stroj v hliníkovém provedení se speciálním keramickým nepřilnavým povrchem
(kompletní opláštění včetně vozíku a nože), povrch extrémně odolný proti oděru, kyselému prostředí,
možnost snadného čistění (demontovatelnost všech komponentů bez speciálního nářadí), pohon stroje
zajištěn šnekovým převodem, průměr nože min.300 mm, nastavení síly řezu 0,5 - 10 mm, výkon 30 - 70
řezů/min. Rozměr: (š,h,v) 880 x 600 x 500mm. Povolená tolerance vnějších rozměrů je +/- 10% za
podmínky dodržení celkového dispozičního řešení. Příkon 0,5kW/ 400V. Hmotnost min. 65kg, max. 75kg

ks 1,000 284 125,00 284 125,00 GRAEF/VA802

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

126 K g.66a
KROUHAČ ZELENINY krouhač zeleniny, 20-300 porcí, 375 ot/min., výkon až 250 kg/hod., krouh. hl.
kovová,motor. blok polykarbonát. Rozměr: (š,h,v) 350 x 320 x 590mm. Příkon 0,6kW / 230V. Dodržení
celkového dispozičního řešení dle PD. Hmotnost 15kg.

ks 1,000 26 123,00 26 123,00 MCV65

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

127 K g.66b sada 9 disků - pro krouhače zeleniny a kombinované roboty ks 1,000 11 210,00 11 210,00
VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

128 K g.67 UMYVADLO NÁSTĚNNÉ nerezový výlisek s lemem, ovládání kolenové, včetně sifonu, baterie a
odnímatelného zvýšený zadní lem. Rozměr: (š,d,h) 400 x 400 x 170+40mm. Dodržení celkového ks 4,000 23 856,00 95 424,00



VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 4 4,000

129 K g.68
JEDNODŘEZ S PROFI SPRCHOU nerezové provedení, police, velikost vany 800 x 600 x 400 mm, součástí
tlaková sprcha s napouštěcím ramínkem. Rozměr: (š,h,v) 1 300 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového
materiálu min. 2,5 mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 450,00 21 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

130 K g.69a

REGÁL SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm,
možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police150 kg, systém
samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci,
změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné
kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 100 x 600 x 1800mm.Tloušťka nerezového materiálu
min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 7 550,00 7 550,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

131 K g.69b

REGÁL SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm,
možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém
samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci,
změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné
kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 100 x 600 x 1800mm. Tloušťka nerezového materiálu
min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 7 550,00 7 550,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

132 K g.69c

REGÁL SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm,
možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém
samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci,
změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné
kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 600 x 1800mm. Tloušťka nerezového materiálu
min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 8 540,00 8 540,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

133 K g.69d

REGÁL SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm,
možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém
samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci,
změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné
kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x 600 x 1800mm. Tloušťka nerezového materiálu
min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 8 540,00 8 540,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

134 K g.70 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ skříň mrazící, 570/469ltr, bílá, pro GN 2/1, statické chlazení, Rozměr: (š,h,v) 780 x 700 x 1
895mm. Příkon 0,4kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD ks 1,000 33 256,00 33 256,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

135 K g.71
STŮL S DŘEZEM SKŘÍŇOVÝ nerezové provedení, (š,d,h) dřez 430 x 350 x 250mm, 2x police, provedení s
posuvnými dvířky. Rozměr: (š,h,v) 1300 x 600 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 27 456,00 27 456,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

136 K g.72

STŮL CHLADÍCÍ Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, chladící stůl se 3 sekcemi (tj. 3x blok
2 zásuvek, agregát + zásuvka nad agregátem), teplota: +2 až +15°C, digitální zobrazení teploty s
vestavěným mikroprocesorovým regulátorem, zobrazení maximální a minimální teploty, vizuální alarm při
nízné, nebo vysoké teplotě, tepelná izolace s vysokou hustotou polyurethanu bez CFC/HCFC, dveře
vybavené magnetickým těsněním a kvalitními panty, efektivní a energeticky úsporný hermetický chladicí
systém CFC / HCFC chlazený vzduchem, snadné vkládání a vyjímání agregátu, vestavěný omyvatelný
vzduchový filtr kondenzátoru, nerezové nohy, výškově nastavitelné od -5 mm do +65 mm, ekologické a
energeticky úsporné chladivo. Rozměr: (š,h,v) 1 660 x 650 x 900mm. Příkon 0,6kW/230V. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 66 235,00 66 235,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



137 K g.73 VÝDEJNÍ STŮL S POLICEMI nerezové provedení, 2x police. Rozměr: (š,h,v) 2 100 x 650 x 900mm.
Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 19 752,00 19 752,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

138 K g.74
ZÁVĚSNÉ UZAVÍRATELNÉ SKŘÍŇKY nerezové provedení, uzavíratelná posuvnými dvířky, 2 police,
nosnost 60 kg, kotvení na konzolích z jeklu 30x30 mm. Rozměr: (š,h,v) 1 900 x 350 x 650mm. Tloušťka
nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 21 547,00 21 547,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

139 K g.75 TROUBA MIKROVLNNÁ 26 litrů, GN2/3, programovatelná, Příkon 1,4kW/230V, mikrovl. výk. 1850W,
komora 370x370x190mm. Rozměr: (š,h,v) 470 x 560 x 370mm. ks 1,000 10 525,00 10 525,00 SAMSUNG

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

140 K g.76a
UMYVADLO NÁSTĚNNÉ nerezový výlisek s lemem, ovládání kolenové, včetně sifonu, baterie a
odnímatelného zvýšeného zadního lemu. Rozměr: (š,d,h) 400 x 400 x 170+40mm. Tloušťka nerezového
materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 5 240,00 5 240,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

141 K g.76b
UMYVADLO NÁSTĚNNÉ nerezový výlisek s lemem, ovládání kolenové, včetně sifonu, baterie a
odnímatelného zvýšeného zadního lemu. Rozměr: (š,d,h) 400 x 400 x 170+40mm. Tloušťka nerezového
materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 5 240,00 5 240,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

142 K g.77

CHLADÍCÍ STŮL S DŘEZEM nerezové provedení s pracovní deskou a dřezem nad agregátem (š,d,h)
400x400x250mm, dvojitý plášť s polyuretanovou izolací, 4 sekce s teleskopickými zásuvkami každá 2x GN
1/1, vnitřní kompresor a kondenzační jednotka snadno vyjímatelná na teleskopickém výsuvu, teplotní
rozsah +2 až +10°C, odvod kondenzátu do vaničky s odpařováním. Rozměr: (š,h,v) 1 720 x 650 x 900mm.
Příkon 0,6kW/230V. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení

ks 1,000 65 845,00 65 845,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

143 K g.78 LAPAČ ŠKROBU A SLUPEK - Odlučování škrobu systémem přepadu. Odlučování slupek pomocí
nerezového síta/koše. Průměr 380 mm. Výška 270 mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 6 524,00 6 524,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

144 K g.79 SKŘÍŇOVÝ UZAMYKATELNÝ STŮL nerezové provedení, 2x police, skříňová dvířka. Rozměr: (š,h,v) 800 x
600 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 19 584,00 19 584,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

145 K g.80 SKŘÍŇOVÝ UZAMYKATELNÝ STŮL nerezové provedení, 2x police, skříňová dvířka. Rozměr: (š,h,v) 1000 x
500 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD. ks 1,000 19 584,00 19 584,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

146 K g.81a

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 100 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 7 450,00 7 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

147 K g.81b

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 200 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 8 450,00 8 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



148 K g.81c

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 100 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 7 450,00 7 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

149 K g.81d

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

150 K g.81e

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

151 K g.81f

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 300 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

152 K g.81g

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

153 K g.81h

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

154 K g.81i

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 300 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



155 K g.81j

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 250 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 7 450,00 7 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

156 K g.81k

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 250 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 000 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 7 450,00 7 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

157 K g.81l

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

158 K g.81m

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

159 K g.81n

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 300 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

160 K g.81o

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police min. 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) max.1
800 x 400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení

ks 1,000 11 250,00 11 250,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

161 K g.81p

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 500 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



162 K g.81q

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

163 K g.81r

REGÁL SYSTÉMOVÝ nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v
intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových
myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž,
nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci
uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav. Rozměr: (š,h,v) 1 400 x
400 x 1 800mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle

ks 1,000 9 450,00 9 450,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

164 K g.82
POJÍZDNÝ GASTRO VOZÍK - nerez ocel AISI304, 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost 50 kg, 4x kvalitní
plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. Nárazníky. Celková
nosnost: 100 kg. . Rozměr: (š,h,v) 770 x 580 x 890 mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,0mm.

ks 10,000 6 985,00 69 850,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 10 10,000

165 K g.83a
DIGITÁLNÍ VÁHA váživost (kg) 6/15, dílek - přesnost (g) 2/5, rozměr vážní plochy (mm) 200x260,
certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, napájení váhy AC 230V/ adaptér DC 9V, provedení vážní
plochy nerez, displej LCD numerický s LED podsvícením, prostředí mokré/prašné/vlhké, provozní teplota -

ks 1,000 8 525,00 8 525,00 VÁHY ZEMAN

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

166 K g.83b
DIGITÁLNÍ VÁHA váživost (kg) 6/15, dílek - přesnost (g) 2/5, rozměr vážní plochy (mm) 200x260,
certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, napájení váhy AC 230V/ adaptér DC 9V, provedení vážní
plochy nerez, displej LCD numerický s LED podsvícením, prostředí mokré/prašné/vlhké, provozní teplota -

ks 1,000 8 525,00 8 525,00 VÁHY ZEMAN

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

167 K g.83c
DIGITÁLNÍ VÁHA váživost (kg) 6/15, dílek - přesnost (g) 2/5, rozměr vážní plochy (mm) 200x260,
certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, napájení váhy AC 230V/ adaptér DC 9V, provedení vážní
plochy nerez, displej LCD numerický s LED podsvícením, prostředí mokré/prašné/vlhké, provozní teplota -

ks 1,000 8 525,00 8 525,00 VÁHY ZEMAN

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

168 K g.83d
DIGITÁLNÍ VÁHA váživost (kg) 6/15, dílek - přesnost (g) 2/5, rozměr vážní plochy (mm) 200x260,
certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, napájení váhy AC 230V/ adaptér DC 9V, provedení vážní
plochy nerez, displej LCD numerický s LED podsvícením, prostředí mokré/prašné/vlhké, provozní teplota -

ks 1,000 8 525,00 8 525,00 VÁHY ZEMAN

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

169 K g.83e
DIGITÁLNÍ VÁHA váživost (kg) 6/15, dílek - přesnost (g) 2/5, rozměr vážní plochy (mm) 200x260,
certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, napájení váhy AC 230V/ adaptér DC 9V, provedení vážní
plochy nerez, displej LCD numerický s LED podsvícením, prostředí mokré/prašné/vlhké, provozní teplota -

ks 1,000 8 525,00 8 525,00 VÁHY ZEMAN

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

170 K g.84
NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ min.90l,max.95l, celonerezové provedení, 2x otočná kolečka, 2x nožky,
rozměry : průměr 450mm, výška 710mm, Povolená tolerance vnějších rozměrů je +/- 5% za podmínky
dodržení celkového dispozičního řešení a napojení na přípojné body dle PD.

ks 10,000 4 852,00 48 520,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 10 10,000

171 K g.85 MAGNETICKÁ LIŠTA NA NOŽE min. 400mm., max. 600mm ks 5,000 1 203,00 6 015,00
VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 5 5,000

172 K g.86
UMYVADLO NÁSTĚNNÉ nerezový výlisek s lemem, ovládání kolenové, včetně sifonu, baterie a
odnímatelného zvýšený zadní lem. Rozměr: (š,d,h) 400 x 400 x 170 + 40mm. Tloušťka nerezového
materiálu min. 2,5mm. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 5 962,00 5 962,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



173 K g.87

KOMORA CHLADÍCÍ NA ODPAD celonerezová chladicí komora na odpad, ventilované chlazení, vestavěný
agregát, chladivo R 404a, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat,
horní víko pro vhazování odpadu, boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 240 l, antibakteriální
nerezová úprava vnitřního prostoru, teplota: 6 až +8°C, dvě nádoby na odpad. Rozměr: (š,h,v) 1 660 x 850
x 1 120mm. Příkon 0,7kW/230V. Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 51 210,00 51 210,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

174 K g.88
VÝLEVKA KOMBINOVANÁ výlevka nerezová, kombi, vč. kompletního odpadu JS 40 a směsná baterie s
otočným raménkem. Rozměr: (š,h,v) 500 x 700 x 900mm. Tloušťka nerezového materiálu min. 2,5mm.
Dodržení celkového dispozičního řešení dle PD.

ks 1,000 20,00 20,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

175 K Pol1

DIGITÁLNÍ HACCP Reporting Systém, Plně autonomní systém čidel, který v reálném čase automaticky
zobrazuje teploty v chladícím a mrazícím nábytku, archivuje HACCP reporty, zasílá teplotní alarmy a alerty
otevřených dveří. Krizová hlášení a následné zasílání zpráv (SMS a mail) při překročení kritické hranice.
Dodávka včetně prováděcího projektu pro všechny chladící a mrazící kapacity v kuchyni. Položka bude
obsahovat dodávku a montáž minimálně následujícího rozsahu: 50 ks teplotních čidel, 10 ks dveřních
kontaktů, 1 ks gateway, 4 ks repeater, 5 ks prostorových čidel, instalace a zprovoznění, spojovací a kotevní
materiál, příslušnou kabeláž a veškeré příslušenství. Přesné specifikace dle konkrétního dodavatele pro
spotřebiče dle výkresové části a výrobní dokumentace. Položka zahrnuje instalaci a implementaci systému
a 3 uživatelské licence s časově neomezenou platností.

soubor 1,000 20 120,00 20 120,00 NORDLINE

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

176 K Pol2
DEMONTÁŽ rušeného stávajícího gastrozařízení. Součásti bude odpojední od napojovacích bodů,
demontáž a uskladění na pozemku investora (likvidace v jeho režií). Položka obsahuje demontáž zařízení a
vybavení gastro - specifikace dle D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, Půdorys 1NP - Stávající stav a

soubor 1,000 10 230,00 10 230,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000

177 K Pol3

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ původního zpětně použitého stávajícího gastrozařízení. Obsahuje
dočasnou demontáž zařízení a vybavení gastro, uložení k opětovnému použití, opatření ochranného obalu
po dobu uskladnění a dopravy, zpětnou montáž na novou pozici dle PD, včetně dopravy a nového napojení
na nové připojovací body. Včetně veškerého drobného spojovacího a kotevního materiálu a nutného
příslušenství - seznam zařízení viz výkresová a textová část PD - specifikace dle D.1.1 Architektonicko-
stavební řešení, Půdorys 1NP - Stávající stav a bourací práce.

soubor 1,000 51 458,00 51 458,00

VV "viz  výkresová a textová část D.1.4.9"
VV 1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 544 137,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 544 137,53 21,00% 114 268,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 658 406,41

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

08 - SO08 - zázemí kuchyně+garáže+výplně otvorů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 544 137,53
HSV - Práce a dodávky HSV 504 074,21
    61 - Upravy povrchů vnitřní 130 170,09

    64 - Výplně otvorů 314 991,99

    94 - Lešení a stavební výtahy 10 793,63

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 44 195,76

    96 - Bourání konstrukcí 2 325,22

    99 - Staveništní přesun hmot 1 597,52

PSV - Práce a dodávky PSV 40 063,32
    713 - Izolace tepelné 1 525,97

    783 - Nátěry 9 643,54

    784 - Malby 20 793,63

    999 - Poplatky za skládky 3 070,22

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5 029,96

08 - SO08 - zázemí kuchyně+garáže+výplně otvorů

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 544 137,53

D HSV Práce a dodávky HSV 504 074,21

D 61 Upravy povrchů vnitřní 130 170,09
1 K 602011144RT3 Omítky stěn z hotových směsí Štuk vnitřní ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 283,292 143,00 40 510,76

P Poznámka k položce:
po jednotlivých vrstvách

VV "plocha stěn :" 34,3*3,75+3*3,75+5,5*3,75+37,45*3,75 300,938
VV "D.1.1.07 (ostění a nadpraží) :" 30,20000*0,23+72,60000*0,23-3*4*0,1 22,444
VV "(součet plochy oken a dveří) " -40,09 -40,090
VV Součet 283,292

2 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 40,090 46,60 1 868,19

P
Poznámka k položce:
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických
maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

VV "D1.1.b35 DEKPROJEKT (součet plochy oken a dveří) :" 40,09 40,090
VV Součet 40,090

3 K 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 22,444 573,00 12 860,41
P Poznámka k položce:

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
VV "D11b35 DEKPROJEKT(ostění a nadpraží) :" 30,20000*0,23+72,60000*0,23-3*4*0,1 22,444
VV Součet 22,444

4 K 612481211RT8 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné
sítě a stěrkového tmelu m2 283,292 264,50 74 930,73

VV "D11b 35 DEKPROJEKT(plocha stěn : "34,3*3,75+3*3,75+5,5*3,75+37,45*3,75 300,938
VV "D11b04, D11b06, D11b35 (ostění a nadpraží) :" 30,20000*0,23+72,60000*0,23-3*4*0,1 22,444
VV "D11b35 (součet plochy oken a dveří) :" -40,09 -40,090
VV Součet 283,292

D 64 Výplně otvorů 314 991,99
5 K 766601161T00 těsnění připojovací spáry páskou nebo fólií m 285,100 33,60 9 579,36

VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT : "(30,20000+72,60000+26,50000)*2 258,600
VV "Detail D, D11b04, D11b35: DEKPROJEKT :" 26,50000 26,500
VV Součet 285,100

6 K 648991111RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm m 4,800 321,00 1 540,80

P Poznámka k položce:
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" 4*1,2 4,800
VV Součet 4,800

7 K 648991113RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm m 21,700 426,00 9 244,20

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

08 - SO08 - zázemí kuchyně+garáže+výplně otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" 26,50000-4*1,2 21,700
VV Součet 21,700

8 K 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním m 112,400 244,00 27 425,60
P Poznámka k položce:

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" 30,20000+72,60000+30,20000-(1,6*2+2,2*2+1,05*2*2+2,2*2*2) 112,400
VV Součet 112,400

9 K 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním m 20,600 391,50 8 064,90
P Poznámka k položce:

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.
VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT : "(1,6*2+2,2*2+1,05*2*2+2,2*2*2) 20,600
VV Součet 20,600

10 K 640-POL01 Krycí lišta plastová m 102,800 225,00 23 130,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- dodávku a montáž lišty v. 30 mm včetně dodávky kotevní techniky
Specifikace: upřesní dodavatel výplní otvorů

VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" 30,20000+72,60000 102,800
VV Součet 102,800

11 K 28314040R Páska dilatační samolepicí PE 8x80 mm dl. 100 m m 27,030 22,80 616,28
VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" 26,50000*1,02 27,030
VV Součet 27,030

12 K 283552717R Fólie okenní paroprop. š=100mm,l=25m m 131,886 25,23 3 327,48
VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" (30,20000+72,60000+26,50000)*1,02 131,886
VV Součet 131,886

13 K 28355277R Fólie okenní parotěsná š=100mm,l=25m m 131,886 33,60 4 431,37
VV "Detail D, D11b35: i dále DEKPROJEKT :" (30,20000+72,60000+26,50000)*1,02 131,886
VV Součet 131,886

14 M 640MAT15aR Okno plastové U = max 1,2 W/m2K, 900/1800, podrobně viz výpis prvků ks 5,000 5 290,00 26 450,00
15 M 640MAT15bR Okno plastové U = max 1,2 W/m2K, 900/1800, podrobně viz výpis prvků ks 1,000 4 982,00 4 982,00
16 M 640MAT16R Okno plastové U = max 1,2 W/m2K, 1200/900, podrobně viz výpis prvků ks 14,000 4 636,00 64 904,00
17 M 640MAT17R Okno plastové U = max 1,2 W/m2K, 1200/1800, podrobně viz výpis prvků ks 3,000 7 809,00 23 427,00
18 M 640MAT18R Okno plastové U = max 1,2 W/m2K, 700/900, podrobně viz výpis prvků ks 1,000 3 988,00 3 988,00
19 M 640MAT19R Dveře plastové U = max 1,2 W/m2K, 1600/2200, podrobně viz výpis prvků ks 1,000 44 099,00 44 099,00
20 M 640MAT20R Dveře plastové U = max 1,2 W/m2K, 1050/2200, podrobně viz výpis prvků ks 2,000 29 891,00 59 782,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 10 793,63
21 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 80,250 134,50 10 793,63

VV "D11b07 :" 34,3+3+5,5+37,45 80,250
VV Součet 80,250

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 44 195,76

22 K 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,
dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do
užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

m2 372,960 118,50 44 195,76

VV "D11b08 "164,66+157,29+21,34+29,67 372,960
VV Součet 372,960

D 96 Bourání konstrukcí 2 325,22
23 K 96806DEK1T00 včetně vyvěšení křídel, včetně vyvěšení křídel m2 40,090 58,00 2 325,22

VV "D11b35 DEKPROJEKT(součet plochy oken a dveří): : "40,09 40,090
VV Součet 40,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Staveništní přesun hmot 1 597,52
24 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 5,443 293,50 1 597,52

P
Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D PSV Práce a dodávky PSV 40 063,32

D 713 Izolace tepelné 1 525,97
25 K 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn Izolace tepelná stěn lepením m2 5,615 171,00 960,17

P Poznámka k položce:
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr,dodávka a nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" 26,50000*0,23-1,2*4*0,1 5,615
VV Součet 5,615

26 K 283754701R Deska polystyrenová XPS 30mm m2 6,177 87,90 542,96
VV "Detail D, D11b35: DEKPROJEKT :" 26,50000*0,23*1,1-1,2*4*0,1*1,1 6,177
VV Součet 6,177

27 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 12 m t 0,023 993,00 22,84
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 783 Nátěry 9 643,54
28 K 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 30,240 28,90 873,94

VV "D11b35: DEKPROJEKT : "5,04*2*3 30,240
VV Součet 30,240

29 K 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 30,240 176,00 5 322,24
P Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení.
VV "D11b35: DEKPROJEKT :" 5,04*2*3 30,240
VV Součet 30,240

30 K 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 30,240 68,90 2 083,54
VV "D11b35: DEKPROJEKT :" 5,04*2*3 30,240
VV Součet 30,240

31 K 783903812R00 Ostatní práce Odmaštění saponáty m2 30,240 26,80 810,43
VV "D11b35: DEKPROJEKT : "5,04*2*3 30,240
VV Součet 30,240

32 K 783904811R00 Ostatní práce Odrezivění kovových konstrukcí m2 30,240 18,30 553,39
VV "D11b35: DEKPROJEKT :" 5,04*2*3 30,240
VV Součet 30,240

D 784 Malby 20 793,63
33 K 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x m2 283,292 20,00 5 665,84

VV 34,3*3,75+3*3,75+5,5*3,75+37,45*3,75 300,938
VV "D11b35 (ostění a nadpraží) :" 30,20000*0,23+72,60000*0,23-3*4*0,1 22,444
VV "D11b35 (součet plochy oken a dveří) : "-40,09 -40,090
VV Součet 283,292

34 K 784195112R00 Malby z malířských směsí se začištěním Malba tekutá, bílá, 2 x m2 283,292 53,40 15 127,79
VV "D11b12, (plocha stěn) " 34,3*3,75+3*3,75+5,5*3,75+37,45*3,75 300,938
VV "D11b35 (ostění a nadpraží) :" 30,20000*0,23+72,60000*0,23-3*4*0,1 22,444
VV "D11b35 (součet plochy oken a dveří) :" -40,09 -40,090
VV Součet 283,292

D 999 Poplatky za skládky 3 070,22
35 K 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 0,505 1 235,00 623,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 979990162T00 kovová konstrukce se skleněnou výplní t 1,981 1 235,00 2 446,54

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 029,96
37 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,486 347,50 863,89
38 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,486 225,00 559,35
39 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 124,279 15,70 1 951,18
40 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,486 315,00 783,09
41 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 24,856 35,10 872,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 850 405,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 850 405,02 21,00% 388 585,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 238 990,07

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

09 - SO09 - zázemí kuchyně+garáž - střecha

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 850 405,02
HSV - Práce a dodávky HSV 40 207,57
    44 - Zastřešení 31 673,97

    62 - Úpravy povrchů vnější 5 496,46

    99 - Staveništní přesun hmot 3 037,14

PSV - Práce a dodávky PSV 1 810 197,45
    712 - Živičné krytiny 163 208,47

    712a - Povlakové krytiny 831 901,23

    713 - Izolace tepelné 476 388,12

    762 - Konstrukce tesařské 98 030,62

    764 - Konstrukce klempířské 173 300,18

    767 - Konstrukce zámečnické 22 950,00

    999 - Poplatky za skládky 9 693,79

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 34 725,04

09 - SO09 - zázemí kuchyně+garáž - střecha

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 850 405,02

D HSV Práce a dodávky HSV 40 207,57

D 44 Zastřešení 31 673,97
1 K 457451111R00 tl.do 4 cm bez vložky m2 120,893 262,00 31 673,97

VV "D11b 07 (25 % z plochy střechy) : "483,57000*0,25 120,893
VV Součet 120,893

D 62 Úpravy povrchů vnější 5 496,46
2 K 602015187RT6 Omítky stěn z hotových směsí Omítka tenkovrstvá silikon, zrnitá, tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 6,600 284,00 1 874,40

P Poznámka k položce:
po jednotlivých vrstvách

VV "Detail I, D11b 12 :" 2,7+3,9*2*0,5 6,600
VV Součet 6,600

3 K 602015191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí Podkladní nátěr pod
tenkovrstvé omítky m2 6,600 37,00 244,20

P Poznámka k položce:
po jednotlivých vrstvách

VV "Detail I, D11b12 :" 2,7+3,9*2*0,5 6,600
VV Součet 6,600

4 K 622481211RT2 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně
výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 6,600 243,50 1 607,10

VV "Detail I, D11b12 :" 2,7+3,9*2*0,5 6,600
VV Součet 6,600

5 K 622481291R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 9,800 51,30 502,74
VV "Detail I, D11b12 :" 3,9*2+0,5*4 9,800
VV Součet 9,800

6 K 622904121R00 Očištění fasád Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 6,600 163,50 1 079,10
VV "Detail I, D11b12 "2,7+3,9*2*0,5 6,600
VV Součet 6,600

7 K 55392761R Lišta rohová s tkaninou 10/15 / 2,5 m, rohová PVC lišta s tkaninou pro zateplení m 9,996 18,90 188,92
VV "Detail I, D11b12 :" (3,9*2+0,5*4)*1,02 9,996
VV Součet 9,996

D 99 Staveništní přesun hmot 3 037,14
8 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 10,348 293,50 3 037,14

P
Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D PSV Práce a dodávky PSV 1 810 197,45

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

09 - SO09 - zázemí kuchyně+garáž - střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 712 Živičné krytiny 163 208,47
9 K 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny Odstranění živičné

krytiny střech do 10° 1vrstvé m2 483,570 19,60 9 477,97

P Poznámka k položce:
podkladní pás

VV "TZ (St5), D11b12 (plocha střechy, podkladní pás) : "483,57000 483,570
VV Součet 483,570

10 K 712311101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x
nátěr - materiál ve specifikaci m2 485,250 12,20 5 920,05

VV "TZ (St5), D11b12 (plocha střechy) : "483,57000 483,570
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,4 1,680
VV Součet 485,250

11 K 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci m2 1,680 110,50 185,64

P Poznámka k položce:
Položka je určena i pro plnoploošné lepení samolepícími pásy

VV "Detail E, D11b12 : "4,20000*0,4 1,680
VV Součet 1,680

12 K 712341659RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci m2 483,570 91,40 44 198,30

VV "TZ (St5), D11b12 (plocha střechy) : "483,57000 483,570
VV Součet 483,570

13 M 11163230R Nátěr asfaltový penetrační kg 145,575 44,90 6 536,32
VV "TZ (St5), D11b12 (plocha střechy) :" 483,57000*0,3 145,071
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,4*0,3 0,504
VV Součet 145,575

14 M 62852265R Pás modifikovaný asfalt m2 558,038 168,50 94 029,40
VV "TZ (St5), D11 b12(plocha střechy):102 : "483,57000*1,15 556,106
VV "Detail E, D11b12 : "4,20000*0,4*1,15 1,932
VV Součet 558,038

15 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 12 m t 2,552 1 121,00 2 860,79
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 712a Povlakové krytiny 831 901,23
16 K 713391192T01 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 42,840 26,80 1 148,11

VV "D11b12 (stěna) :" 27,24000 27,240
VV "Detail I, D11b12 :" 3,9*2*2 15,600
VV Součet 42,840

17 K 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve
specifikaci m2 8,064 164,50 1 326,53

VV "Detail I, D11 :" 3,9*2*0,3 2,340
VV "D11b12 (napojení na stěnu) :" 6,36*0,9 5,724
VV Součet 8,064

18 K 712378002R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Atiková
okapnice RŠ 200 mm m 69,156 222,00 15 352,63

P Poznámka k položce:
Úprava délky a připevnění okapnice včetně dodávky okapnice a kotevní techniky.

VV " D11b12, K10 : "67,80000*1,02 69,156
VV Součet 69,156

19 K 712378004R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Závětrná lišta
RŠ 250 mm m 4,284 244,50 1 047,44

P Poznámka k položce:
Úprava délky a připevnění závětrné lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.

VV "D11b12, K02 :" 4,20000*1,02 4,284
VV Součet 4,284
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Stěnová lišta
vyhnutá RŠ 70 mm m 35,741 146,00 5 218,19

P Poznámka k položce:
Úprava délky a připevnění stěnové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.

VV "(D11b36), D11b12, K05 :" 27,24000*1,02 27,785
VV "K05 (D11b36), D11b102 :" 3,9*2*1,02 7,956
VV Součet 35,741

21 K 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta
vnější RŠ 100 mm m 25,969 141,50 3 674,61

P Poznámka k položce:
Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.

VV "K03 (D11b36), D11b12 :" 4,20000*2*1,02 8,568
VV "K03 (D11b36), D11b12 : "6,36*1,02 6,487
VV "K03 (D11b36), D11b12 : "10,70000*1,02 10,914
VV Součet 25,969

22 K 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta
vnitřní RŠ 100 mm m 53,142 141,50 7 519,59

P Poznámka k položce:
Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.

VV "K04 (D11b36), D11b12 : "27,24000*1,02 27,785
VV "K04 (D11b36), D11b12 : "3,9*2*1,02 7,956
VV "K04 (D11b36), D11b12 :" 6,36*1,02 6,487
VV "K04 (D11b36), D11b12 : "10,70000*1,02 10,914
VV Součet 53,142

23 K 712378008R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Pásek RŠ 50
mm m 0,816 120,50 98,33

P Poznámka k položce:
Úprava délky a připevnění pásku včetně dodávky pásku a kotevní techniky.

VV "K06 D11b12 : "0,4*2*1,02 0,816
VV Součet 0,816

24 K 712373109T00 kotvené do betonu, 3 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 367,710 428,00 157 379,88
P Poznámka k položce:

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "TZ (D11b12 (k: :" (483,57000-94,15-21,71) 367,710
VV Součet 367,710

25 K 712373110T00 kotvené do betonu, 4 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 94,150 428,00 40 296,20
P Poznámka k položce:

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "TZ (St5), D11b12 : "94,15 94,150
VV Součet 94,150

26 K 7123731111T00 kotvené do betonu, 5 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 39,468 428,00 16 892,30
P Poznámka k položce:

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "TZ (St5), D11b12 :" 21,71 21,710
VV "Detail E, D11b12 : "4,20000*0,1 0,420
VV "Detail K, D11b12 : "27,24000*0,45 12,258
VV "D11b05, D11b12 (stěna) :" (1,87+10,70000*0,3) 5,080
VV Součet 39,468

27 K 712373121T00 kotvené do dřevo/ocel, 5 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 3,780 498,50 1 884,33
P Poznámka k položce:

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,9 3,780
VV Součet 3,780

28 K 712971801T00 pro PVC fólie, přitavením k podkladu m 513,000 355,00 182 115,00
VV "D11b12 :" 5,7*2*43+5,7*4 513,000
VV Součet 513,000

29 K 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci m2 497,722 48,70 24 239,06

VV "TZ (St5), D11b12 (Plocha střechy) : "483,57000 483,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Detail E, D11b12 : "4,20000*0,7 2,940
VV "D11b12 : "27,24000*0,3 8,172
VV "Detail I, D11b12 : "3,9*2*0,15 1,170
VV "Detail K, D11b12 : "1,87 1,870
VV Součet 497,722

30 K 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci m2 1,050 61,40 64,47

VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,25 1,050
VV Součet 1,050

31 K 712-POL03 Odvětrání kanalizace DN 125 - viz detail H ks 11,000 3 845,00 42 295,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- demontáž stávajícího komínku včetně ekologické likvidace
- dodávku a montáž nového komínku
- napojení na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu

VV "Detail H, D11b112 :" 11 11,000
VV Součet 11,000

32 K 712-POL04 Opracování prostupu do DN 500 - viz detail G ks 3,000 654,00 1 962,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- demontáž stávajícího komínku včetně ekologické likvidace
- napojení na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu

VV "Detail G, D11b12 :" 3 3,000
VV Součet 3,000

33 M 24633513R Tmel polyuretanový  bílý 310 ml kus 5,355 129,00 690,80
VV "D11b12 (stěna) : "27,24000/8 3,405
VV "Detail I, D11b12 : "3,9*2*2/8 1,950
VV Součet 5,355

34 M 28322011R Fólie PVC tl. 1,5 mm š. 2100 mm m2 590,149 228,50 134 849,05
VV "TZ (St5), D11b12(Plocha střechy) : "483,57000*1,15 556,106
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,9*1,15 4,347
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,1*1,15 0,483
VV "D11b12 (stěna) : "27,24000*0,45*1,15 14,097
VV "Detail I, D11b112 :" 3,9*2*0,3*1,15 2,691
VV "D11b12 (napojení na SO 05 – jídelna zaměstnanců) :" 6,36*0,9*1,15 6,583
VV "Detail K, D11b12 : "(1,87+10,70000*0,3)*1,15 5,842
VV Součet 590,149

35 M 28322ADT PVC profil pro vytvoření imitace plechové střešní krytiny se stojatou drážkou m 538,650 315,00 169 674,75
VV "D11b12 :" (5,7*2*43+5,7*4)*1,05 538,650
VV Součet 538,650

36 M 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 573,590 39,20 22 484,73
VV "TZ (St5), D11b12 (Plocha střechy) : "483,57000*1,15 556,106
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,7*1,15 3,381
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,25*1,15 1,208
VV "D11b12 (stěna) :" 27,24000*0,3*1,15 9,398
VV "Detail I, D11b12 :" 3,9*2*0,15*1,15 1,346
VV "Detail K, D11b12 :" 1,87*1,15 2,151
VV Součet 573,590

37 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 12 m t 1,506 1 121,00 1 688,23
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 713 Izolace tepelné 476 388,12
38 K 713100832R00 Odstranění tepelné izolace z desek minerálních Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 483,570 17,90 8 655,90

VV "TZ (St5), D11b12 (Plocha střechy) :" 483,57000 483,570
VV Součet 483,570

39 K 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 41,746 123,50 5 155,63
VV "Detail J, D11b12 :" 67,80000*0,5 33,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,4 1,680
VV "Detail E, D11b12 : "4,20000*0,05 0,210
VV "D11b12 (stěna) :" 27,24000*0,15 4,086
VV "Detail K, D11b12 : "1,87 1,870
VV Součet 41,746

40 K 713141311T00 kotvením včetně dodávky kotev m2 483,570 258,50 125 002,85
P Poznámka k položce:

(2 ks/deska)
VV "TZ (St5), D11b12 (Plocha střechy) : "483,57000 483,570
VV Součet 483,570

41 K 713-POL01 Rozměrová úprava izolantu na stavbě m3 7,854 215,00 1 688,61

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- úpravu tepelného izolantu na stavbě

VV "Detail J, D11b12 " 67,80000*0,21*1,1*0,5 7,831
VV "Detail E, D11b12 " 4,20000*0,1*0,05*1,1 0,023
VV Součet 7,854

42 M 28375471R Deska polystyrenová XPS 50mm m2 37,290 194,50 7 252,91
VV "Detail J, D11b12 : "67,80000*0,5*1,1 37,290
VV Součet 37,290

43 M 28375475R Deska polystyrenová XPS  100mm m2 37,290 386,00 14 393,94
VV "Detail J, D11b12 :" 67,80000*0,5*1,1 37,290
VV Součet 37,290

44 M 28375478R Deska polystyrenová XPS  160mm m2 37,290 617,00 23 007,93
VV "Detail J, D11b12 :" 67,80000*0,5*1,1 37,290
VV Součet 37,290

45 M 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 119,253 2 405,00 286 803,47
P Poznámka k položce:

tl. 260 mm
VV "tl.260"
VV "TZ (St5), D11b12 (Plocha střechy) :" 483,57000*0,26*1,02 128,243
VV "Detail J, D11b12 :" -67,80000*0,5*0,26*1,02 -8,990
VV Součet 119,253

46 M 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 0,678 2 405,00 1 630,59
P Poznámka k položce:

tl. 100 mm
VV "tl.100"
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,1*0,05*1,1 0,023
VV "D11b12 (stěna) :" 27,24000*0,15*0,1*1,1 0,449
VV "Detail K, D11b12 :" 1,87*1,1*0,1 0,206
VV Součet 0,678

47 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 12 m t 2,816 993,00 2 796,29
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 762 Konstrukce tesařské 98 030,62
48 K 762331811R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 513,000 53,60 27 496,80

VV "D11b12 : "5,7*2*43+5,7*4 513,000
VV Součet 513,000

49 K 762341630R00 Bednění a laťování montáž bednění Bednění okapových říms z desek tvrdých m2 75,670 370,50 28 035,74
VV "Detail J, D11b12 : "67,80000*0,5*2 67,800
VV "Detail E, D11b12 : "4,20000*0,6 2,520
VV "Detail K, D11b12 :" 10,70000*0,5 5,350
VV Součet 75,670

50 K 762823111T00 Montáž dřevěných profilů hraněných plochy do 75 cm2 m 21,400 55,80 1 194,12
VV "Detail K, D11b12 : "10,70000*2 21,400
VV Součet 21,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 762341811R00 Demontáž bednění a laťování Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 483,570 42,60 20 600,08
VV "TZ (St5), D11b12 (Plocha střechy) : "483,57000 483,570
VV Součet 483,570

52 K 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,353 1 123,00 1 519,42
VV "Detail J, D11b12" 67,80000*0,5*1,1*0,025 0,932
VV "Detail J, D11b12 :" 67,80000*0,5*1,1*0,008 0,298
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,6*1,1*0,025 0,069
VV "Detail K, D11b12 :" 10,70000*2*1,05*0,04*0,06 0,054
VV Součet 1,353

53 K 765799313RO9 Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difuzní Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, difúzní
pojistná hydroizolace m2 5,350 298,00 1 594,30

P Poznámka k položce:
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

VV "Detail K, D11b12 : "10,70000*0,5 5,350
VV Součet 5,350

54 M 309FBS120T Šroub do betonu FBS 6,3x120 kus 85,600 21,00 1 797,60
VV "Detail K, D11b12 " 10,70000*4*2 85,600
VV Součet 85,600

55 M 309FBS180T Šroub do betonu FBS 6,3x180 kus 33,600 25,00 840,00
VV "Detail E, D11b12 " 4,20000*2*4 33,600
VV Součet 33,600

56 M 60510002R Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm  dl = 3 - 5 m m 22,470 13,10 294,36
VV "Detail K, D11b12 " 10,70000*2*1,05 22,470

57 M 60725008R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 8 mm m2 37,290 80,70 3 009,30
VV "Detail J, D11b12" 67,80000*0,5*1,1 37,290
VV Součet 37,290

58 M 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 45,947 225,00 10 338,08
VV "Detail J, D11b12 :" 67,80000*0,5*1,1 37,290
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000*0,6*1,1 2,772
VV "Detail K, D11b12 " 10,70000*0,5*1,1 5,885
VV Součet 45,947

59 K 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,929 1 411,00 1 310,82
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 764 Konstrukce klempířské 173 300,18
60 K 764333291R00 Lemování z pozinkovaného plechu montáž, lemování zdí Montáž lemování zdí Pz, živičná krytina m 7,800 323,00 2 519,40

P Poznámka k položce:
plech ve specifikaci, Položka je určena i pro povlakové krytiny

VV "K08 (D11b36), D11b12 : "3,9*2 7,800
VV Součet 7,800

61 K 764421291R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků Montáž
oplechování říms Pz m 135,600 329,50 44 680,20

P
Poznámka k položce:
včetně rohů
plech ve specifikaci

VV "K11 (D11b36), D11b12 : "67,80000 67,800
VV "K09 (D11b36), D11b12 : "67,80000 67,800
VV Součet 135,600

62 K 764430291R00 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků Montáž
oplechování zdí Pz m 11,690 430,00 5 026,70

P
Poznámka k položce:
včetně rohů
plech ve specifikaci

VV "K12 (D11b36), D11b12 :" 11,69 11,690
VV Součet 11,690

63 K 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 483,570 65,90 31 867,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ (St5), D11b12 (Plocha střechy) : "483,57000 483,570
VV Součet 483,570

64 K 764353840R00 Demontáž žlabů nadříms.v hácích, rš 500 mm, do 30° m 67,800 46,10 3 125,58
VV "Detail J, D11b12 :" 67,80000 67,800
VV Součet 67,800

65 K 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 14,900 54,40 810,56
VV "Detail E, D11b12 :" 4,20000 4,200
VV "Detail K, D11b12 : "10,70000 10,700
VV Součet 14,900

66 K 764908105RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150
mm, v ostatních barvách m 67,800 596,00 40 408,80

P Poznámka k položce:
včetně háku, čela a spojky.

VV "K17 (D11b36), D11b12 " 67,80000 67,800
VV Součet 67,800

67 M 13814193T Plech Pz jakost 10004.2 tl.1,00 mm, povlak 275g/m2 m2 3,531 1 120,00 3 954,72
VV "K12 (D11b36), D11b12 :" 10,70000*0,15*2*1,1 3,531
VV Součet 3,531

68 M 248038102T Plech Pz lak tl. 0,6 mm m2 46,678 854,00 39 863,01
VV "K12 (D11b36), D11b12 : "11,69*0,65*1,1 8,358
VV "K11 (D11b36), D11b12 :" 67,80000*0,2*1,1 14,916
VV "K09 (D11b36), D11b12 : "67,80000*0,3*1,1 22,374
VV "K08 (D11b36), D11b12 : "3,9*2*0,12*1,1 1,030
VV Součet 46,678

69 K 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,531 1 966,00 1 043,95
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 767 Konstrukce zámečnické 22 950,00
70 K 767-POL17 Plechová stříška nad komínem - Z17 ks 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- demontáž stříšky včetně ekologické likvidace
- dodávka a montáž nové stříšky včetně dodávky kotevní techniky podrobně viz výpis prvků

VV "Z17 (D11b37), D11b12 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 767-POL30 Ventilátor ks 3,000 3 650,00 10 950,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- očištění, odrezivnění, odmaštění, nový nátěr podrobně viz výpis prvků Z1

VV "Z1 (D11b37), D11b12 :" 3 3,000
VV Součet 3,000

D 999 Poplatky za skládky 9 693,79
72 K 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,484 1 435,00 694,54
73 K 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata t 1,451 1 235,00 1 791,99
74 K 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo t 11,358 500,00 5 679,00
75 K 97999999XT00 Poplatek za skládku suti - plech / ocel t 3,869 395,00 1 528,26

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 725,04
76 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 17,161 347,50 5 963,45
77 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17,161 225,00 3 861,23
78 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 858,038 15,70 13 471,20
79 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 17,161 315,00 5 405,72
80 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 171,608 35,10 6 023,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 553 482,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 553 482,05 21,00% 116 231,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 713,28

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

10 - SO 10 - Střecha kuchyně

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 553 482,05
HSV - Práce a dodávky HSV 58 411,74
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 407,08

    4 - Vodorovné konstrukce 29 248,68

    44 - Zastřešení 17 451,48

    96 - Bourání konstrukcí 1 358,30

    99 - Staveništní přesun hmot 1 946,20

PSV - Práce a dodávky PSV 495 070,31
    712 - Živičné krytiny 16 240,19

    712a - Povlakové krytiny 205 795,11

    713 - Izolace tepelné 197 393,06

    721 - Vnitřní kanalizace 9 543,64

    762 - Konstrukce tesařské 20 351,26

    764 - Konstrukce klempířské 1 936,64

    M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení 36 500,00

    999 - Poplatky za skládky 954,60

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 6 355,81

10 - SO 10 - Střecha kuchyně

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 553 482,05

D HSV Práce a dodávky HSV 58 411,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 407,08
1 K 311271116R00 Zdivo nosné z cihel vápenopískových P 30 Zdivo nosné z cihel vápenopísk. na MC 10 m3 1,452 5 790,00 8 407,08

P Poznámka k položce:
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

VV "Detail N, D11b12" 15,45*0,47*0,2 1,452
VV Součet 1,452

D 4 Vodorovné konstrukce 29 248,68
2 K 417321313R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 0,247 3 100,00 765,70

VV "Detail N, D11b12" 15,45*0,08*0,2 0,247
VV Součet 0,247

3 K 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 4,695 412,50 1 936,69
VV "Detail N, D11b12 " 15,45*0,15*2+0,2*0,15*2 4,695
VV Součet 4,695

4 K 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 4,695 98,40 461,99
5 K 417361721R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) t 0,010 39 030,00 390,30

VV "Detail N, D11b12" 0,01 0,010
VV Součet 0,010

6 K 444125001R00 do 1 t kus 29,000 886,00 25 694,00
VV "základ pod VZT"
VV "Detail O, D11b12" 5*2 10,000
VV "detail O, D11b12" 3 3,000
VV "Detail O, D11b12" 2*4*2 16,000
VV Součet 29,000

D 44 Zastřešení 17 451,48
7 K 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 4,000 364,00 1 456,00

VV "Detail O, D11b12" 0,5*1*4*2 4,000
VV Součet 4,000

8 K 59341124R Deska stropní plná PZD 21-270 269x29x10 cm kus 10,000 843,00 8 430,00
VV "Detail O, D11b12" 5*2 10,000
VV Součet 10,000

9 K 59341125R Deska stropní plná PZD 21-300 299x29x10 cm kus 3,000 1 005,00 3 015,00
VV "Detail O, D11b12" 3 3,000
VV Součet 3,000

10 K 67390980R Textilie netkaná vytlačov. š 150 cm m2 36,846 123,50 4 550,48
VV "Detail O, D11b12" (0,6*1,1*4*2)*1,15 6,072

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

10 - SO 10 - Střecha kuchyně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Detail O, D11b12"  (3,2*1,1*2+2,9*1,7*2*2)*1,15 30,774
VV Součet 36,846

D 96 Bourání konstrukcí 1 358,30
11 K 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,700 799,00 1 358,30

P
Poznámka k položce:
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

VV "Detail N, D11b12" 15,45*0,55*0,2 1,700
VV Součet 1,700

D 99 Staveništní přesun hmot 1 946,20
12 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 6,631 293,50 1 946,20

P
Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D PSV Práce a dodávky PSV 495 070,31

D 712 Živičné krytiny 16 240,19
13 K 712300951RT1 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav., 1vrstva -

asfaltový pás ve specifikaci m2 27,243 221,00 6 020,70

P Poznámka k položce:
příplatek za správkový kus,

VV "Položka je určena i pro vyrovnání a vyspravení podkladu"
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy)" 181,62000*0,15 27,243
VV Součet 27,243

14 K 712311101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x
nátěr - materiál ve specifikaci m2 14,240 12,20 173,73

VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4 14,240
VV Součet 14,240

15 K 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci m2 14,240 110,50 1 573,52

VV "Položka je určena i pro plnoploošné lepení samolepícími pásy"
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4 14,240
VV Součet 14,240

16 M 11163230R Nátěr asfaltový penetrační kg 4,272 44,90 191,81
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4*0,3 4,272
VV Součet 4,272

17 M 62852265R Pás modifikovaný asfalt m2 47,705 168,50 8 038,29
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy)" 181,62000*0,15*1,15 31,329
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,4*1,15 16,376
VV Součet 47,705

18 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 12 m t 0,216 1 121,00 242,14
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 712a Povlakové krytiny 205 795,11
19 K 713391192T01 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 6,900 26,80 184,92

VV "D11b12 (Stěna)" 6,90000 6,900
VV Součet 6,900

20 K 712373109T00 kotvené do betonu, 3 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 123,110 412,00 50 721,32
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "TZ (St4), D11b12" 181,62000-36,1-22,41 123,110
VV Součet 123,110

21 K 712373110T00 kotvené do betonu, 4 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 36,100 452,00 16 317,20
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ (St4), D11b12" 36,1 36,100
VV Součet 36,100

22 K 7123731111T00 kotvené do betonu, 5 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 31,393 498,00 15 633,71
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "TZ (St4), D11b12" 22,41 22,410
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,1 3,560
VV "D11b12 (Stěna)" 6,90000*0,45 3,105
VV "Detail N, D11b12" 15,45000*0,15 2,318
VV Součet 31,393

23 K 712373121T00 kotvené do dřevo/ocel, 5 kotev/m2, tl. izolace do 500 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tl. fólie m2 32,040 498,50 15 971,94
VV Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,9 32,040
VV Součet 32,040

24 K 712378004R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Závětrná lišta RŠ 250 mm m 36,312 244,50 8 878,28
VV Úprava délky a připevnění závětrné lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.
VV "K02 (D11b36), D11b12" 35,60000*1,02 36,312
VV Součet 36,312

25 K 712378005R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm m 7,038 146,00 1 027,55
VV Úprava délky a připevnění stěnové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky.
VV "K05 (D11b36), D11b12" 6,90000*1,02 7,038
VV Součet 7,038

26 K 712378006R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta vnější RŠ 100 mm m 88,383 141,50 12 506,19
VV "Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky."
VV "K03 (D11b36), D11b12" 35,60000*2*1,02 72,624
VV "K03 (D11b36), D11b12" 15,45000*1,02 15,759
VV Součet 88,383

27 K 712378007R00 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm m 7,038 141,50 995,88
VV "Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty a kotevní techniky."
VV "K04 (D11b36), D11b12" 6,90000*1,02 7,038
VV Součet 7,038

28 K 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci m2 210,155 48,70 10 234,55

VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy)" 181,62000 181,620
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,7 24,920
VV "D11b12 (Stěna)" 6,90000*0,3 2,070
VV "Detail N, D11b12" 15,45000*0,1 1,545
VV Součet 210,155

29 K 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci m2 8,900 61,40 546,46

VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,25 8,900
VV Součet 8,900

30 K 712-POL03 Odvětrání kanalizace DN 150 - viz detail H ks 1,000 4 523,00 4 523,00
VV "Položka obsahuje:"
VV "- demontáž stávajícího komínku včetně ekologické likvidace"
VV "- dodávku a montáž nového komínku"
VV "- napojení na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu"
VV "Detail H, D11b12" 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 712-POL04 Opracování prostupu do DN 500 - viz detail G ks 5,000 545,00 2 725,00
VV "Položka obsahuje:"
VV "- demontáž stávajícího komínku včetně ekologické likvidace"
VV "- napojení na navazující konstrukce včetně dodávky materiálu"
VV "Detail G, D11b12 " 5 5,000
VV Součet 5,000

32 M 24633513R Tmel polyuretanový  bílý 310 ml kus 0,863 129,00 111,33
VV "D11b12 (Stěna) :" 6,90000/8 0,863
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,863
33 M 28322011R Fólie PVC tl. 1,5 mm š. 2100 mm m2 256,039 228,50 58 504,91

VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) : "181,62000*1,15 208,863
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,9*1,15 36,846
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,1*1,15 4,094
VV "D11b12 (Stěna) :" 6,90000*0,45*1,15 3,571
VV "Detail N, D11b12 :" 15,45000*0,15*1,15 2,665
VV Součet 256,039

34 M 69366196T Geotextilie  120 g/m2 š. 200 cm m2 251,914 24,50 6 171,89
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) :" 181,62000*1,15 208,863
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,7*1,15 28,658
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,25*1,15 10,235
VV "D11b12 (Stěna) : "6,90000*0,3*1,15 2,381
VV "Detail N, D11b12 :" 15,45000*0,1*1,15 1,777
VV Součet 251,914

35 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 12 m t 0,661 1 121,00 740,98
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 713 Izolace tepelné 197 393,06
36 K 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 17,055 123,50 2 106,29

VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,4 14,240
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,05 1,780
VV "D11b12 (Stěna) : "6,90000*0,15 1,035
VV Součet 17,055

37 K 713141311T00 kotvením včetně dodávky kotev m2 181,620 258,50 46 948,77
VV "(2 ks/deska)"
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) : "181,62000 181,620
VV Součet 181,620

38 K 713-POL01 Rozměrová úprava izolantu na stavbě m3 0,196 215,00 42,14
VV "Položka obsahuje:"
VV "- úpravu tepelného izolantu na stavbě"
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,1*0,05*1,1 0,196
VV Součet 0,196

39 M 28375475R Deska polystyrenová XPS  100mm m2 15,664 386,00 6 046,30
VV "Detail E, D11b12 :" 35,60000*0,4*1,1 15,664
VV Součet 15,664

40 M 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 0,310 2 405,00 745,55
VV "tl. 100 mm"
VV "Detail E, D11b12 : "35,60000*0,1*0,05*1,1 0,196
VV "D11b12 (Stěna) :" 6,90000*0,1*0,15*1,1 0,114
VV Součet 0,310

41 M 28375973R Deska - klín spádový EPS 200 S Stabil m3 31,965 4 395,00 140 486,18
VV "prům. tl. 160 mm, sklon 2%"
VV "TZ (St4), D11b12 (Plocha střechy) :" 181,62000*0,16*1,1 31,965
VV Součet 31,965

42 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 12 m t 1,025 993,00 1 017,83
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 721 Vnitřní kanalizace 9 543,64
43 K 721234101RT1 Střešní vtoky Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš, DN 75 až 125 kus 2,000 2 400,00 4 800,00

VV "Detail F, D11b12" 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 721239107T00 nástavec 300 mm / DN110 s továrně připojeným PVC izolační přírubou pro napojení hydroizolace kus 2,000 1 823,00 3 646,00
VV "Detail F, D11b12" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000
45 K 721-POL01 Stavební přípomoci pro montáž vtoku ks 2,000 546,00 1 092,00

VV "Položka obsahuje"
VV "- demontáž stávajícího vtoku včetně ekologické likvidace suti"
VV "- rozměrovou úpravu otvoru pro montáž nového vtoku včetně dodávky materiálu"
VV "- dodávku a montáž tvarovky pro přechod na stávající potrubí"
VV " utěsnění vtoku v prostoru stropu"
VV "Detail F, D11b12" 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 12 m t 0,008 705,00 5,64
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 762 Konstrukce tesařské 20 351,26
47 K 762341630R00 Bednění a laťování montáž bednění Bednění okapových říms z desek tvrdých m2 21,360 370,50 7 913,88

VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,6 21,360
VV Součet 21,360

48 K 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,587 1 123,00 659,20
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,6*1,1*0,025 0,587
VV Součet 0,587

49 M 309FBS180T Šroub do betonu FBS 6,3x180 kus 284,800 21,00 5 980,80
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*2*4 284,800
VV Součet 284,800

50 M 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 23,496 225,00 5 286,60
VV "Detail E, D11b12" 35,60000*0,6*1,1 23,496
VV Součet 23,496

51 K 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,362 1 411,00 510,78
P Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 764 Konstrukce klempířské 1 936,64
52 K 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 35,600 54,40 1 936,64

D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 36 500,00
53 K M24-POL01 Vzduchotechnické potrubí na fasádě a střeše - Z09 soubor 1,000 12 400,00 12 400,00

VV "Položka obsahuje"

VV
" demontáž a uskladnění (specifikace potrubí na střeše: plocha do 0,64 m2 cca 25,3 bm, plocha 0,64 - 1,39 m2 cca 19,4
bm, plocha 1,39 - 2,52 m2 cca "

VV "- rozměrová úprava podrobně viz výpis prvků"
VV "- zpětná montáž včetně dodávky nové kotevní techniky a připojení"
VV 1 1,000

54 K M24-POL02 Vzduchotechnické jednotky střeše soubor 1,000 24 100,00 24 100,00
VV "Položka obsahuje"

VV "- demontáž a uskladnění (specifikace jednotek: 800 x 300 x 600 mm - 4 ks, 800 x 300 x 1200 mm - 4 ks, ventilátor - 1 ks)"

VV

"- demontáž a uskladnění (specifikace jednotek: 2650 x 1200 x 1800 mm - 1 ks, 2400 x 700 x 1500 mm - 1 ks, 2400 x 1000
x 1600 mm - 1 ks), včetně demontáže a ekologické likvidace stávající tepelné izolace MW s nakašírovanou hliníkovou fólií -
45 m2 a dodávky a montáž izolace VZT potrubí z kamenné vlny s nakašírovanou hliníkovou fóliítl. 150 mm, včetně
montážního, spojovacího a kotevního materiálu v rozsahu 45m2 "

VV "- rozměrová úprava podrobně viz výpis prvků"
VV "- zpětná montáž včetně dodávky nové kotevní techniky a připojení"
VV 1 1,000

D 999 Poplatky za skládky 954,60
55 K 979990001R00 Poplatek za skládku suti - směs cihel, omítky, betonu t 3,059 300,00 917,70
56 K 97999999XT00 Poplatek za skládku suti - plech / ocel t 0,082 450,00 36,90
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D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 355,81
57 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,141 347,50 1 091,50
58 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,141 225,00 706,73
59 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 157,049 15,70 2 465,67
60 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,141 315,00 989,42
61 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 31,410 35,10 1 102,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 058 153,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 058 153,00 21,00% 222 212,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 280 365,13

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

90 - Vedlejší rozpočtové náklady

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 058 153,00
ON - Ostatní náklady 413 149,00

VN - Vedlejší náklady 645 004,00

90 - Vedlejší rozpočtové náklady

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 058 153,00

D ON Ostatní náklady 413 149,00
1 K ON 001 Provozní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
2 K ON 002 Koordinační činnost kpl 1,000 56 000,00 56 000,00
3 K ON 003 Geodetické zaměření skutečného provedení díla kpl 1,000 32 000,00 32 000,00
4 K ON 004 Pořízení geometrických plánů kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
5 K ON 005 Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, kpl 1,000 11 000,00 11 000,00
6 K ON 007 Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou kpl 1,000 29 850,00 29 850,00
7 K ON 011 Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů (v ostatních profesích neuvedených) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
8 K ON 013 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
9 K ON 015 Zkoušky a revize, plán udržby všech zařízení (v ostatních profesích neuvedené) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K ON 017 Individuální funkční zkoušky (v ostatních profesích neuvedených), vč. zkoušky těsnosti lapáku tuku kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

11 K ON 018 Zkušební provoz zařízení (v ostatních profesích neuvedený), ostatní náklady související se zprovozněním
zařízení (např. implementace, poučení obsluhy apod.) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K ON 023 Ztížené podmínky pro stavební práce kpl 1,000 75 300,00 75 300,00
13 K ON 025 Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
14 K ON 027 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

15 K ON 031 Dokumentace skutečného provedení stavby (v ostatních profesích neuvedená), včetně prováděcího projektu
gastrotechnologie a rozhraní interiéru kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

16 K ON 032 Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace (v ostatních profesích neuvedená), včetně prováděcího projektu
gastrotechnologie a rozhraní interiéru kpl 1,000 32 500,00 32 500,00

17 K ON 033 Zřízení a zajištění objížďky a přístupové cesty kpl 1,000 28 500,00 28 500,00
18 K ON 035 Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí kpl 1,000 9 999,00 9 999,00

D VN Vedlejší náklady , 645 004,00
19 K VN 001 Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie kpl 1,000 78 540,00 78 540,00
20 K VN 002 Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 68 000,00 68 000,00
21 K VN 003 Odstranění zařízení staveniště . kpl 1,000 57 800,00 57 800,00
22 K VN 004 Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž kpl 1,000 48 560,00 48 560,00
23 K VN 005 Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby kpl 1,000 68 700,00 68 700,00
24 K VN 006 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 21 000,00 21 000,00
25 K VN 007 Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště kpl 1,000 22 615,00 22 615,00

26 K VN 008
Pronájem rychlostavitelného věžového jeřábu s ramenem max. 36 m a nosností na rameni 25 m min. 2,1 t.
Pronájem po dobu výstavby SO.03–zimní zahrady a instalaci VZT jednotek v průběhu stavby SO02
(předpoklad 80 dnů)

kpl 1,000 138 526,00 138 526,00

VZ Měřín - vestavba a stavební úpravy stravovacího objektu

90 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K VN 009

Pro eliminaci prašnosti budou jednotlivé prostory stavebních objektů odděleny demontovatelnou příčkou
(např. z OSB desek na dřev.nosném rámu s integrovanou stavební folií a řádně napojeny na navazující
konstrukce (prachotěsně)). Uzavření stavebních objektů od ostatních prostor po dobu výstavby kpl 1,000 96 140,00 96 140,00

28 K VN 010 Geotechnický monitoring sousedních staveb po celou dobu stavby kpl 1,000 45 123,00 45 123,00
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