
SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Služebna Ocelářská 33, Praha 9 - stavební práce a vzduchotechnika“

číslo smlouvy objednatele: ......................

číslo smlouvy zhotovitele: ..................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského záko-

níku č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9 „

se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9, PSC 180 49

IC: 00063894

DIČ: CZ00063894, re 'strované dle 94 zákona č. 23 5/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

  

a

Vinohradská stavební s.r.o. v

se sídlem Silurskáv1175/8, Praha 5, PSC 152 00

IC: 65416228, DIC: CZ65416228, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána V obchod ' ' " ' “ kého soudu V Praze, oddíl C, číslo vložky 45143

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Tomášem Nardellim, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

 

takto:

L

IDENTIFHLAČNÍÚDAJE()STAVBĚ

Název stavby: Služebna Ocelářská 33, stavebm’ práce a vzduchotechnika

Místo stavby: Ocelářská 33, Praha 9

&

PŘEDMĚTSMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Služebna

Ocelářská 33, Praha 9 - stavební práce a vzduchotechnika“, a to V rozsahu cenové

nabídky a v souladu s projektovou dokumentaci. Práce spočívají ve výměně a rekon-

strukci podlah, výměně oken, vzduchotechnika a chlazení, osvětlení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, veškerými právními a

technickými požadavky platnými V době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, CSN), se

stavebním zákonem c. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a

v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad
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rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Speciňkace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 - Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné reali-

zační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena V čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno V popisu položek). Jedná se o:

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaško-

lení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

projednání záborů veřejných prostranství,

projednání dopravních opatření a jejich realizace,

náklady na informační panel.

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.

III.

D 0 B A P L N Ě N í

Práce na zhotovení díla budou započaty v listopadu 2020.

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 1. 2021.

Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhoto-

vitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 5 330 042,59 Kč

Cena celkem 5 330 042,59 Kč

Plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze V případě, že účet na ní uvedený bude

zaregistrovaný u FU a zveřejněný.

Pokud je plnění DPH V režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doruče—

na nejpozději 3. Den následujícího měsíce zdanitelného plnění

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy



Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. Par. 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné
DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. Par. 109a zákona o DPH.
Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny
bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Ko-
nečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokon-
čeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání
užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění

zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Soko-
lovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny
na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených pra-
cí.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 23 5/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozděj-
ších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost
faktury

IČ objednatele & zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či
oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve
věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
vplatném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo



požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny tak-

takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

V kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny

jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsazených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) u dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé

v čase a místě plnění.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a V rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI
OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal

a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2

vyhotoveních.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výk
onem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy

a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu

požadavků Zákona č.309/2006 Sb.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI
ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.



lO.

11.

12.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na
okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od
předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo
objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek
vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního
souhlasu a V případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky
vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,
bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným
technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen dodržet vřádných termínech povinnosti dané zákonem č.
134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají
veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů
veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků
bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.

Ř'ZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Tomáš Nardelli, který zabezpečuje za zhotovitele
zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.



(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc, kte-

rou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavebni deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné vícepráce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované)

v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Ie oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deniku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.



10.

10.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 1 83/2006

Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá V rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též V rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání

a převzetí budou prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a

touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených

prací.

Ke kontrole praci, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim zápisem

do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na

výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, V němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil,

že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již

v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to

ve lhůtách stanovených správním orgánem.



IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. ] zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je Objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně Odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění píserrme' výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši lOOO,-Kč za každou

vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo

pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění

vad.



lO.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši lOOO,-.Kč za každý den prodlení s

vystavením konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem vprůběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění

dle čl. XIV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku

zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného V čl. X této smlouvy, a to

na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle

čl. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr V části úkonů,

které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat

obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel

porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem)

cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka

bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne

nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody,

která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem

splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti

splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas.

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání

splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy

objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC



Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a maji bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření

příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou—li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vys51 moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODS TOUPENÍ OD s MLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně

zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či

pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy,

stanovi zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel

neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II

odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto

důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku v odstavci 1 a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovnich dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
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11.

12.

13.

14.

c) nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany

sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou ňnanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na ňnanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol 0 předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturované a splatné platby zhotoviteli.

V dalším se V případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku

smlouvy).

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a

dodal na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
vlv

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpec1 skody na zhotovovaném díle
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12.

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou

smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše

pojistné částky musí být vminimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí

zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je

zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště

objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.

Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých

osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha

9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní taj emství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace

obsažené vtéto smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to bud’ svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma

těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se

zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to V souladu s čl. XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to

nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy

zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech

smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel
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14.

v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bo-

bodech souhlasí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V požadované kvalitě a jakosti.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Rosol

- ve věcech technických: Ing. Milan Rosol

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Tomáš Nardelli

- ve věcech technických: Tomáš Nardelli

xw.

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud V průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

mm

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména sí vrátit věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
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předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Svpeciflkace díla a kalkulace ceny (oceněný Výkaz výměr)

č.2 Qasový harmonogram

č.3 Cestne' prohlášení zhotovitele o subdodavatelích

č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci včetně výkazu

     

 

objednatel

V Praze dne ...................

Ing. Jan Jaro ím — starost:

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

křádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného

stavebního povolení.

  
Tomáš Nardelli - jednatel

zhotovitel

1‘1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Služebna Ocelářská 33/Praha 9

Objekt: Stavební část a chlazení

Rozpočet: Nabídkový rozpočet

Objednatel: Městská část Praha 9 IČO: 00063894

Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9 DIČ: C200063894

Projektant:
IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vinohradská stavební s.r.o. IČO: 65416228

Silurská 1175/8
DIČ: 0265416228

152 00 Praha 5

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %
0,00 Kč

Snížená DPH 15 % . 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 %
5 330 042,59 Kč

Základní DPH 21 %
1 119 309,00 Kč

Cena celkem bez DPH
5 330 042,59 Kč

Cena celkem s DPH
6 449 351,59 Kč

v Praze
dne

Za objednatele

 

 
  
Rekapitulace dílů

 

 
“Objekt“ Název 'Eyp dílu Celkem %

     

BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SO 01 Výměna a oprava podlah HSV + PSV 2 232 524,28 41,886

SO 02 Výměna plastových oken jihovýchodní část HSV + PSV 670 725,05 12,584

SO 03 Vzduchotechnika a chlazem’ MON 1 905 412,45 35,749

SO 04 Osvětlení M 269 380,81 5,054

SO 05 Vedlejší rozpočtové náklady VRN 252 000,00 4,7279

Cena celkem 5 330 042,59 100,00  
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Položkový rozpočet
 

 

 

    
 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Služebná Ocelářská 33/Praha 9

0: SO 01 Výměna a oprava podlah

R: Nabídkový rozpočet

l

|P.—č1Čisla ipoloflw “lNázsv položky Í MJ— s množství Ícena ! MJ „Celkem l

Celkem 2 232 524,28

Práce a dodávky HSV 81 307,93

Díl: 11 Dokončujici konstrukce a práce 68 400,00

1 l'952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce m2 950,00 72.00 68 400,00

podlaží do 4 m

Díl: 99 Přesun su—ti 12 907,93

1 997013213 Vnitrostavenišmí doprava suti a vybouraných hmot pro t 3,10 2 300,00l 7 126,32

budovy v do 12 rn ručně

2 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 3,10 250,00“ 774,60

lmeziskládku do 1 km se složením '

3 997013509 lPřiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 58,87 14,00)‘ 824,17

JZKD 1 km přes 1 km .

4 997013631 ]Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 3,10 1 350,001l 4 182,84

, |odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 1       
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

[ Práce a dodávky PSV 2 151 216,3§|

Díl: 776 Konstrukce povlakové 1 785 904,56

5 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou m2 | 950,00 78,00Í 74 100,00

ručně

7 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 828,00 14,50' 12 006,00

9 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 950,00 125,00, 118 750.00

11 776111117 lBroušení stávajícího podkladu povlakových podlah m2 950,00 340.001l 323 000,00

„diamantovým kotoučem ,

776201921 ?Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setření m2 30,00 28,00I 840,00

,vlhkým mopem ,

14 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 950,00 13,501 12 825,00

17 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého pod kladu povlakových m2 950,00 28,00 26 600,00

podlah ředěna' v poměru 1:3

20 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti m2 950,00 320,00 304 000,00

30 MPa tl 5 mm

21 776211111 Lepení textilních pásů m2 549,00 152,001 83 448,00

22169751 063 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% m2 603,90 620,00 374 418,00

PA, hm 8009/m2, R S1OOMQ, zátěž 33, útlum 25dB,

hořlavost Bfl S1        
 

| 24l776221111 lLepení pásůzPVC standardnim lepidlem l m2 ] 326,00l 145,ooí   
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25 776222111 Lepení pásů 2 PVC 2-složkovým lepidlem m2 75,00 235.00l 17 625,00

l

26 28412245 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 441,10 380,00l 167 618,00

30 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 828,00 102,00 84 456,00

31 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 530,40 40,00 21 216,00

31l28411009 lišta soklová PVC 18x80mm l m 314,16l 60.005 18 849,60

34 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky m 44,00 140,00 6 160,00

přes 10 cm

35 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm ks 44,88 225,00 10 098,00

38 776991121 Zékladni čištění nově položených podlahovin vysátím 3 m2 950,00 38,50 36 575,00

setřením vlhkým mopem

39 998776202 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech % 15 349,99 3,00 46 049,96

v do 12 m

767 Konstrukce zámečnické 4 888,89I

40 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 ks 97,78 50,00,Y 4 888,89

l

784 Malby a nátěry 360 422,90

40 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 3 185,60 22,501 71 676,00

784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 131 ,00 42,50 5 567,50

l

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v m2 3 185,60 19,00 60 526,40

místnostech výšky do 3,80 m

784181107 Základní akrylátová jednona'sobna' penetrace podkladu m2 131,00 39,00 5 109,00

5 na schodišti o výšce podlaží do 3,80 rn

l784211101 Dvojnásobná bílé malby ze směsi za mokra výborně m2 3 185,60 65.00 207 064,00

l otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

|784211107 Dvojnásobná bílé malby ze směsi za mokra výborně m2 131 ,00 80.00 10 480,00

l otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m      
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

S: Služebna Ocelářská 33/Praha 9

0: SO 02 Výměna plastových oken

R: Nabídkový rozpočet

 
  
 

1 Mg množství IcenaíMJ thelkem

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Celkem 670 725,05

Práce a dodávky HSV 145 519,03

Díl: 01 1 Dokončovací práce 144 681,34

1 l611R1 |Zednícké začištění do šířky 300 mm ] m ] 92,24 930.00 85 781,34

‘ 77,03

8,48'

6,73'

2 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce m2 950,00 62,001 58 900,00

podlaží do 4 m

l

Díl: 99 Přesun suti 159,60

3|998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t l 004 4 200,00l 159,60

Díl: 99 Přesun suti 678,09

4 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,12 3 500,00' 417,47

budovyv do 12 m ručně

5 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,12 400,007 47,71

mezískládku do 1 km se složením *

6 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 2,27 15,001 33,99

ZKD 1 km přes 1 km

7 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního t 0,12 1 500,00 178,92

|odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 |

Práce a dodávky PSV 525 206,02l

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 457 963,26

8 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových ks 16,00 62,00 992,00

šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

9 766622812R2 Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2 m2 m2 3.89 680,00 2 642,48

do suti

101766622813R3 Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4 m2 ' m2 52,82 600,00 31 692,36

\ do suti       
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11 766R4 Demontáž vstupních dveří vč. likvidace ks 1,00 2 050,00! 2 050,00

12 766622862 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních ks 16,00 42,50l 680,00

přes 1,5 m2
:

13I766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých m2 32,13 850,00T 27 307,27

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

14 766660421 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem ks 2.00 3 750,00 7 500,00

do zdiva

15 O1 Okno plastové 2602x1450 ks 14,00 19 800,00 277 200,00

16 05 Okno plastové 1340x1450 ks 2,00 10 900,00 21 800,00

17 06 Vchodové dveře s nadsvětlíkem ks 1,00 28 200,00 28 200,00

18 08 Dvojdílné vchodové dveře s poutcem 1100x2815 ks 1,00 34 320,00 34 320,00

19 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových ks 2,00 240,00 480,00

šířky do 30 cm délky do 1,6 m

20,766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových ks 14,00 198,50 2 779,00

, šířky do 30 cm délky přes 2,6 m

21 Í61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 41,71 186.00| 7 758,06

38,99

2,72'

22 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 16,00 19,50 312,00

23 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v % 4 083,36 3,00, 12 250,09

objektech v do 12 m l

764 Konstrukce klempířské 28 226,35

24 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 23,52 46.50 1 093,68

25 764217643 Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů ks 23,52 1 120,00) 26 342,40

celoplošně lepené z Pz s povrch úpravou rš 250 mm

26 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v % 263,42 3,00 790,27

objektech v do 12 m

786 čalounické úpravy 39 016,41

27 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých m2 56,71 210,00í 11 908,39

kovových i

52,82

3,89-

28 661 R4 Žaluzie HIT25 celostinici bílá m2 56,71 458,00 25 971,62

29 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech % 378,80 3,00 1 136,40

* v do 12 m
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S: Služebna Ocelářská 33/Praha 9

O: SO 03 Vzduchotechnika a chlazení

R" Nabídkový rozpočet

iptčízčíslo páložky ÝNgzevpaložky ] MJ mozem

Celkem 1 905 412,45

Práce a dodávky PSV 1 905 412,45

Díl: 751 Vzduchotechnika - přízemí 421 300,90

1 751721114 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým ks 1,00 6 750.001 6 750,00

napájením (do 5 vnitřních jednotek)

2 R1 Venkovnijednotka ref.: DAIKIN RXY751721114 ks 1,00 126 500,00 126 500.00

3 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu ks 5,00 1 150,00 5 750,00

3,5 kW l

4 R2 Vnitřní jednotka ref; DAIKIN FXAQ15 ks 2,00 19 200,00 38 400,00

5 R3 Vnitřníjednotka ref.: DAIKIN FXAQ20 ks 3,00 19 650,00 58 950,00

6 R4 Ovladač k jednotkám - nástěnný ks 5,00 3 800,00 19 000,00

7 R5 Dodávka a montáž konzole pod venkovni jednotku ks 1,00 3 800,00 3 800,00

8 751791116 Montáž měděného potrubí předizolovaného m 70,00 205,00 14 350,00

9 7517911 16R6 Potrubí předizolované měděné m 73,50 680,00 49 980,00

10 R7 Dodávka a montáž refnet rozbočky ks 4,00 3 850,00 15 400,00

11 RB Odvod kondenzátu m 30,00 500,00 15 000,00

12 R9 Elektropřipojení ks 1,00 8 000,00 8 000,00

13 R10 Stavební přípomoce soub 1,00 18 000,00 18 000,00

14 R11 Chladivo kg 3,00 2 500,00 7 500,00

15 R12 Pomocný a kotvící materiál ks 1,00 2 500,00 2 500,00

16 R13 _Tlaková zkouška ks 1,00 1 850,00 1 850,00

17 R14 lUvedení do provozu ks 1,00 3 500,00 3 500,00

18 R15 Doprava soub 6,00 2 300,00 13 800,00

19 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech % 4 090,30 3.00l 12 270,90

v do 12 m

Díl: 751 Vzduchotechnika - 1. patro 455 599,90

20 751721115 iMontáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým ks ' 1,00 6 750,00 6 750,00

napájením (do 6 vnitřních jednotek)

21 R1 Venkovní jednotka ref.: DAIKIN RXY751721114 ks 1,00 126 500,00 126 500,00

22 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu ks 6,00 1 150,00 6 900,00

3,5 kW

23 R2 Vnitřní jednotka ref.: DAIKIN FXAQ15 ks 1,00 19 200,00 19 200,00

24 R3 Vnitřníjednotka ref.: DAIKIN FXAQ20 ks 4,00 19 650,00l 78 600,00

25 R4 Vnitřníjednotka ref.: DAIKIN FXAQ32 ks 1,00 20 200,00' 20 200,00

26 R5 Ovladač k jednotkám - nástěnný ks 6,00 3 800,00 22 800,00

27 R6 Dodávka a montáž konzole pod venkovní jednotku ks 1,00 3 800,00 3 800,00

28 751791116 [Montéi měděného potrubí předizolovaneho m 70,00 205,00 14 350,00       
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29 751791116R7 Potrubí předizolované měděné m 73,50 680.00 49 980,00

30 R8 Dodávka a montáž refnet rozbočky ks 6,00 3 850,00‘ 23 100,00

31 R9 Odvod kondenzátu m 30,00 500,00| 15 000,00

32 R10 Elektropřipojení ks 1,00 8 000.00 8 000,00

33 R11 Stavebni přípomoce soub 1,00 18 000,00 18 000,00

34 R12 Chladivo kg 3,00 2 500,00 7 500,00

35 R13 Pomocný a kotvící materiál ks 1,00 2 500,00 2 500,00

36 R14 Tlaková zkouška ks 1,00 1 850,00 1 850,00

37 R15 Uvedení do provozu ks 1,00 3 500.00 3 500,00

38 R16 Doprava soub 6,00 2 300,00 13 800,00

39 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech % 4 423,30 3,00 13 269,90

v do 12 m

Díl: 751 Vzduchotechnika - 2. patro 488 333,30

40 751721116 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým ks 1 1,00 6 780.00 6 780,00

napájením (do 7 vnitřních jednotek)

41 1R1 ‘Venkovni jednotka ref.: DAIKIN RXY751721114 ks 1,00 126 500.00 126 500,00

42175171 1111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu ks 6,00 1 150,00 6 900,00

3,5 kW

43jR2 Vnitřníjednotka ref.: DAIKIN FXAQ15 ks 1,00 19 200,00 19 200,00

441R3 Vnitřní jednotka ref.: DAIKIN FXAQ20 ks 6,00 19 650,00 117 900,00

45 R5 Ovladač k jednotkám - nástěnný ks | 7,00 3 800,00 26 600,00

46 R6 Dodávka a montáž konzole pod venkovní jednotku ks l 1,00 3 800,00 3 800,00

47 751791116 Montáž měděného potrubí předizolovaného m 70,00 205,00 14 350,00

48 751791116R7 Potrubí předizolované měděné m 73,50 680,001 49 980,00

49 R8 =Dodávka a montáž refnet rozbočky ks 7,00 3 850,00E 26 950,00

50 R9 10dvod kondenzátu 1 m 35,00 500.0011 17 500,00

51 R10 Elektropřipojení ks 1,00 8 000,5; 8 000,00

52 R11 Stavební přípomoce soub 1,00 18 000,00,i 18 000,00

53 R12 Chladivo kg 4,00 2 500,001 10 000,00

54 R13 Pomocný a kotvící materiál ks 1,00 2 500,001 2 500,00

55 R14 jTIaková zkouška ks 1,00 1 850,001 1 850,00

56 R15 1Uvedeni do provozu ks 1,00 3 500,00? 3 500,00

57 R16 Doprava soub 6,00 2 300,001 13 800,00

581998751201 'Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech % 4 741.10 3,001 14 223,30

v do 12 m I

Díl: 751 Vzduchotechnika - 3. patro 488 333,30

59 751721116 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým ks 1,00 6 780,001 6 780,00

napájením (do 7 vnitřních jednotek)

601R1 Venkovni jednotka ref.: DAIKIN RXY751721114 ks 1,00 126 500,00 126 500,00

61 I751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu ks j 6,00 1 150,00 6 900,00

3,5 kW l

62 R2 Vnitřní jednotka ref.: DAIKIN FXAQ15 ks 1,00 19 200,001 19 200,00

63‘R3 Vnitřnijednotka ref.: DAIKIN FXAQ20 ks 6,00 19 650,001 117 900,00

64:R5 Ovladač k jednotkám - nástěnný ks 7,00 3 800,00 26 600,00

651R6 Dodávka a montáž konzole pod venkovní jednotku ks 1,00 :3 800,00 3 800,00    
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66 751791116 Montáž měděného potrubí předizolovaného m 70.00 205,00 14 350,00

67 751791116R7 Potrubí předizolované měděné m 73,50 680,00 49 980,00

68 R8 Dodávka a montáž refnet rozbočky ks 7,00 3 850,00 26 950,00

69 R9 Odvod kondenzátu m 35,00 500,00 17 500,00

70 R10 Elektropřipojení ks 1,00 8 000,00 8 000,00

71 R11 Stavebni přípomoce soub 1,00 18 000,00 18 000,00

72 R12 Chladivo kg 4,00 2 500,00 10 000,00

73 R13 Pomocný a kotvící materiál ks 1,00 2 500,00 2 500,00

74 R14 Tlaková zkouška ks 1,00 1 850,00 1 850,00

75 R15 Uvedení do provozu ks 1,00 3 500,00 3 500,00

76 R16 Doprava soub 6,00 2 300.00 13 800,00

77 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech % 4 741,10 3,00 14 223,30

v do 12 m

Díl: 751 Vzduchotechnika - servrovna 51 845,05

78j751721116 Venkovní + vnitřní jednotka Daikín RXM25N + ks 1,00 24 150,00 24 150,00

j FTXM25N9

791751721117 Konzole pod venkovní jednotku ks 1,00 1 600,00 1 600,00

80 751721118 Cu potrubi m 18,00 520,00 9 360.00

81 751721119 Odvod kondenzátu ks 1,00 500.00 500.00

82 751721120 Ovladač ks 1,00 3 800,00 3 800.00

83 751721121 Elektropi‘ipojeni ks 1,00 5 000,00 5 000,00

84 751721122 Chladivo kg 0,50 850,00) 425,00

851751721123 Pomocný a kotvící materiál ks 1,00 600,00! 600,00

861751 721 124 "Tlaková zkouška ks 1,00 1 100,00 1 100,00

87 751721125 :Uvedem' do provozu ks 1,00 2 500,00, 2 500,00

88 751721126 Doprava soub 1,00 1 300,00 1 300,00

89 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech % 503,35 3,00 1 510,05

v do 12 m
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S: Služebná Ocelářská 33/Praha 9

0: SO 04 Osvětlení

R: Nabídkový rozpočet

l'P-zčlšČiíslg _loasy _lNázev položky l MJ _Ílmnožství leenai MJ lzCelkem l

Celkem 269 380,81

Práce a dodávky PSV 269 380,81

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 269 380,81

1l741110513 Montáž lišta a kanálek vkládací šiřky přes 120 do 180 m 25,00 92,00 2 300,00

[ mm s víčkem

2|R1 Parapetní kanál m 26,25 195.00 5 118,75

4l741371006 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazene 4 ks 54,00 420.00 22 680,00

, zdroje s krytem

5l34814445 lsvítidlo zářivkové stropni přímé, mřížka parabolická, ks 54,00 2 450.00 132 300,00

l indukční předřadník s kompenzací, 4x18W

6 741372014 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné ks 18,00 195,00 3 510,00

reflektorové lištový systém

7 R2 LED světlo na stěnu ks 18,00 4 520.00! 81 360,00

8 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do % 2 472,69 3,00i 7 418,06

12 m

9 741371823 Demontáž osvětlovacího modulového systému ks 79,00 155,00ll 12 245,00

zářivkového délky pres 1100 mm bez zachováním '

funkčnosti .

10 R3 Přesun a ekologická likvidace elektro odpadu \ t [ 0,24 10 000,00i 2 449,00 
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S: Služebna Ocelářská 33/Praha 9

0: SO 05 Vedlejší rozpočtové náklady

R: Nabídkový rozpočet

IŠ'PŠJČÍSÍIQ _Qíežky lNíázev poležky ] MJ "ln—GYM 9903— [MJ [Celkem\ ,

l

Celkem 252 000,00

Práce a dodávky VRN 252 000,00

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 252 000,00

1 020001000 |Příprava staveniště % 0,16 50 000.00 8 000,00

2 030001000 lZařizeni staveniště % 0.90 50 000,00 45 000,00

3 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,65 50 000,00 132 500,00

4 050001000 Finanční náklady % 0,03 50 000,00 1 500,00

5 060001000 Uzemni vlivy % 0,30 50 000,00 15 000,00

6 070001000 Provozni vlivy % 1,00 50 000.00] 50 000,00       
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o SUBDODAVATELÍCH

Čestné prohlašujeme, že na akci „Služebna Ocelářská 33, Praha 9 — stavební

práce a vzduchotechnika“ nebudeme při realizaci této veřejné zakázky využívat

subdodavatele.

 

Tomáš Nardelli



Prohlášení uchazeče

Na akci :

„ Služebna Ocelářská 33, Praha 9 — stavební práce a vzduchotechnika“

že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr,

že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr

zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle

realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

   ar e 1—_]e nate spo ecnost1


