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SMLOUVA O DÍLO 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a v souladu s § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

uzavřená mezi: 

Nemocnice Nymburk s.r.o. 

Sídlo:   Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk 

Zastoupená:   Mgr. Nelou Gvoždiákovou, jednatelkou 

IČO / DIČ:   28762886 / CZ28762886 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  107-7705330247/0100 

 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka 

Oprávněná osoba ve věcech technických:  Ing. Barbora Šimůnková, technicko-provozní náměstek 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

Název: Ing. arch. Pavel Petrák  

Sídlo: Špičák 305, 354 91 Lázně Kynžvart  

Zastoupená: Ing. arch. Pavlem Petrákem  

IČO / DIČ: 87577364 / CZ8305093049  

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  

Číslo účtu: 281366550/0300 

 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. arch. Pavel Petrák 

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Petrák  

(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

společně též „smluvní strany“ 

 

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.12.2020 (dále jen 

„Nabídka“) – příloha č. 1 této smlouvy. 
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Čl. I. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se v souladu s podmínkami této smlouvy zavazuje zhotovit pro Zadavatele na 

svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech vypracování projektové dokumentace 

(dále jen PD) na kompletní přístavbu 3. NP a částečnou přístavbu 1. NP a 2. NP, dle zadání 

Zadavatele tak, aby celková podlahová plocha všech 3 NP byla shodná. 

2. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové 

dokumentace: 

a) návrh stavebně-architektonického řešení (STS), včetně statického posudku všech 

přistavovaných částí, dalších nutných průzkumů a sond, 

b) PD pro stavební povolení (DSP) a PD pro územní rozhodnutí (DUR) včetně inženýrské 

činnosti, požadovaných výkazů výměr (slepého a oceněného dle platných ceníků URS) 

a PD jednotlivých souvisejících profesí, 

c) PD pro realizaci stavby (RDS), 

d) PD interiéru, 

e) zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby v místě adresy Zadavatele 

v rozsahu max. 50 hodin. 

3. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími 

předpisy, zejména s:  

a) vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v platném znění, zejména pak dle odstavce 1 § 2 (dále jen „dokumentace pro zadání 

stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických 

podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, 

materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 

vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále 

jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr, 

b) vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění vyhlášek č. 62/2013 

Sb., č. 405/2017 Sb. v platném znění; 

c) vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění vyhlášek 

č. 458/2012 Sb., č. 13/2018 Sb. v platném znění; 

d) vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění 

vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č.20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. v platném 

znění; 
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e) vyhláškou 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu v platném znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. v platném znění; 

f) vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění vyhlášek 

č. 20/2012 Sb., č. 323/2017 Sb.; 

g) zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve 

znění vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky 

č. 284/2017 Sb.; 

4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo pro Zadavatele v rozsahu: 

a) zabezpečení vstupních podkladů a fáze předprojektové přípravy – návrh stavebně-

architektonického řešení stavby, 

b) technická a průvodní zpráva, 

c) stavebně-technický průzkum (včetně statického posudku přístaveb, souvisejících 

průzkumů a sond), 

d) situační plánek, 

e) projektová dokumentace silnoproudých elektroinstalací, včetně napojení na náhradní 

zdroj elektrické energie, 

f) projektová dokumentace slaboproudých elektroinstalací, vytvoření nových rozvodů, 

které budou kompatibilní se stávajícími rozvody, součástí budou TV rozvody, telefonní 

zásuvky, síťové zásuvky, strukturovaná kabeláž, EPS, EZS a signalizační zařízení sestra-

pacient, které bude kompatibilní se stávajícím systémem, 

g) projektová dokumentace rozvodů ZTI, 

h) projektová dokumentace topení a VZT – nutnost kompatibility s externím 

poskytovatelem služeb vytápění areálu nemocnice, nové rozvody VZT a klimatizační 

jednotky, 

i) projektová dokumentace rozvodů medicinálních plynů, včetně napojení na centrální 

rozvody v areálu NNBK,  

j) projektová dokumentace interiéru – povrhy včetně vestavěného nábytku, které budou 

popsány a graficky znázorněny v samostatné části, 

k) slepý výkaz výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění, 

l) položkový rozpočet oceněný dle platných ceníků URS - Zadavatel požaduje, aby 

jednotlivé části rozpočtu byly oceněny zvlášť po jednotlivých místnostech a 

jednotlivých typech profesí (zvlášť zednické práce, elektroinstalační práce, 

instalatérské práce, apod.), položkový rozpočet předá Zhotovitel pouze Zadavateli, 

náklady musí být členěny na investiční a neinvestiční dle zákona o daních z příjmů, 

m) autorský dozor pro realizaci stavby v rozsahu max. 50 hodin v místě adresy Zadavatele, 
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n) harmonogram stavebních prací. 

5. V celé řešené oblasti navrhne Zhotovitel nové rozvody TZB, včetně příslušných PD pro 

následnou samostatnou instalaci těchto celků (například prostupy v konstrukcích, rozvody 

medií, prostorové rezervy v instalačních šachtách, apod.). Zhotovitel se při projektování 

zavazuje zachovat kompatibilitu se stávajícími technologiemi, pokud toto bude možné. 

6. Projektová dokumentace bude zpracována: 

a) dle platné související legislativy a připomínek Zadavatele k návrhu projektové 

dokumentace zpracované Zhotovitelem, 

b) s ohledem na činnost Zadavatele, tj. s ohledem na specifika staveb ve zdravotnictví. 

7. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se Zadavatelem při vypsání výběrového řízení na 

výběr zhotovitele pro realizaci stavby, a to zejména při zpracování odpovědí na dotazy 

účastníků výběrového řízení, posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních 

prací, dodávek, služeb, apod. 

8. Výkon autorského dozoru po dobu realizace dodávky a zhotovování stavby, dle projektů 

zpracovaných Zhotovitelem, a to až do předání prací Zadavateli, respektive do kolaudace. 

Autorský dozor bude vykonáván v plánovaném rozsahu maximálně 50 hodin v místě 

adresy Zadavatele. Kontrola provádění stavebních činností z hlediska technického a 

technologického. Poskytování vysvětlení při zpracovávání dílenské a výrobní 

dokumentace zhotovitele stavby potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným 

účastníkům stavby. Pravidelná účast na všech kontrolních dnech stavby s oprávněním 

zápisu do stavebního deníku. Poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny 

stavby, popř. záměny materiálů na vyžádání Zadavatele, a to nejpozději do tří pracovních 

dní od doručení e-mailové žádosti. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, pokud 

bude jeho činnost vyžadována, a spolupráce s technickým dozorem při sestavování 

kontrolních nákladů stavby či posuzování změnových listů. Popřípadě výkon dalších 

činností souvisejí s výkonem autorského dozoru dle stavebního zákona.  

9. Předmětem prací je výkon inženýrské činnosti dle požadavků stavebního zákona spojený 

s projednáním dokumentace, včetně zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených 

orgánů státní správy a dotčených účastníků řízení potřebných pro územní rozhodnutí a 

stavební povolení. Zadavatel požaduje po Zhotoviteli také spolupráci při projednání 

dalších okolností výstavby (zábory pozemku, umístění zařízení staveniště, kolaudačním 

řízení).  

10. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

a) Je odborným zhotovitelem pro řádné splnění předmětu smlouvy,  

b) obdržel plánky budov, jichž se bude PD týkat, 

c) veškeré své požadavky na Zadavatele uplatnil v této smlouvě, 

d) jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy. 
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11. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné 

kvalitě, vlastnostech a standardech platných pro projektování stavby a technologických 

rozvodů v objektech pro zdravotnické využití, včetně všech případných odsouhlasených 

změn díla a jeho částí, připomínek Zadavatele k návrhu PD zpracované Zhotovitelem a 

v rozsahu platné legislativy vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

podnikatelskou činností, s pojistným plněním odpovídajícím hodnotě nejméně 3 000 000 

Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a běhu záruky. 

Doklad o pojištění zhotovitele bude přílohou č. 2 této smlouvy. 

13. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla nebo vady hotového projektu nebo 

v důsledku porušení této smlouvy Zadavateli škoda, je Zhotovitel povinen, kromě 

bezplatného odstranění vady, tuto škodu Zadavateli nahradit. 

14. Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD jiné osobě než Zadavateli. Přenechání projektu 

třetí osobě jiné, než je Zadavatel, se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

15. Architektonické a výtvarné řešení stavby a interiéru je autorským dílem, které vytvořil Ing. 

arch. Pavel Petrák.  

16. Zadavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. II této smlouvy.  

17. Zhotovitel a Zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této 

smlouvy prostřednictvím těchto adres:  

 Kontaktní e-mail zhotovitele: pav.petrak@gmail.com 

 Kontaktní e-mail Zadavatele: simunkova.barbora@nemnbk.cz 

18. Zadavatel požaduje, aby zpracovaná dokumentace byla členěna takto: 

Č.P. POLOŽKA 

1 
stavebně-architektonické řešení stavby 

(STS) 

2 statický posudek plánovaných přístaveb 

3 dodání DSP a DUR 

4 

inženýrská činnost pro účely získání 

stavebního povolení a územního rozhodnutí 

(včetně kladných stanovisek DOSS a PD 

jednotlivých souvisejících profesí) 

5 
dodání RDS - spolu s položkovým rozpočtem 

a slepým výkazem výměr 

6 PD interiéru 
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7 autorský dozor 

 

Čl. II. 

Cena 

Cena díla zhotoveného dle této smlouvy činí: 

 Celková cena bez DPH činí:  1 096 400,00 Kč 

 Zákonná DPH 21 % činí: 230 244,00 Kč 

 Celková cena včetně DPH činí: 1 326 644,00 Kč 

 

a je vytvořena na základě cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Uvedená cena je 

závazná a úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této 

smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.  

V ceně díla je zahrnuta jeho forma a počty vyhotovení projektu uvedené v čl. V této smlouvy. 

 

Čl. III. 

Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je sídlo Zadavatele. 

2. Zhotovitel předá Zadavateli předmět plnění do 28. 2. 2021. 

Fáze PD Termín 

stavebně-technický průzkum místa stavby, 

návrh stavby, včetně dodání a odsouhlasení 

STS 

do 11. 1. 2021 

dodání DSP a DUR, statického posudku 

plánovaných přístaveb 
do 31. 1. 2021 

inženýrská činnost pro účely získání 

stavebního povolení (včetně kladných 

stanovisek DOSS a PD jednotlivých 

souvisejících profesí) – tj. termín dodání 

příslušného stavebního povolení Zadavateli 

do 28. 2. 2021 

dodání RDS – spolu s položkovým rozpočtem 

a slepým výkazem výměr 
do 28. 2. 2021 

PD interiéru do 28. 2. 2021 

autorský dozor 
v závislosti na přidělení dotačních 

prostředků – cca rok 2021 - 2022 



 

                 Stránka 7 z 13 

 

SMLOUVA O DÍLO 

3. Přesný termín předání díla je Zhotovitel povinen nahlásit Zadavateli na kontaktní e-mail 

nejméně 3 pracovní dny předem. Přesný termín předání díla bude následně potvrzen a 

písemně odsouhlasen Zadavatelem. 

4. Předmět plnění se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud dílo bylo: 

• řádně a bez vad předáno, včetně příslušné dokumentace, 

• protokolárně převzato Zadavatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a 

převzetí. 

5. Po předání díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

níže uvedené náležitosti: 

• označení – protokol o předání a převzetí díla, 

• název a sídlo Zhotovitele a Zadavatele, 

• označení smlouvy o dílo, 

• datum předání, 

• seznam předaných dokladů. 

6. Protokol o předání a převzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran ve věcech 

technických dle této smlouvy, přičemž podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k 

převzetí a předání díla. Zadavatel je oprávněn uplatnit připomínky k předanému dílu 

písemně do 3 pracovních dní od převzetí díla. Pokud tak Zadavatel neučiní, dochází ke 

splnění předmětu plnění. 

 

Čl. IV. 

Platební podmínky 

1. Zadavatel neposkytuje finanční zálohy. 

2. Zhotovitel vyúčtuje Zadavateli cenu díla třemi daňovými doklady (vyjma autorského 

dozoru) po úplném a řádném provedení, předání a převzetí jednotlivých částí díla, a to 

následujícím způsobem: 

Daňový doklad č. 1 – dodání stavebně-technického průzkumu místa stavby, návrhu 

stavby, včetně dodání a odsouhlasení STS. 

Daňový doklad č. 2 – dodání DSP a DUR, včetně statického posudku plánovaných 

přístaveb. 

Daňový doklad č. 3 – inženýrská činnost pro získání stavebního povolení a územního 

rozhodnutí včetně kladných stanovisek DOSS a PD jednotlivých souvisejících profesí) – tj. 

termín dodání příslušného stavebního povolení Zadavateli, dodání RDS spolu 

s položkovým rozpočtem oceněným dle platných ceníků URS a slepým výkazem výměr, 

dodání PD interiéru. 
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Autorský dozor vyúčtuje Zhotovitel Zadavateli po kolaudaci stavby. 

3. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního 

spojení uvedeného v hlavičce této smlouvy.  

4. Lhůta splatnosti vystavené faktury je 14 dnů od doručení Zadavateli. 

5. Doručení faktury provede Zhotovitel osobně nebo emailem na kontaktní spojení 

Zadavatele dle této smlouvy nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.  

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura 

obsahovat i tyto údaje: 

• označení plátce, 

• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

• odkaz na smlouvu o dílo, 

• vlastnoruční podpis vystavitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, 

je Zadavatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Zadavatel 

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 

Zadavatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

8. Povinnost Zadavatele zaplatit je splněna dnem odepsání z účtu Zadavatele. V případě 

opožděné platby je Zadavatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

9. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 

jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je 

prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Zadavateli podle této smlouvy.  

10. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a 

lhůta splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků Zhotovitele. 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zadavatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném 

rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které 

jsou v držení nebo pravomoci Zadavatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zadavatel ve lhůtě 

sjednané se Zhotovitelem. Zadavatel poskytne Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že 

Zadavatel disponuje pouze plánky ve formátu .pdf. Zaměření stávajícího stavu provede 

Zhotovitel v rámci stavebně-technického průzkumu. 
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2. Zadavatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle 

projektové dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, sond, zkoušek 

a kontrol. 

3. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že ve výše uvedených prostorách proběhne před 

zahájením projektových prací návrh stavebně-architektonického řešení a stavebně-

technický průzkum, který jednoznačně prokáže možnost realizovat stavbu. Návrh i 

průzkum budou probíhat za provozu, a proto bude nezbytně nutné včasné informování o 

prováděných pracích s následným uvedením prostor do původního stavu (například po 

provedení průzkumných sond). V rámci návrhu řešení i průzkumu budou rovněž zjištěny 

rozvody ZTI, topení, VZT a klimatizačních jednotek, silnoproudé a slaboproudé rozvody a 

případně rozvody medicinálních plynů. 

4. Projektová dokumentace musí reagovat na skutečnost, že zbývající prostory budovy musí 

být vždy využitelné s ohledem na stávající provoz.  

5. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je Zhotovitel povinen 

nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Zhotovitel je 

povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle 

pokynů Zadavatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny oprávněné osoby Zadavatele ve 

věcech technických při provádění díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Zadavatele 

jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či nevhodné, je povinen o této 

skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Zadavatele a vyžádat si doplnění či 

specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených Zadavatelem bude v 

rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto 

rozpor Zadavatele písemně upozornit a předložit Zadavateli alternativní řešení, které je s 

technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a 

zájmy Zadavatele. Takové řešení musí Zadavatel písemně schválit. 

7. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, územní rozhodnutí, realizační 

projektovou dokumentaci, včetně projektových dokumentací jednotlivých souvisejících 

profesí a interiéru zpracuje Zhotovitel v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 

499/2006 Sb. a níže uvedených podmínek: 

a) V rámci návrhu stavebně-architektonického řešení a stavebně-technického průzkumu 

prověří možnost realizace stavby na základě požadavků Zadavatele. Zhotovitel po 

dokončení průzkumu předloží jeho výsledek Zadavateli a před zahájením prací na 

dalších částech PD svolá jednání se Zadavatelem. Z tohoto jednání bude vyhotoven 

zápis, jehož protokol vyhotoví Zhotovitel.  Odsouhlasení Zadavatele bude vyjádřeno 

jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře. 

b) Zhotovitel projedná návrh konečného projektu se všemi zainteresovanými 

(Zadavatelem určenými) partnery Zadavatele, a to se zápisem. K připomínkám 

jednotlivých složek se Zhotovitel vyjádří a to, zda budou do konečného řešení 

zapracovány, projedná se Zadavatelem, který v případě potřeby přizve k jednání 
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partnery, kteří připomínky vznesli. Osoby určené k projednání sdělí své připomínky 

nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení návrhu projektu. V případě, že uchazeč 

obdrží připomínky po této lhůtě, prodlužuje se o délku prodlení lhůta k předání díla. 

c) Zhotovitel projedná projektovou dokumentaci s příslušnými DOSS (včetně stavebního 

povolení a územního rozhodnutí). Výsledkem projednání musí být kladné stanovisko 

DOSS k předložené projektové dokumentaci. 

d) Na závěr prací, před dokončením čistopisu projektové dokumentace, musí být PD 

projednána a odsouhlasena Zadavatelem. O projednání bude vyhotoven zápis. 

Projednání zajistí a protokol vyhotoví Zhotovitel. Odsouhlasení Zadavatele bude 

vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře. 

e) Nedílnou součástí PD bude protokol o určení vnějších vlivů a protokol o určení 

místností pro lékařské účely. 

f) Jednotlivé stupně PD je Zhotovitel povinen předat v následující podobě: 

• PD pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby 

v počtu 8 paré v tištěné podobě. PD bude rovněž předána v digitální podobě na USB 

disku – výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí. 

• Změny stavby budou zaznamenány digitálně a předány Zadavateli na disku USB - 

výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí. Předána 

budou i 4 vytištěná paré. 

• Na vyžádání Zadavatele zajistí Zhotovitel vícetisky za cenu dle skutečných, v místě a 

čase obvyklých nákladů. 

 

Čl. VI. 

Záruky 

1. Zhotovitel přejímá záruku za předmět plnění podle této smlouvy. Záruční doba na 

předmět plnění činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního dokončeného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady díla odstranit nejpozději do 5 pracovních dní od výzvy, 

která musí být provedena písemnou formou (emailem) na výše uvedenou elektronickou 

adresu Zhotovitele. 

3. V případě, že bude projektová dokumentace obsahovat chybu, resp. chyby, které budou 

mít za následek navýšení nákladů na realizaci stavby, tyto navýšené náklady uhradí 

Zadavateli Zhotovitel. 

4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodu 2 

toho článku smlouvy, nebo pokud Zhotovitel před uplynutím této lhůty oznámí Zadavateli, 

že vady či nedodělky neodstraní, má Zadavatel právo objednat odstranění vady díla u 

jiného dodavatele s tím, že Zhotovitel je povinen Zadavateli uhradit náklady na odstranění 

reklamované vady takto vynaložené a to do 14 dnů ode dne vyúčtování. Odstranění vady 
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díla způsobem popsaným v tomto bodu nemá vliv na záruku poskytnutou Zhotovitelem 

dle této smlouvy. 

5. V případě, že Zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace 

nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody Zadavatele a Zhotovitele. Náklady na tuto 

supervizi ponese strana, jejíž nároky nebudou uznány. 

 

Čl. VII. 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s řádným a/nebo včasným plněním podle této smlouvy, 

je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu: 

• Za každý, byť započatý kalendářní den prodlení se splněním předmětu plnění dle této 

smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění dle čl. II této smlouvy. 

• Za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady od 

nastoupení k jejich odstranění ve výši 5.000,- Kč za každou vadu. Bude-li tato lhůta 

překročena z důvodů, které Zhotovitel nezavinil, je Zadavatel oprávněn smluvní pokutu 

prominout na základě písemné žádosti Zhotovitele. 

2. Splatnost smluvních pokut a úroků je 14 dní od doručení faktury, a to na základě faktury 

vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 

3. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť a v 

plné výši. Smluvní strany tímto výslovně vylučuji použití § 2050 občanského zákoníku. 

 

Čl. VIII. 

Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy 

1. Zhotovitel poskytuje Zadavateli oprávnění k libovolnému užití díla a jeho jednotlivých částí 

(dále také „licence“), a to bez dalšího souhlasu Zhotovitele. Oprávněním užít dílo nebo 

jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho 

jednotlivé části všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho 

jednotlivých částí připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel 

poskytuje Zadavateli tuto licenci jako výhradní. Licence je poskytována na neomezenou 

dobu na území České republiky. Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je obsažena 

v celkové ceně díla. 

 

Čl. IX. 

Ostatní ujednání 

1. Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, v případech porušení této smlouvy 

podstatným způsobem označeným v této smlouvě, za které se považuje také prodlení 

Zhotovitele s provedením díla či jeho částí uvedených v harmonogramu prací. Zadavatel 
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je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezajistí plnění záručních 

podmínek dle čl. VI této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 5 

pracovních dní. 

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zadavatel je v prodlení s úhradou 

ceny díla o více než 15 pracovních dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta 

strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 

materiály dodané nebo přijaté v jakékoliv formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 

Zadavatelem v souvislosti s plněním této smlouvy. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy na 

internetových stránkách Zadavatele nebo jiným způsobem, určeným Zadavatelem. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel uveřejní tuto smlouvu v Registru smluv. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby Zhotovitele, které nejsou statutárními zástupci, 

vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

7. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Zhotovitel povinen 

poskytnout kontrolním orgánům a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu 

finanční kontroly. 

8. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením 

občanského zákoníku. Smluvní strany si sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy, jakož i smlouvu samotnou, nelze postoupit na třetí osobu bez písemného 

souhlasu druhé smluvní strany 

9. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu 

ujednávají v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., místní 

příslušnost obecného soudu Zadavatele. 

10. Tuto smlouvu lze změnit či doplnit pouze písemnou formou dodatku, podepsaného 

oběma smluvními stranami. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se 

smluvní stranou a účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 

 

Součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele 

Příloha č. 2 – Doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností Zhotovitele 
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Ing. arch. Pavel Petrák 
 

 
 

Mgr. Nela Gvožidaková 

Funkce Architekt, odpovědný 
projektant 

 jednatelka  

V Lázních Kynžvart dne: 29.12.2020  
V Nymburku 
dne:__________________________ 
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