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Příkazní smlouva č. 2020/01167/OTSMI 
dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZ“) 

 

 

Příkazce:  Městská část Praha 3 

    IČ / DIČ: 00063517/ CZ00063517 

    se sídlem:  Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 

zastoupen:  Jiří Ptáčkem, starostou 

    číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    (dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Příkazník:   MIJAPO s.r.o. 

  IČ / DIČ:  07890711 / CZ07890711 

  Sídlo:  Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves 

  zapsaný:  v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43130 

  zastoupen: Bc. Jaroslavem Postlem, MSc., MPA, jednatelem  

   Mgr. Michaelou Bartákovou, MPA, jednatelem 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „příkazník“). 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Příkazní smlouvu 
(dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Na základě této Smlouvy se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit výkon 

technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci níže 

uvedené investiční akce (stavby) a příkazce se za tuto činnost zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou 

odměnu dle čl. III. této Smlouvy.  

1.2. Příkazník, v rámci své obchodní činnosti provede a zajistí výkon TDS v rozsahu činností nutných 

k provedení této činnosti v rámci investiční akce (stavby):  

 

„Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30“ 
(dále jen „stavba“) 

a to po celou dobu výstavby stavby, bez ohledu na předpokládaný termín realizace uvedený níže. 
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1.3. Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby: 12 měsíců ode dne zahájení. Pro vyloučení 

pochybností strany uvádějí, že skutečný termín realizace stavby a tedy činnost TDS se může časově 

lišit od předpokládaného termínu. 

1.4. TDS v rámci shora uvedené investiční akce bude vykonáván v souladu s příslušnou projektovou 

dokumentací (dále jen „projektová dokumentace“), kdy investiční akce bude zahrnovat mimo jiné 

tyto stavební práce: oprava a zateplení fasády objektů, výměna oken v nebytových a společných 

prostorách, výměna stávajícího zábradlí na lodžiích, oprava a zateplení střešního pláště, změna 

konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části objektu. Dále úprava vstupů do objektu, oprava a 

rozšíření chodníků a provedení sadových úprav předzahrádek. Součástí revitalizace domu bude i 

provedení přístavby v úrovni druhého a prvního podzemního podlaží vestavěné do stávajícího ochozu 

a tím vytvoření nových bytových a nebytových jednotek.  

  

Článek II. 

Rozsah činností TDS 

2.1. Rozsah činností v rámci výkonu TDS je smluvními stranami sjednán zejména následovně: 

- výkon inženýrské činnosti v průběhu realizace prací; 

- seznámení se s podklady, dle kterých se připravuje realizace stavby, tj. především s projektovou 

dokumentací, smlouvami s účastníky výstavby díla, územním rozhodnutím a stavebním povolením; 

- kontrola odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku; 

- zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby, porady a účast na jednáních orgánů 

stavebníka; 

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, včetně dohledu  

  nad směrovým a výškovým umístěním stavby; 

- zajištění trvalého technického dozoru po dobu stavební činnosti dle pokynů objednatele, tzn. včetně 

dnů volna; 

- pravidelný dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací 

se zadáním prací, s uzavřenou smlouvou, cenovou nabídkou dodavatele a s platnou projektovou 

dokumentací; 

- kontrola a dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení; 

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje zhotovitele 

na nedodržení termínu včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí; 

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a 

jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací, vyžadování dokladů, které potvrzují 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě apod.); 

- kontrola dodržování technologických postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zaváza;. 

- kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy (především stavební  

  zákon a související vyhlášky); 

- kontrola těch částí stavebních prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se průběhu 

výstavby včetně předkládání návrhů řešení; 

- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí; 
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- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního 

souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňování podkladů a faktur dle skutečně 

provedených prací, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 

k úhradě stavebníkovi; 

- spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování 

opatření k odstranění případných vad dokumentace; 

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 

smlouvách; 

- příprava a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby či jejích částí, účast na přejímkách, účast 

na kolaudačním řízení; 

- kontrola výsledků a dohodnutých termínů při odstraňování vad, které byly zjištěny při přebírání díla; 

- kontrola a dohled nad odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolní prohlídce 

  stavby v rámci kolaudačního řízení; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby; 

- zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety (vyhláška č. 200/1994 Sb.); 

- zabezpečení fotodokumentace z celého průběhu stavby. 

 

Článek III. 
Práva a povinnosti příkazníka 

3.1. Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce, jednat bude 

jménem a na účet příkazce. Příkazník však není oprávněn uzavírat jakékoli smluvní ani finanční 

závazky jménem příkazce. 

3.2. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce, státního 

stavebního dohledu nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci, nebo je ohrožena 

bezpečnost a zdraví pracovníků či třetích osob stavbou dotčených. 

3.3. Příkazník bude při zabezpečování veškerých činností podle této Smlouvy postupovat s odbornou 

péčí. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, 

dále dle příkazcem předané dokumentace (tj. zejména projektové dokumentace stavby, smluvní 

dokumentace vztahující se ke stavbě apod.), zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních 

stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. 

3.4. V případě, že pokyn příkazce je v rozporu se zákonem či jinými závaznými právními předpisy, 

příkazník na tuto skutečnost příkazce bez zbytečného odkladu upozorní. Jestliže by i přes takové 

upozornění příkazce nadále trval na splnění daného pokynu, má příkazník právo od Smlouvy 

odstoupit a nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu (bez ohledu 

na to zda od Smlouvy odstoupí či nikoliv). Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o 

odstoupení příkazci. 

3.5. Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti na pravidelných poradách nebo jiných 

schůzkách podle dohody smluvních stran. Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit 

příkazci všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu TDS, a které mohou mít vliv na 

změnu pokynů nebo zájmů příkazce. Od pokynů příkazce se smí příkazník odchýlit, jen je-li to 

naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
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3.6. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu 

realizace stavby a předat ji příkazci při ukončení poslední části činnosti TDS. 

 

Článek IV. 
Práva a povinnosti příkazce 

4.1. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi protokolárně neprodleně po jejich získání, obdržení, 

nejpozději však ke dni zahájení činnosti příkazníka, tj. zahájení výkonu TDS, zejména tyto podklady: 

- příslušnou platnou projektovou dokumentaci stavby; 

- příslušnou smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr 

vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, případně z nabídky zhotovitele; 

- pravomocné stavební povolení (pokud je na stavbu vydáno), případně jakékoli další související 

rozhodnutí příslušných správních úřadů vztahujících se k realizaci stavby; 

- dále případné další smlouvy o dílo či jejich dodatky a přílohy, jakož i další podklady, které se budou 

týkat výkonu činnosti TDS dle této Smlouvy, např. registrační listy (u staveb spolufinancovaných 

z dotačních prostředků). 

4.2. Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují spoluúčast 

příkazce, zejména se jedná o poskytnutí informací souvisejících s užíváním a provozováním stavby 

a účast na důležitých jednáních, kontrolních dnech apod. Příkazce je povinen se na žádost 

příkazníka vyjádřit ke všem otázkám týkajícím se předmětu činnosti TDS nejpozději v termínu do 5 

kalendářních dní. Pokud tak neučiní, nemá se za to, že s předloženým návrhem souhlasí, ale další 

postup příkazníka bude možný až po vyjádření příkazce. 

4.3. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu na 

vyzvání poskytne příkazníkovi součinnost při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 

vyjádření a stanovisek, v průběhu plnění předmětu této Smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce 

příkazníkovi zpravidla do 5 kalendářních dnů od jeho vyžádání. Odlišnou lhůtu sjednají smluvní strany 

v případě, že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazník zajistit vlastními silami nebo u 

součinnosti, která nesnese odkladu. 

 

Článek V. 

Odměna a platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na odměně příkazníka za výkon činnosti dle čl. II. této Smlouvy ve výši: 

1.949.000,- Kč bez DPH  

         409.290,- Kč DPH 21% 

                 2.358.290,- Kč s DPH 

K částce odměny dle tohoto článku se příkazce zavazuje ve prospěch příkazníka zaplatit příslušnou 

částku odpovídající aktuální procentuální sazbě DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

5.2. Příkazník vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) s měsíční periodou, vždy k poslednímu 

pracovnímu dni v měsíci a po splnění předmětu činnosti TDS v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy. Strany 

se dohodly na měsíční fakturaci výkonu TDS na základě dílčích faktur v návaznosti na postup 

realizace díla. Úhrada bude probíhat až do výše 90% z nabídkové ceny, zbývajících 10% bude 

uhrazeno po odstranění vad a nedodělků vyplývajících z konečného předání a převzetí díla. Příkazce 

se zavazuje uhradit vystavenou fakturu bezhotovostní platbou na účet příkazníka specifikovaný ve 

vystavené faktuře, a to ve lhůtě splatnosti 20 dní od doručení příslušného faktury příkazci. 



 

Stránka 5 z 8 

5.3. Termínem úhrady řádně vystavené faktury se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu 

faktury připsány na účet příkazníka. V případě prodlení příkazce se zaplacením odměny dle tohoto 

článku, je příkazce povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení. 

5.4. Nad rámec odměny dle tohoto článku je příkazce případně povinen uhradit příkazníkovi předem 

schválené/odsouhlasené přímé náklady, které příkazník nutně nebo účelně vynaloží v souvislosti 

s plněním závazků z této Smlouvy, zejména např. správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, 

příkazcem vyžádané studie, zajištění jakýchkoliv stupňů projektové dokumentace, dodatečně 

požadované zkoušky, technické posudky, propočty, rozpočty, cenové posudky, odborné a znalecké 

posudky, zpracování technických zpráv, provozních řádů, geodetických prací a činností neuvedených 

v čl. II. této Smlouvy. O vzniku účelně vynaložených nákladů či poplatků dle tohoto odstavce se 

zavazuje příkazník informovat příkazce v dostatečném časovém předstihu před jejich vynaložením. 

5.5. V případě potřeby výkonu činnosti TDS nad rámec smluvené odměny dle odst. 5.1 tohoto článku, 

především při překročení očekávané lhůty realizace stavby, náleží příkazníkovi za výkon jeho činnosti, 

nad rámec smluvené odměny, poměrná část odměny dle odst. 5.1 tohoto článku, počítaná za každý 

započatý měsíc. 

5.6. Příkazce připouští překročení sjednané odměny příkazníka uvedené v odst. 5.1 tohoto článku za 

činnosti, které nejsou předmětem této Smlouvy, pokud po podpisu této Smlouvy bylo příkazcem 

provedení takových činností vyžádáno a ze strany příkazníka byly tyto činnosti poskytnuty. V případě, 

že budou ze strany příkazníka poskytnuty činnosti dle tohoto odstavce, zavazuje se příkazce uhradit 

příkazníkovi odměnu za tyto činnosti, a to na základě příkazníkem vyhotoveného a příkazcem 

odsouhlaseného výkazu poskytnutých činností na rámec předmětu této Smlouvy. Případné 

vícepráce a činnosti dle tohoto odstavce budou oceněny dohodou smluvních stran nebo na základě 

aktuálního sazebníku UNIKA. 

 

Čl. VI. 

Doba a místo plnění 

6.1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, kdy příkazník zahájí svou činnosti ke dni předání 

staveniště zhotoviteli, příp. dříve na základě písemné výzvy příkazce, a svou činnost ukončí po 

splnění předmětu činnosti TDS v rozsahu dle Čl. II. této Smlouvy. Předpokládaná lhůta výkonu 

činnosti TDS nepřekročí více jak 3 roky od zahájení výkonu činnosti TDS. 

6.2. Příkazník bude poskytovat plnění dle této Smlouvy v místě stavby a na vyžádání příkazce či po 

dohodě s ním i na jiných místech. Četnost výkonu TDS v místě stavby je na uvážení příkazníka, 

přičemž se příkazník zavazuje naplnit rozsah činností výkonu TDS dle čl. II. této Smlouvy. Příkazník 

se zároveň se zavazuje, že bude přítomen v místě stavby minimálně 1 x týdně nebo na vyžádání 

příkazce.  

6.3. V případě požadavku příkazce na jiné místo plnění výkonu činností TDS než místo stavby, je 

příkazník oprávněn účtovat příkazci případné účelně vynaložené náklady na cestovné, pokud bude 

místo výkonu plnění činnosti mimo území Hlavního města Prahy. Dle potřeby bude činnost dle této 

Smlouvy příkazníkem poskytována i prostřednictvím telefonu, e-mailu apod. 
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Článek VII. 

Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření 

7.1. Pověření pracovníci příkazce: 

-  pověřen k jednání ve věcech smluvních:   RNDr. Jan Materna, Ph.D., pověřený člen rady MČ 

-  pověřen k jednání ve věcech technických:   Ing. Michael Šrámek, vedoucí OTSMI 

 

7.2. Pověření pracovníci příkazníka: 

-  pověřen k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel 

        Mgr. Michaela Bartáková, MPA, jednatel 

-  pověřen k jednání ve věcech technických: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA 

7.3. Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této Smlouvy činit jednostranně bez 

souhlasu strany druhé. Tyto změny si však neprodleně obě smluvní strany vzájemně písemně 

oznámí. 

 

Článek VIII. 

Ostatní ujednání, náhrada škody, odpovědnost za vady, záruka 

8.1. Bude-li to nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy, zavazuje se příkazce udělit příkazníkovi plnou 

moc. Příkazce vystaví plnou moc neprodleně po jejím vyžádání příkazníkem. 

8.2. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si bez zbytečného odkladu veškerou nezbytnou součinnost 

potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých zjištěních, 

oznámeních, případných překážkách a jiných okolnostech, které mají či by mohly mít vliv na činnost 

příkazníka a dosažení účelu této Smlouvy. 

8.3. Příkazník není oprávněn pověřit plněním předmětu této Smlouvy či jeho části jinou osobu.  

8.4. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, kterou způsobí porušením povinností vyplývajících z této 

Smlouvy, právních předpisů, neodborným postupem/činností, či jiným svým zaviněním. 

8.5. V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) OZ odpovídá příkazník za vady stavby společně a 

nerozdílně se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání jeho dozoru.  

8.6. Příkazník odpovídá, že bude výkon činnosti TDS provádět v souladu s touto Smlouvou, obecně 

závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost příkazníka a pokyny příkazce, a 

že veškerá díla, která v rámci výkonu činnosti TDS dle této Smlouvy vytvoří, budou v souladu s touto 

Smlouvou, obecně závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost příkazníka, 

a pokyny příkazce. 

8.7. Na odpovědnost za vady dle Smlouvy se obdobně aplikuje právní úprava odpovědnosti za vady a 

odpovědnost za záruku obsažená v právní úpravě smlouvy o dílo v OZ, ledaže tato Smlouva stanoví 

jinak, nebo to vylučuje povaha daného ustanovení. 

8.8. Smluvní strany sjednávají záruční lhůtu. Záruční lhůta počíná běžet dnem, kdy je konkrétní činnost 

TDS v rámci výkonu činnosti TDS poskytnuta příkazci a skončí uplynutím pěti (5) let od okamžiku 

kolaudace stavby. 

 

Článek IX. 

Ukončení Smlouvy 

9.1. Tuto Smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů, důvodů uvedených v této Smlouvě či z 

důvodů podstatného porušení povinností druhé smluvní strany. Odstoupení od Smlouvy musí být 
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učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, když účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

odstoupení. 

9.2. Za podstatné porušení smluvních povinností na straně příkazce se považuje prodlení příkazce s 

úhradou vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, dále porušení povinnosti příkazce dle článku 

IV. této Smlouvy, a to v případě nebude-li taková povinnost příkazce splněna či napravena ani v 

přiměřené lhůtě poté, co byl k jejímu splnění příkazce příkazníkem písemně vyzván. 

9.3. Za podstatné porušení smluvních povinností na straně příkazníka se považuje zejména prodlení 

příkazníka s dokončením jednotlivých povinností vyplývajících pro něj z čl. II. této Smlouvy ve 

stanoveném termínu po dobu delší než 30 dnů, jakož i porušení jiné povinnosti příkazníka, nebude-

li taková povinnost splněna ani v přiměřené lhůtě poté, co byl k jejímu splnění příkazník příkazcem 

písemně vyzván. 

9.4. Tuto Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě smluvních stran a to ke dni, který bude v 

takové dohodě o ukončení této Smlouvy souhlasně smluven. 

9.5. Dojde-li k ukončení této Smlouvy dohodou či odstoupením, je příkazce povinen uhradit příkazníkovi 

poměrnou část odměny a dále mu uhradit náklady vynaložené příkazníkem ke dni ukončení této 

Smlouvy. 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních 

stran po dvou vyhotoveních. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

10.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření 

této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále 

prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Fyzické osoby, které tuto 

Smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému 

uzavření Smlouvy a na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy. 

10.3. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech jejích dodatků byla vedena v 

evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o 

smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu, či 

aby byl celý její obsah ze strany příkazce zveřejněn, zejména v Registru smluv na portálu veřejné 

správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této Smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

10.4. Příkazník se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytnout kontrolním 

orgánům na vyžádání příslušné doklady a informace o činnosti pověřeným osobám zařazeným do 

Magistrátu hl. m. Prahy, MF, Evropské Komise, Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších orgánů 

státní správy. 

10.5. Příkazník je povinen po dobu deseti let od provedení díla uchovávat originál této Smlouvy, včetně 

jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem 

této Smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům požadované informace a dokumentaci. Doklady musí 
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být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

10.6. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na základě 

nebo v souvislosti s touto Smlouvou, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního a jiného 

symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu příkazce 

uvedeném v záhlaví této Smlouvy, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 

 

V Praze, dne ………………..    V Nové Vsi, dne …………… 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

pověřený člen rady 

Městské části Praha 3 

…………………………………… 

Mgr. Michaela Bartáková, MPA 

jednatel společnosti 

MIJAPO s.r.o. 

 

 

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující 
splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této Smlouvy bylo 
schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 18. 11. 2020 č. 794.   

 


