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OSOBY OPRAVNENE K JEDNANI

Ve vzajemném styku SMLUVNICH STRAN jsou mimo osoby uvedené v Clanku I. vySe dale
opravnény jednat o realizaci zavazki dohodnutych ve SMLOUVE, ale nejsou opravnéni
SMLOUVU ménit €i rusit, tito zaméstnanci (osoby):

Za OBJEDNATELE ve vécech obchodnich a smluvnich: Ing. Lubomir Fojtd

Za OBJEDNATELE ve vécech technickych a realiza¢nich:

Za ZHOTOVITELE ve vécech obchodnich a smluvnich:
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Za ZHOTOVITELE ve vécech technickych a realiza¢nich (vedouci tymu):

Clen tymu: I

PREDMET SMLOUVY

Na zakladé této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svUj naklad a nebezpeci
provést DILO, jak je definovano v odst. IV této SMLOUVY, a OBJEDNATEL se zavazuje takto
provedené DILO prevzit a zaplatit zHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNI CENU, to vSe
za podminek sjednanych v této SMLOUVE a v SMLUVNICH PODMINKACH OBJEDNATELE.

IV. PREDMET DiLA

1. DILEM, které se zHOTOVITEL na zakladé této SMLOUVY zavazuje provést, je zpracovani
.Projektové dokumentace pro Uzemni fizeni a souvisejici €innosti“ pro zamér projektu
,Objezd hraze VD Slapy“ (dale jen ,DILO").
Common Procurement Vocabulary (CPV) 71320000-7. Projekt je financovany z prostfedk
Statniho fondu dopravni infrastruktury (SFDI).

1.1.  Technické parametry zaméru projektu:
Ugelem zaméru projektu ,Objezd hraze VD Slapy“ (dale téZ jen jako ,STAVBA® nebo
,ZAMER") je uvést stavajici dotené pozemni komunikace do vyhovujiciho stavebné-
technického stavu. NedostateCna je zejména unosnost stavajici komunikace, Castecné je
nefunkéni odvodnéni a lokalné je tfeba upravit nevyhovujici rozSifeni ve smérovych
obloucich.

1.2. Detailni specifikace DILA:
STAVBA zahrnuje rekonstrukci stavajicich pozemnich komunikaci pfi zachovani smérovych
a vysSkovych poméru s lokalnim rozSifenim. Komunikace objezdu hraze VD Slapy vcetné
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souvisejicich manipulaénich ploch bude umoznovat transport bfemen s témito parametry —
nadrozmérny a téZzky kus o Ctvercovém prafezu 9 m x 9 m, délky az 35 m, s hmotnosti do
1.100 t na trajleru mezi jednotlivymi pfekladnimi zafizenimi. Pfekladni zafizeni (jefab)
v horni i dolni vodé VD Slapy bude umoziiovat vyzvednuti téchto bifemen. Technické feSeni
jefabu bude aplikovano z dokumentu ,Dispoziéné-technicka studie objezdu hraze a
manipulaéni plochy v doIni vodé VD Kamyk nad Vltavou®, 10/2020, Projekéni sdruzeni
Stani na vitavské vodni cesté — Kamyk nad Vlitavou.

Reseny usek pozemni komunikace zadina v misté stavajiciho sjezdu (naplavky) na dolni
vodé VD Slapy, z ni pokra€uje po stavajici ucelové komunikaci do Novych Tfebenic a konci
v misté stavajiciho sjezdu (naplavky) na horni vodé cca 300 m nad hrazi VD Slapy.
V useku km 0,0 — 1,0 se jedna o ucelovou komunikaci s vefejnym pfistupem, v Useku km
1,0 — 1,69 o mistni komunikaci, v useku km 1,69 — 1,9 o silnici 3. tfidy a v useku 1,9 — 1,98
o Ugelovou komunikaci bez vefejného piistupu. Uprava komunikaci bude zahrnovat
kompletni vyménu stavajiciho konstrukéniho souvrstvi, obnovu odvodnéni, lokalni rozsifeni
ve smérovych obloucich a opérné zdi. Stavajici smérové a vySkové feSeni bude
v maximalni mozné mife zachovano.

Pozadované parametry pozemnich komunikaci:

— Sifka vozovky v pfimé: min. 7,0 m + nezpevnéna krajnice

— Sifka vozovky v oblouku: min. 9,5 m + nezpevnéna krajnice

— podjezdna vyska: min. 9,2 m

— max. podélny sklon: 7%

— max. pfiény sklon: 3,5%

— konstrukce vozovky: standardni konstrukce dle TP 170 pro silnice 2. tfidy

— unosnost zemni plané: standardni unosnost dle TP 170

— nasypy: konstrukci nasypu je tfeba staticky posoudit na

uvazované zatizeni

inZzenyrské sité: kolmé kfizeni, kryti dle CSN, ochrana chrani¢kou

Souc€asné budou navrzeny nezbytné manipulacni plochy a kotvici bloky pro prekladni
zafrizeni.

A. Vyhodnoceni

ZHOTOVITEL se zavazuje vyhodnotit (i) veSkeré OBJEDNATELEM pfedané informace,
podklady a prizkumy, (ii) OBJEDNATELEM provedené zadani probihajicich praci na
pofizeni informaci, podkladd a prazkum( vCetné aktualniho stavu jejich
rozpracovanosti a (iii) OBJEDNATELEM zamyslené zadani dosud nezahajenych praci na
pofizeni informaci, podkladd a prizkumu z toho hlediska, zda jsou svym vécnym
obsahem a mirou podrobnosti dostatecné pro zhotoveni DILA dle této SMLOUVY a
fadny vykon dalSich &innosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY; dale se ZHOTOVITEL
zavazuje presné specifikovat (a) rozsah zmén v zadani praci na pofizeni informaci,
podkladd a prizkum( a (b) rozsah doplfikovych informaci, podkladd a prazkumda,
jejichz obstarani je nezbytné pro zhotoveni DiLA dle této sMLOuUvVY a fadny vykon
dalSich Cinnosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, oboje v podrobnostech umozhujicich
jednoznacné zadani téchto praci ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a zdlvodnéni
nezbytnosti takovych zmén a dopliikovych informaci, podkladld a prazkumd pro
zhotoveni DILA dle této SMLOUVY a Fadny vykon dalSich €innosti ZHOTOVITELE dle této
SMLOUVY.

B. Podkladové dokumenty

ZHOTOVITEL se zavazuje zpracovat nize uvedeny podkladovy dokument:
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Dispozi¢né-technické resSeni

Zpracovani dispozi¢né-technického feSeni manipulaénich ploch v dolni a horni vodé
VD Slapy, které vyhodnoti nasledujici aspekty a faktory a doporuci optimalni feseni:

e technické feSeni jefabu, které bude aplikovano z dokumentu ,Dispozi¢né-
technicka studie objezdu hraze a manipulaéni plochy v dolni vodé VD Kamyk
nad Vltavou, 10/2020, Projekéni sdruzeni Stani na vltavské vodni cesté —
Kamyk nad Vitavou;

e parametry manipulovanych bfemen vé&etné jejich ulozeni/vylozeni na/z trajler/u
v€etné analyzy dostupnych druhd takovychto trajlera.

C. Koncept dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zhotovit koncept dokumentace pro vydani Uuzemniho
rozhodnuti, resp. koncept dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby
nebo zafizeni, a to vplném rozsahu a obsahu dle pfilohy €. 4 vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni s doplnénim casti C.4
pfilohy €. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. - Specialni situaéni vykresy o vykresovou
¢ast vztahujici se ke kapitole B.8 pfilohy €. 1 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. - Zasady
organizace vystavby, pficemz tato vykresova ¢ast bude postihovat minimalné
nasledujici skute€nosti - hranice stavenisté a staveb zafizeni stavenisté, pfivod
vody a energii na stavenisté, jejich odbérova mista, vjezdy a vyjezdy na stavenisté
v€etné napojeni na vefejné komunikace, odvodnéni stavenisté, schéma postupu
vystavby a harmonogram praci (dale téz jen souhrnné ,koncept dokumentace®) a
dale detailni pozemkovy elaborat STAVBY vcCetné pfistupl na stavenisté a na
dokoncenou STAVBU.

Soucasti konceptu dokumentace bude na zakladé vystupl dil¢iho pInéni DILA dle
tohoto €l. IV odst. 1.2. bodu B aktualizace projektové dokumentaci pro Uzemni
fizeni poskytnuté OBJEDNATELEM v ramci podkladl dle ¢l. VIII. této sSMLOUVY, a to
v plném rozsahu a obsahu dle pfilohy & 4 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, s doplnénim d&asti C.4 prilohy ¢&. 1
vyhlasky €. 499/2006 Sb. - Specialni situacni vykresy o vykresovou €ast vztahujici
se ke kapitole B.8 pfilohy €. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. - Zasady organizace
vystavby, pfiCemz tato vykresova Cast bude postihovat minimalné nasledujici
skute€nosti - hranice stavenisté a staveb zafizeni stavenisté, pfivod vody a energii
na stavenisté, jejich odbérova mista, vjezdy a vyjezdy na stavenidté vcetné
napojeni na vefejné komunikace, odvodnéni stavenisté, schéma postupu vystavby
a harmonogram praci a dale detailni pozemkovy elaborat STAVBY véetné pfistupu
na stavenisté a na dokonéenou STAVBU.

Soucasti konceptu dokumentace bude specifikace pozadavk( na udrzbu a provoz
STAVBY V¢&. stanoveni pfisluSnych nakladu. Zaroven bude vyhotoven zakres do
ortofotomapy v poctu 1 ks, ktery bude zahrnovat souhrnné celé zajmové uzemi
S popisem ZAMERU a jeho navaznosti.

V souladu s § 67 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném
znéni (dale jen ,ZOPK*) bude provedeno hodnoceni vlivu zamysSleného zasahu na
zajmy chranéné podle Casti druhé, treti a paté ZOPK, jehoz soucasti bude navrh
opatfeni k vylou¢eni nebo zmirnéni negativniho vlivu na chranéné casti pfirody,
nebo navrh nahradnich opatfeni.

Soucasti tohoto bodu pfedmétu DILA je i zpracovani kalkulace objemu stavebnich
praci a stavebnich nakladl v podrobnosti dle konceptu dokumentace. Kalkulace
stavebnich nakladd bude pokryvat veskeré naklady potfebné na uvedeni dané
STAVBY do provozu.

b) ZHOTOVITEL se zavazuje projednat a zajistit veSkeré podklady, stanoviska
dotéenych organu statni spravy, spravcu inzenyrskych siti, uastnikl spravniho
fizeni a dalSi souvisejici stanoviska, rozhodnuti a povoleni nezbytna pro podani
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kompletni zadosti a vydani uzemniho rozhodnuti dle § 86 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, a to
vCetné pfipravy vSech zadosti a komunikace s tfetimi osobami a statnimi organy.
Cinnosti dle predchozi véty je ZHOTOVITEL povinen zajistit v t&sné soudinnosti
S OBJEDNATELEM, kterou je povinen si od OBJEDNATELE sam v€as vyZadat.
ZHOTOVITEL se dale zavazuje zpracovat vlastni zadost o vydani uzemniho
rozhodnuti.

Soucasti tohoto bodu PREDMETU DILA jsou i nasledujici cinnosti, vcetné
zabezpeceni veSkerych potfebnych podkladd, zpracovani a predlozZeni viastnich
zadosti na pfislusné DOSS a OOP a nasledné odborné vedeni jednotlivych
procesu, a to zejména:

—  zajisténi stanoviska podle § 45i odst. 1 zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, v platném znéni,

—  zaijisténi vyjadreni dle § 23 odst. 3 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv(
na zivotni prostiedi, v plathém znéni,

V pfipadé, Ze bude vramci vySe uvedenych bodl uplatnén pozadavek na

posouzeni zaméru z hlediska zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na

Zivotni prostfedi, v platném znéni, zpracuje ZzZHOTOVITEL doporuéeni na rozsah a

obsah oznameni, pfipadné dokumentace vcetné specifikace potfebnych

podkladovych material( a priizkumu.

— na zakladé pokynu OBJEDNATELE zajiSténi udéleni vyjimky ze zakazl
u pamatnych stromud, a zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichd dle
ustanoveni § 56 zakona €. 114/1992 Sb., pfipadné zajisténi zavazného
stanoviska organu ochrany pfirody pfislusného k povoleni vyjimky ze zakaz(
u pamatnych stromud, a zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichd dle

ustanoveni § 56 odst. 6 zakona ¢. 114/1992 Sb.,

— zajisténi vyjadreni k zasahu do Uzemnich systému ekologické stability (USES)
dle ustanoveni § 4 odstavce 1 zakona €. 114/1992 Sb.,

— zajisténi vydani kladného zavazného stanoviska k zasahu do vyznamnych
krajinnych prvkl vodni tok a udolni niva dle ustanoveni § 4 odstavce 2 zakona
¢. 114/1992 Sb.,

— zajisténi souhlasu k umisténi a povoleni stavby, jakoZz i jinych Cinnosti, které by
mohly sniZit nebo zménit krajinny raz, do krajinného razu dle ustanoveni § 12
odstavce 2 zakona ¢. 114/1992 Sb.,

— zajisténi souhlasného zavazného stanoviska pfislusného organu statni
pamatkové péce dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu,

— zajisténi pfistupu na stavenisté.

ZHOTOVITEL se zavazuje vypracovat dokument (resp. hmotny vystup z této etapy

DILA dle tohoto €l. IV odst. 1.2. bodu C - b), ve kterém bude uvedeno veSkeré

zapracovani a vyporadani vSech pfipominek, podminek a pozadavku dle

pfislusnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a povoleni zajisténych v ramci
dil¢iho plnéni DILA dle tohoto €l. IV odst. 1.2. bodu C — b). a tento dokument
predlozit OBJEDNATELI.

Dale je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvni zajisténi dotéenych pozemkl STAVBOU
(trvaly zabor), pozemkU nezbytnych pro realizaci STAVBY a pfistupu na stavenisté
(doCasny zabor), a to formou smlouvy o budouci smlouvé kupni u pozemku
dotenych STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, pfipadné smlouvou o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti inZenyrské sité, resp. smlouvou o budouci smlouvé
o zfizeni prava odpovidajiciho sluzebnosti inzenyrské sité ¢i smlouvou o budouci
smlouvé o pravu stavby u pozemkl dotéenych stavbou, které nebudou
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vykupovany. Soucasti pfedmétu DILA je i zpracovani navrhu pfislusnych smiuv dle
predchozi véty ZHOTOVITELEM, jejich pfedlozeni OBJEDNATELI k odsouhlaseni, jejich
projednani s vlastniky pozemk( a zajisténi jejich podpisu. ZHOTOVITEL se rovnéz
zavazuje, ze v pfipadé, kdy bude dle zavaznych pravnich predpist ¢i pokynu
OBJEDNATELE u pozemku dotéenych STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo
na nich zfidit pravo sluzebnosti Ci pravo odpovidajici sluzebnosti, tfeba zajistit
zpracovani znaleckych posudkl na kupni cenu / cenu za zfizeni sluzebnosti,
ZHOTOVITEL zajisti zpracovani znaleckych posudkd na kupni cenu / cenu za zfizeni
sluzebnosti dle zakona ¢.151/1997 Sb., o ocenovani majetku a o zméné
nékterych zakonu (zakon o oceriovani majetku), ve znéni pozdéjSich predpisu a
vyhlasky Ministerstva financi &. 441/2013 Sb., k provedeni zakona o ocenovani
majetku (ocenovaci vyhlaska), ve znéni pozdé&jSich predpist, a pfipadné i
s aplikaci zakona &. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni a
energetické infrastruktury ve znéni pozdéjsich predpisu.

C) ZHOTOVITEL se zavazuje provést revizi konceptu dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti zpracovaného dle €l. IV odst. 1.2. bodu C - a), ktera bude
spocCivat v zapracovani a vyporadani vSech pfipominek, podminek a pozadavku
dle pfisludnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a povoleni zajiténych v ramci
dil¢iho pInéni DILA dle &l. IV odst. 1.2. bodu C - b), resp. ZHOTOVITEL je povinen
v ramci tohoto dil¢iho pInéni DILA provést revizi konceptu dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti tak, ze do konceptu dokumentace zapracuje a vyporada
veskeré pfipominky, podminky a poZzadavky dle pfislusnych vyjadfeni, stanovisek,
rozhodnuti a povoleni zajisténych v ramci dil€iho pIinéni DILA dle ¢&l. IV odst. 1.2.
bodu C - b), pfiCemz revize konceptu dokumentace musi byt ZHOTOVITELEM
provedena dle dokumentu (hmotného vystupu) zpracovaného ZHOTOVITELEM dle €l.
IV odst. 1.2. bodu C — b) a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.

Soucasti tohoto bodu PREDMETU DILA je i aktualizace kalkulace objem( stavebnich
praci a stavebnich nakladl, pfi€emz stanovena vySe ramci &l. IV odst. 1.2. bodu
C - a) PREDMETU DILA nesmi byt pfekro¢ena.

D. Cistopis dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti:

ZHOTOVITEL se zavazuje zhotovit Cistopis dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti (dale téZ jen ,gistopis dokumentace*). Cistopis dokumentace je revidovany
koncept dokumentace zpracovany dle €l. IV odst. 1.2. bodu C - ¢) s pfijatymi revizemi,
zapracovanymi podminkami schvaleného zaméru projektu investi¢ni akce a se
zohlednénim dalSich aktualnich prizkumu zajisténych OBJEDNATELEM.

Soucasti tohoto bodu PREDMETU DILA je i aktualizace kalkulace objemu stavebnich
praci a stavebnich nakladl, pfi€¢emz stanovena vySe ramci €l. IV odst. 1.2. bodu C -
a) PREDMETU DILA nesmi byt pfekroCena.

E. Uzemnirozhodnuti:

ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit pravomocné uUzemni rozhodnuti - rozhodnuti
o umisténi stavby dle § 92 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon) a souvisejicich pfedpis(, v platném znéni.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL je povinen provést DILO, a to ve v8ech jeho dil€ich bodech uvedenych v &l. IV.
této SMLOUVY, v souladu s podminkami v této SMLOUVE uvedenymi, v souladu s poZzadavky
na zpracovani DiLA dle &l. IX. této SMLOUVY, v souladu s pravnimi predpisy, fadné a vcas.
ZHOTOVITEL odpovida za VADY DIiLA za podminek stanovenych ve SMLUVNICH PODMINKACH,
které tvofi Pfilohu €. 1 této SMLOUVY.

-_—

2. ZHOTOVITEL je povinen pfi plnéni této SMLOUVY postupovat vzdy v souladu s opravnénymi
zajmy OBJEDNATELE, které zna nebo s pfihlédnutim ke vSem okolnostem mohl znat, a fidit
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10.

se pfikazy a poZzadavky OBJEDNATELE. Pokud zHOTOVITEL pfi plnéni povinnosti dle této
SMLOUVY pfipadné zjisti, Ze pfikazy udélené OBJEDNATELEM nebo jeho poZadavky jsou
nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho pfikazi nebo pozadavku vcas
upozornit. Od pfikazl udélenych OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL opravnén se odchylit, jen je-
li to naléhavé nezbytné v zdjmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemuzZe v€as obdrzet jeho
souhlas.

ZHOTOVITEL je opravnén pfi provadéni DILA dle €l. IV. odst. 1.2. pouzit SUBDODAVATELE, a to
v rozsahu a za podminek uvedenych v nabidce do vefejné zakazky. K jakymkoliv jinym
zménam v 0sobé SUBDODAVATELE, rozsahu &i podminek provadéni DILA prostfednictvim
SUBDODAVATELE mUze dojit pouze na zakladé pisemné dohody smluvnich stran &i
dodatkem k této smlouvé.

ZHOTOVITEL je povinen mit ke vSem &innostem, které na zakladé této SMLOUVY poskytuje,
veSkera opravnéni pozadovana obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi
predpisy a jinymi oborovymi pfedpisy upravujicimi plnéni povinnosti ZHOTOVITELE dle této
SMLOUVY, ledaze bude nékteré z téchto €innosti provadét prostfednictvim SUBDODAVATELE,
ktery je drzitelem takovych opravnéni. V pfipadé poruseni této povinnosti ZHOTOVITELEM je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od SMLOUVY.

Pfi plnéni této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen za v8ech okolnosti postupovat s odbornou
pécCi a spInéni této povinnosti OBJEDNATELI na jeho vyzvu dolozit.

ZHOTOVITEL je povinen nejpozdéji ke dni Ucinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a naklady
sjednat pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené pfi vykonu jeho podnikatelské €innosti
OBJEDNATELI nebo tfetim osobam s pojistnym plnénim ve vySi alesponi 10.000.000,- K&
(v€etné pojisténi financni Skody). Maximalni spoluu€ast ZHOTOVITELE na pojistné udalosti
muze dle této pojistné smlouvy Cinit nejvySe 100.000,- K& ZHOTOVITEL je povinen udrzovat
toto pojisténi v platnosti aZz do kolaudace STAVBY a odstranéni vSech jejich vad a
nedodélk(. OBJEDNATEL je opravnén kdykoliv béhem doby uvedené v pfedchozi vété
pozadovat, aby ZHOTOVITEL prokazal spinéni povinnosti dle tohoto odstavce, a ZHOTOVITEL
je povinen této zadosti bez zbyte¢ného odkladu vyhovét.

ZHOTOVITEL je povinen postupovat tak, aby v navazujicich stupnich projektové
dokumentace, resp. pfi realizaci STAVBY, nedochazelo k narlstu ZHOTOVITELEM
odhadovanych nebo skuteénych nakladu STAVBY.

ZHOTOVITEL je povinen zajistit, Ze jednotlivé &asti DILA vCetné konceptu i Cistopisu
dokumentace (zejména jeji textova cast, vykresova c¢ast), budou vzajemné plné
konzistentni a nebudou si zadnym zplGsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv
chyby ¢&i nedodélky, které by vedly k jakymkoli pochybnostem o jejich uplnosti, spravnosti €i
vzajemné uplné provazanosti.

ZHOTOVITEL je povinen vypracovat koncept i Cistopis dokumentace tak, aby zahrnovala
veskeré nalezitosti dle pfisluSnych pravnich pfedpist a aby kalkulace objemu stavebnich
praci a odhad stavebnich nakladd byly co mozna nejvérnéjSim odhadem skutecnych
budoucich parametr(i a stavebnich naklad(i STAVBY.

ZHOTOVITEL je povinen zaijistit, Ze jim vypracovany koncept i Cistopis dokumentace i ostatni
Casti DILA budou v souladu s:

a. veskerymi platnymi a u€innymi pravnimi pfedpisy, zejména pak:

v

- zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni;

- zadkonem ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni;
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- zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
v platném znéni;

- zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v plathném znéni;

v

- zakonem ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni;

- zakonem €. 114/1995 Sb., o vnitrozemskeé plavbé, v platném znéni;

- vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni;

- vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 503/2006 Sb., o podrobné&;jsi upravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a zemniho opatieni, v platném znéni;

- vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni;

- vyhlaskou Ministerstva dopravy a spoju €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
0 pozemnich komunikacich, v platném znéni;

b. veskerymi platnymi a zavaznymi CSN;

c. veSkerymi platnymi a zavaznymi technickymi &i oborovymi pfedpisy;

d. veskerymi platnymi vzorovymi listy infrastruktury vodnich cest;

e. vedkerymi platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami staveb RVC CR;

f. veSkerymi platnymi vzorovymi listy a technickymi podminkami pro pozemni
komunikace, vydanymi Ministerstvem dopravy CR a Reditelstvim silnic a dalnic;

g. veskerymi platnymi, aviak nezavaznymi CSN,

h. pokyny a metodikami zvefejnénymi na strankach Statniho fondu dopravni
infrastruktury,

i. pozadavky OBJEDNATELE.

Pro Ucely feSeni pfipadnych rozporl mezi dokumenty uvedenymi vySe pod pism. a) az h)
se stanovi jejich priorita sestupné v poradi pismen a) az h), tj. platné a uc¢inné pravni
pfedpisy maji nejvySsi prioritu a pokyny a metodiky zvefejnéné na strankach Statniho
spadajicimi do téZe kategorie budou feSeny v souladu s obecné zavaznymi predpisy a
zasadami pravniho fadu Ceskeé republiky.

Jestlize kdykoliv v pribéhu pInéni SMLOUVY vyjde najevo, Ze postup dle kteréhokoliv
z dokument( uvedenych vySe pod pism. d) az g), ktery neni obecné zavazny, by mohl vést
ke zvySeni ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovano podle takového obecné
nezavazného dokumentu uvedeného vySe pod pism. d) az g), je ZHOTOVITEL povinen
OBJEDNATELE bez zbytecného odkladu poté, kdy tuto skutecnost zjistil nebo pfi vynalozeni
odborné péce mél zjistit, podrobné informovat, v éem spociva dany postup dle pfislusného
obecné nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAVvBU mélo jeho provedeni C&i
neprovedeni a s jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni i neprovedeni bylo spojeno.
OBJEDNATEL v navaznosti na informaci poskytnutou zHOTOVITELEM dle pfedchozi véty
rozhodne, zda ma ZzHOTOVITEL v daném pfipadé dle pfislusného dokumentu postupovat, €i
zda se od né ma odchylit. Pro vylouc€eni jakychkoliv pochybnosti se stanovi, ze
ZHOTOVITEL ma tuto povinnost od samého pocatku pInéni této SMLOUVY.

11. Neni-li v této SMLOUVE vyslovné stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veSkera
rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasy, vyjadfeni a jiné ukony pfislusnych spravnich
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organl a tfetich osob potfebna k fadnému provedeni DiLA. Tato rozhodnuti, povoleni,
stanoviska, souhlasy, vyjadfeni a jiné ukony je ZHOTOVITEL povinen pIné zohlednit v jim
vypracovavaném DILE; v pfipadé pochybnosti ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti
zohlednéni urcitého rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasu, vyjadfeni nebo jiného
ukonu je ZHOTOVITEL povinen vyzadat si pokyn OBJEDNATELE. Pokud bude pro &innost
ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY potiebna plna moc (napf. pro jednani na ufadech)
OBJEDNATEL na zadost ZHOTOVITELE takovou plnou moc ZHOTOVITELI vystavi.

12. ZHOTOVITEL je povinen neustale dbat o to, aby mél v€as k dispozici vSechny informace,
podklady a provedeny vSechny pruzkumy nezbytné pro fadné pInéni predmétu této
SMLOUVY. Jestlize OBJEDNATEL ve |huté stanovené v této SMLOUVE neposkytne ZHOTOVITELI
informaci nebo podklad nebo nezajisti provedeni prizkumu, které ma objednatel vyslovné
poskytnout nebo zajistit ve smyslu él. VIII. této smlouvy, pozada ZHOTOVITEL bez
zbyte¢ného odkladu OBJEDNATELE o poskytnuti takové informace nebo podkladu nebo
zajisténi takového pruzkumu.

OBJEDNATEL je povinen v uvedenych terminech pfedat zhotoviteli (i) veSkeré do té doby
zajisténé informace, podklady a prazkumy, (ii) veSkeré informace o zadani probihajicich
praci na pofizeni informaci, podkladli a prizkumu vcetné informaci o stavu jejich
rozpracovanosti a (iii) veSkeré informace o zamysleném zadani dosud nezahajenych praci
na pofizeni informaci, podkladd a prizkumu, a udélit zZHOTOVITELI pokyn k vyhodnoceni
téchto informaci, podkladl a prizkum(. Ve stanovené |hGté od obdrzeni pokynu dle
predchozi véty je ZzHOTOVITEL povinen vyhodnotit veSkeré informace prfedané mu
OBJEDNATELEM dle pfedchozi véty (viz €l. IV. odst.1.2. bod A této smlouvy). Vyhodnoceni
vSech podkladi pfedanych mu OBJEDNATELEM ve shora uvedeném smyslu provede
ZHOTOVITEL z toho hlediska, zda jsou svym vécnym obsahem a mirou podrobnosti
dostatecné pro zhotoveni DILA dle této smlouvy a fadny vykon dalSich €innosti ZHOTOVITELE
dle této sMLOUVY, a to vCetné povinnosti vyplyvajici z Cl. V. odst. 8 této SMLOUVY.
V navaznosti na toto vyhodnoceni je ZHOTOVITEL povinen v uvedené lhuté OBJEDNATELI
presné specifikovat (a) rozsah nezbytnych zmén v zadani praci na pofizeni informaci,
podkladd a prizkumO a (b) rozsah nezbytnych doplfikovych informaci, podkladi a
prizkumu, oboje v podrobnostech umoznujicich jednoznaéné zadani téchto praci ze strany
OBJEDNATELE ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, a dale zduvodnit nezbytnost takovych zmén a doplrikovych informaci, podkladu a
prizkumu. Nezbytné zmény a doplfikové informace, podklady a prlizkumy specifikované
ZHOTOVITELEM ve lhuté dle pfedchozi véty zajisti na vlastni naklad OBJEDNATEL.

V prabéhu zajistovani informaci, podkladt nebo prizkumu uvedenych v €l. VIII. odst. 1 této
SMLOUVY, které neni kdatu uzavieni této smlouvy dosud dokonCeno, je ZHOTOVITEL
povinen priibézné a bez zbyte¢ného odkladu uplathovat své pfipominky a pozadavky tak,
aby tyto OBJEDNATELEM zajiStované informace, podklady a prizkumy svym vécnym
obsahem a mirou podrobnosti ZHOTOVITELI umoZznily fadné pinéni této sMLOUVY. V pfipadé,
ze vyjde najevo nezbytnost provést urCitou zménu nebo doplfikovou praci v ramci
OBJEDNATELEM zaijiStovanych informaci, podkladt nebo prizkumd, je ZHOTOVITEL povinen
bez zbytecného odkladu poté, kdy tuto skuteénost zjistil nebo pfi vynaloZeni odborné péce
mél zjistit, nejpozdéji vSak ve |haté do 10 dnl od pfedani OBJEDNATELEM zajiSténych
informaci, podkladi nebo prazkumd, z nichZz nezbytnost provést zménu nebo doplfikovou
praci vyplyva, OBJEDNATELI pfesné specifikovat rozsah takovych zmén nebo doplfikovych
praci, a to v podrobnostech umoZznujicich jednoznaéné zadani téchto praci ze strany
OBJEDNATELE ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, a zdlvodnit jejich nezbytnost. Nezbytné zmény a dopliikové prace tykajici se
OBJEDNATELEM zajiStovanych informaci, podkladd nebo prizkumd specifikované
ZHOTOVITELEM ve |h(té dle pfedchozi véty zajisti na vlastni naklad OBJEDNATEL.

V souvislosti se zajiStovanim jakychkoliv spravnich rozhodnuti dle této smLouvy, je
ZHOTOVITEL ve |haté do 10 dnU od nabyti pravni moci kazdého spravniho rozhodnuti
povinen OBJEDNATELI pfedat original rozhodnuti, a ve Ihaté 30 dni od obdrzeni rozhodnuti
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jeho podrobny rozbor v€etné specifikace z néj pfipadné vyplyvajici nezbytnosti zajistit
urcité doplikové informace, podklady nebo prizkumy, a to v podrobnostech umozriujicich
jednoznacné zadani téchto praci ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona &. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a zdlvodnéni jejich nezbytnosti.
Nezbytné doplrikové informace, podklady a prizkumy specifikované zhotovitelem ve Ihuté
dle pfedchozi véty zajisti na vlastni naklad OBJEDNATEL.

VesSkeré informace, podklady nebo prlzkumy, které jsou nezbytné pro fadné pinéni
smlouvy ZHOTOVITELEM a které neni v souladu s vySe uvedenym povinen zajistit
OBJEDNATEL (tedy informace, podklady nebo pruzkumy, jejichz obstarani &i provedeni
ZHOTOVITEL neoznamil OBJEDNATELI ve lhatach stanovenych v tomto odstavci shora), je
povinen bez zbytecného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastni naklady.

13. Jestlize kdykoliv v prabéhu plnéni této SMLOUVY vyjde najevo, Ze by nad ramec informaci,
podkladd nebo prizkum( nezbytnych pro fadné plnéni predmétu této SMLOUVY bylo mozné
zjistit dalSi informaci, obstarat dodate¢ny podklad nebo provést doplfikovy priizkum, které
by mohly vést ke snizeni rizika zmén skuteCné ceny STAVBY oproti cené odhadnuté
ZHOTOVITELEM Vv souladu s touto SMLOUVOU, je o této skuteénosti ZHOTOVITEL povinen
informovat OBJEDNATELE, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy ZzHOTOVITEL zjisti nebo pfi
vynaloZeni odborné péce mél zjistit moznost zajisténi takové dalsi informace, dodate¢ného
podkladu nebo dopliikového prlizkumu. ZHOTOVITEL je povinen v ramci informace pro
OBJEDNATELE podrobné zdlvodnit, jaky vliv by skute€nosti pfipadné zjisténé
prostfednictvim dané informace, dodate¢ného podkladu &i doplfikového prizkumu mohly
mit na riziko zmény skuteCné ceny STAVBY oproti cené odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu
s touto sMLOUVOU, kvantifikovat pravdépodobnost zjisténi novych skutenosti majicich vliv
na zménu skuteCné ceny STAVBY a uvést pifedpokladané naklady spojené se ziskanim
takové informace nebo podkladu nebo s provedenim takového prizkumu. O tom, zda ma
byt ZHOTOVITELEM navrzena dalSi informace, dodatecny podklad nebo doplfikovy priizkum
zajistén, rozhodne s konecnou platnosti OBJEDNATEL. Jestlize OBJEDNATEL rozhodne
o zajisténi takové informace, podkladu nebo prlizkumu, zajisti jej sam na vlastni naklad;
ZHOTOVITEL je v takovém pfipadé povinen specifikovat dalSi informaci, dodate¢ny podklad
nebo dopliikovy priizkum v podrobnostech umozriujicich jednoznaéné zadani téchto praci
ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni. Jestlize ZHOTOVITEL nebude OBJEDNATELE informovat ve |haté dle tohoto
¢l. V. odst. 13 sMLOUVY o moznosti zjistit dalSi informaci, obstarat dodate¢ny podklad nebo
provést doplfikovy prizkum, které by mohly vést ke snizeni rizika zmén skuteéné ceny
STAVBY oproti cené odhadnuté zhotovitelem v souladu s touto SMLOUvVOU, bude
OBJEDNATELI odpovidat za navySeni skutené ceny STAVBY oproti cené odhadnuté
ZHOTOVITELEM Vv souladu s touto sMLOuUvou, kterému mohlo byt zabranéno, kdyby
ZHOTOVITEL svou povinnost dle tohoto ¢&l. V. odst. 13 smlouvy Fadné spinil.

14. Pro vylou€eni pochybnosti se stanovi, Zze jakékoliv doplnéni informaci, podkladd nebo
prizkumu dle ¢l. V. odst. 12 a 13 SMLOUVY nema vliv na zménu predmétu SMLOUVY.
Jakékoliv dopInéni informaci, podkladid nebo prizkumu dle €l. V. odst. 12 a 13 smlouvy
nema vliv na zménu termind pro splnéni €asti DILA ani smluvni ceny DILA, neni-li nize
v tomto odstavci uvedeno jinak.

Jestlize na zakladé dodate¢né zajisténych informaci, podkladd nebo prizkumu vyjdou
najevo skuteCnosti, které zHOTOVITELI dfive nebyly a ani s pfihlédnutim ke vSem
okolnostem a pfi vynalozeni veSkeré odborné péCe nemohly byt znamy, a které vyzaduji
provedeni dodateCnych praci ze strany zHOTOVITELE, prodlouzi se termin pro splnéni
dotéené Casti DILA o dobu, o kterou tyto dodate¢né prace objektivné vedou ke zpozdéni ve
zhotoveni dotéené Casti DILA, nejdéle vSak o dobu nezbytnou pro provedeni takovych
dodatecCnych praci.

Jestlize je na zakladé dfive neznamych pozadavkl pfislusného stavebniho Ufadu, jinych
spravnich organli nebo uc€astniki uzemniho ¢&i stavebniho fizeni, pokud tyto pozadavky
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kogentn& nevyplyvaji z platnych pravnich piedpisd, CSN, vzorovych listli infrastruktury
vodnich cest, technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv
zavaznych technickych &i oborovych predpisd, jejichz nedodrzeni by vedlo k poruseni
povinnosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k vadam DILA dle této SMLOUVY, nezbytné
zajistit urcité dodatecné informace, podklady nebo prizkumy, v dusledku ¢ehoz objektivné
neni mozno dodrzet termin pro splnéni Casti DILA sjednany v této SMLOUVE, prodlouzi se
termin pro splnéni dotéené Casti DILA o dobu, o kterou zajisténi dodatecné informace,
podkladu nebo prizkumu a provedeni z nich vyplyvajicich dodatecnych projekénich praci
objektivné vede ke zpozdéni ve zhotoveni dotfené Casti DILA, nejdéle vS8ak o dobu
nezbytnou pro zajisténi takovych nezbytnych informaci, podkladd nebo prizkum( a
provedeni z nich vyplyvajicich dodateCnych projek&nich praci.

Jestlize je na zakladé dfive neznamych pozadavku pfislusného stavebniho Ufadu, jinych
spravnich organud nebo Ucastniki Uzemniho fizeni, pokud tyto pozadavky kogentné
nevyplyvaji z platnych pravnich piedpist, CSN, vzorovych listil infrastruktury vodnich cest,
technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv zavaznych
technickych ¢&i oborovych predpisq, jejichz nedodrzeni by vedlo k poruseni povinnosti
ZHOTOVITELE dle této smlouvy nebo k vadam DILA dle této SMLOUVY, nezbytné provést urcité
dodateCné prace ze strany zZHOTOVITELE, budou tyto dodateéné prace OBJEDNATELEM
zadany zHOTOVITELI formou zmény zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku podle § 222
zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, jestlize budou
splnény vSechny zakonné podminky pro aplikaci § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v plathém znéni. ZHOTOVITEL se zavazuje podat nabidku na provedeni
vdech dodateCnych praci, ohledné kterych OBJEDNATEL zahaji ve vztahu
k ZHOTOVITELI fizeni o zméné zavazku ze SMLOUVY, s tim, Ze ZHOTOVITELEM pfedloZena
nabidkova cena za provedeni téchto dodatecnych praci nesmi byt vy3$Si neZ je cena
v daném Case a misté obvykla a musi korespondovat cené pfislusnych ¢asti DILA dle této
SMLOUVY a souCasné skuteCna cena dodateCnych praci bez DPH nepfesahne limity
stanovené zakonem ¢&. 134/2016 Sb.

15. Jestlize informace, podklady nebo prizkumy, které zHOTOVITEL bude mit k dispozici,
z objektivnich duvodu nebudou moci byt dostateéné podrobné tak, aby ZHOTOVITELI
umoznovaly zvolit konkrétni feSeni stavebnich praci (napf. ur€itou technologii), je
ZHOTOVITEL povinen popsat vSechny v uvahu pfichazejici varianty feSeni pfislusnych
stavebnich praci. Povinnost ZzHOTOVITELE neustale dbat o to, aby mél v€as k dispozici
vSechny informace, podklady a provedeny vSechny prizkumy nezbytné pro fadné pinéni
pfedmétu této sMLOUVY dle ¢l. V. odst. 12 této SMLOUVY, neni povinnosti ZHOTOVITELE dle
tohoto €l. V. odst. 15 sMLOUVY dotéena.

16. OBJEDNATEL nebo nadfizena slozka OBJEDNATELE maji pravo zadat odbornou expertizu,
ZHOTOVITEL se musi odbornou expertizou fidit a zabyvat jejimi doporu¢enimi.

17. Do 10 pracovnich dnG od uzavfeni této SMLOUVY pfedlozi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI
Harmonogram praci zhotovitele v ¢lenéni na tydny, z kterého budou ziejmé vazby
jednotlivych dil€ich pInéni (dale jen ,HARMONOGRAM®). ZHOTOVITEL se zavazuje
HARMONOGRAM zpracovat dle vzoru harmonogramu uvedeného na internetovych strankach
OBJEDNATELE na webové adrese http://www.rvcer.cz/informacni-servis/ke-stazeni.
V HARMONOGRAMU budou uvedeny zejména tyto udaje:

|.  jednotlivd dil¢i pInéni DILA, tedy jednotlivé dil¢i Cinnosti, které bude zZHOTOVITEL
v ramci zhotoveni DILA provadét - od zahajeni (vyhodnoceni veSkerych vstupnich
podkladd, prizkumu, studii, rozhodnuti organt apod.), pfes nasledné postupy praci
(terminy pfedlozeni jednotlivych dil€ich plnéni v ramci pfedmétu DILA k projednani ve
stupnich zakladni koncepce az po kone¢né terminy dokonceni etapy DILA, resp. DILA
jako celku, které se musi shodovat s terminy dokon&eni etap DiLA resp. celého DILA
dle ¢l. VII. této sMLOUVY) zpracované ve formé sitového grafu, ktery bude definovat
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jednotlivé vazby a body k projednani, terminy pro pfedloZzeni dokumentace
OBJEDNATELI, jak je uvedeno v €l. IX. ¢ast C. odst. 7 této sMLOUVY,

[I. navrh termind konani ,vyrobnich vybor(“ v souladu s vyvojem (rozpracovanosti)
predmétu DILA, pfi¢emz terminy konani vyrobnich vyborl musi byt odsouhlaseny
OBJEDNATELEM,

[ll. ddaj o tom, Ze kazdy 1. tyden v mésici bude zZHOTOVITELEM vyhotovena situacni
zprava o prubéhu zhotovovani DILA, jejiz vzor je uveden na internetovych strankach
OBJEDNATELE http://www.rvccer.cz/informacni-servis/ke-stazeni a ve které bude uveden
aktualni stav rozpracovanosti dil€ich plnéni DILA a jednotlivych dil€ich plnéni v ramci
pfedmétu DiLA, které budou v konceptu poskytnuty OBJEDNATELI, a ktera bude
predkladana v pisemné formé OBJEDNATELI a zaroven ZHOTOVITELEM vkladana do
informacniho systému OBJEDNATELE. V pfipadé, Zze pfi zhotovovani DILA, resp. dil€iho
pInéni v ramci zhotovovani DILA dle HARMONOGRAMU dojde k nesplinéni stanoveného
terminu dil¢iho plnéni dle HARMONOGRAMU, resp. dojde k nesplnéni terminu plnéni
etapy DILA dle ¢l. VII. odst. 2 nebo 3 této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen v situaéni
zpravé o prubéhu zhotovovani DILA uvést rovnéz duvod nesplnéni terminu dil¢iho
pinéni dle HARMONOGRAMU, pfipadné terminu plnéni etapy DiLA dle &l. VII. odst. 2
nebo 3 této SMLOUVY, a informaci o tom, jaky bude mit tato skute¢nost vliv na
navazujici dil¢i plnéni nutna k dokon&eni DiLA. ZHOTOVITEL je v takovém pfipadé
prodleni rovnéz povinen piedlozit OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM, ze
kterého bude ziejmé, kdy dojde ke splnéni predmétného dil¢iho pinéni dle
HARMONOGRAMU, resp. terminu pInéni etapy DILA dle ¢l. VII. odst. 2 nebo 3 této
SMLOUVY, s jehoz plnénim je ZHOTOVITEL v prodleni, a veSkerych dalSich navazujicich
dil€ich pInéni dle této SMLOUVY,

IV. finanéni plan, ve kterém ZzHOTOVITEL uvede k jednotlivym terminim fakturace i
celkovou fakturovanou Castku sestavajici z jednotlivych fakturovanych &astek za
jednotliva dil¢i plnéni DILA.

ZHOTOVITEL je dale povinen pfedlozit na kazdém vyrobnim vyboru pro kazdé dil¢i plnéni
DILA dle HARMONOGRAMU odhad celkovych ,investi€nich nakladid STAvBY“ (bud formou
.prohlaseni“, zda vyvoj projekénich praci nenasvédcuje navySeni ,investi¢nich nakladu
STAVBY“, nebo predlozeni odhadu predpokladanych nvesti¢nich nakladd STAVBY*
s uvedenim jejich vyse).

Pro vylouCeni vSech pochybnosti si smluvni strany sjednaly, ze aktualizaci HARMONOGRAMU
provedenou dle tohoto odstavce této SMLOUVY v dusledku prodleni ZHOTOVITELE s plnénim
diléiho pInéni, resp. s plnénim etapy DILA dle ¢&l. VII. odst. 2 nebo 3 této SMLOUVY,
nedochazi ke zméné plvodné sjednanych termind pInéni dle €l. VII. odst. 2 nebo 3 této
SMLOUVY, neni dotéena povinnost ZHOTOVITELE plnit DILO Fadné a véas dle termin( pInéni
sjednanych v této SMLOUVE a rovnéz nejsou dotlena prava OBJEDNATELE, ktera mu plynou
z titulu prodleni ZHOTOVITELE.

18. Do 60 dnl od uzavreni této SMLOUVY predlozi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI pfehled v§ech
potfebnych stanovisek nutnych pro zajisténi Gzemniho rozhodnuti, resp. rozhodnuti
o umisténi STAVBY, ktery bude zpracovan do prehledné tabulky. ZHOTOVITEL vyhodnoti
potencionalni rizikova stanoviska a doporu€i rozsah jejich projednani. V pribéhu
zajiStovani inzenyrské c&innosti bude zHOTOVITEL aktualizovat tabulku dle osloveni
ucastniku a obdrzenych stanovisek, které neprodlené poté zasle elektronicky OBJEDNATELI
a zaroven je nejpozdéji do 5 dnU od jejich obdrzeni vlozi do informacéniho systému
OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL se dale zavazuje pravidelné kazdy prvni tyden v mésici
vyhotovit v pisemné formé& zpravu o inzenyrské c¢innosti, jejiz vzor je uveden na
internetovych strankach OBJEDNATELE http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni,
predlozit ji OBJEDNATELI a zaroven vlozit do informacéniho systému OBJEDNATELE. Ve zpravé
o inzenyrské &innosti musi byt ZHOTOVITELEM zejména uvedeno, v jaké fazi jsou prace na
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VL.

obstaravani veskerych nezbytnych podkladovych rozhodnuti a stanovisek a dale
prfedpokladany termin jejich zajisténi a termin podani pfislusnych Zadosti.

SMLUVNI CENA

SMLUVNI STRANY se dohodly na SMLUVNI CENE DILA, ktera €ini:

bez DPH: .................... 1.478.000,00 K¢&

(slovy: ... jedenmilion¢tyfistasedmdesatosmtisic K&)
DPH 21 % oo 310.380,00 K&

véetné DPH: .............. 1.788.380,00 K¢&

(slovy: ... jedenmilionsedmsetosmdesatosmtisictfistaosmdesat K&)

Z toho na jednotlivé body uvedené v ¢&l. IV. odst. 1.2 pfipada:

plnéni bodu A — vyhodnoceni pfedanych podkladi ............cc.......... 45.000,00 K¢ bez DPH,
plnéni bodu A — vyhodnoceni podkladd v prabéhu IC ..................... 60.000,00 K¢ bez DPH,
PINENI bOdU B ... 145.000,00 Ké& bez DPH,
(o1 T=T a1l o oo [ [ O ) ORI 423.000,00 Ké& bez DPH,
PINENi bodu C - b) + C) oo 600.000,00 K¢ bez DPH,
PINENI BOAU D ..o 120.000,00 Ké& bez DPH,
PINENI BOAU E ..o 85.000,00 K& bez DPH.

SMLUVNI CENA uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku je s vyhradou postupu podle &l. V. odst. 14
této sMLOuvY stanovena jako cena pevna a nepfekrolitelna, kryje veskeré naklady
ZHOTOVITELE spojené s provadénim DILA a je platna po celou dobu realizace DiLA.

VSechny dané, cla, pojisténi a dalSi poplatky placené zHOTOVITELEM béhem realizace DILA,
jsou zahrnuty do SMLUVNI CENY.

Pokud se bé&hem provadéni DILA vyskytnou prace nebo sluzby, které nejsou touto
SMLOUVOU vyslovené specifikovany, avSak jejich provedeni nebo dodani je nezbytné pro
fadné splnéni DILA, budou dodany nebo provedeny ZHOTOVITELEM bez naroku na zménu
SMLUVNI CENY nebo Uhradu jakychkoliv nakladl s tim spojenych; ustanoveni ¢l. V. odst. 14
této sMLOUVY tim neni dotCeno. V takovém pfipadé bude rozsah praci a sluzeb smluvnimi
stranami projednan a OBJEDNATELEM pisemné odsouhlasen.

Jestlize v pribéhu trvani této sMLOUVY dojde ke zméné zakonné sazby DPH, zavazuji se
SMLUVNI STRANY uzavfit dodatek k této SMLOUVE tak, aby byl zajistén jeji soulad s platnymi
a uc¢innymi danovymi pfedpisy. Zména SMLUVNIi CENY nebo kterékoliv jeji ¢asti bez DPH je
v souvislosti se zménou zakonné sazby DPH vylou¢ena.

Dilgi body predmétu DILA dle ¢l. IV odstavce 1.2 této sMLOUVY budou fakturovany a
proplaceny z globalni polozky ,RVC - Pfiprava a vyporadani staveb®, &islo ISPROFOND
500 554 0004, polozka ,PFiprava opatfeni na DI pro pfepravu NTK pro NJZ ETE — RVC
CR®, &islo projektu 521 551 0037.
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VI. TERMIN A MiSTO PLNENI

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, Ze PREDMET DILA dle &l. IV. této SMLOUVY, provede na sv(j naklad
a na své nebezpedi ve Ihuté od nabyti ué¢innosti SMLOUVY, po celou dobu realizace DILA,
nejpozdéji v8ak do 31. 12. 2021. Pokyn OBJEDNATELE nemuUzZe byt zaslan zZHOTOVITELI
dfive, nez budou ukoneny a radné protokolarné predany etapy DILA uvedené v &l. IV. odst.
1.2.bodA,BaC-a),C-hb),C-c).

2. Jednotlivé etapy DiLA stanovené v &l. IV, odst. 1.2., pod body A, B a C - a), b), ¢) budou
provedeny a fadné pfedany OBJEDNATELI v téchto terminech:

a) bod A - vyhodnoceni pfedanych podkladu ................ do 20 dnu od pfedani podkladu,
b)  bod A — vyhodnoceni podkladt v prib&hu IC .......... po celou dobu pInéni bodu B a C,
C)  DOA B oo do 31.01.2021,
o ) I oo o I O ) OSSR RRRRRPN do 31.03.2021,
L2 I oo o I O o) I o) R do 30.07.2021.
3. Jednotlivé etapy DILA stanovené v ¢l. IV., odst. 1.2., pod body D a E budou provedeny

v nize uvedenych Ihitach ode dne, kdy zHOTOVITEL obdrZi pokyn OBJEDNATELE po
dokonceni etap uvedenych v odst. 2) tohoto ¢lanku:

€) bodD . do 30 dnu od obdrzeni pokynu OBJEDNATELE,
f) POd E do 90 dnu od obdrZeni pokynu OBJEDNATELE.
4. Dilci fakturace je mozna po protokolarnim pfedani a prevzeti ucelené €asti pfedmétu plnéni

dle €l. IV. odst. 1.2. této sSMLOUVY - dohodnuté etapy DILA. Konecna fakturace dle &l. IV. této
SMLOUVY je mozna az po protokolarnim pfedani a pfevzeti fadné dokon&eného DiLA.

5. V pfipadé prodleni na strané organu statni spravy, které neni prokazatelné zpusobeno
opomenutim ZHOTOVITELE, mohou se SMLUVNI STRANY pisemné dohodnout na prodlouzeni
terminu pInéni ZHOTOVITELE o dobu odpovidajici uvedenému prodleni.

6. PFi neplnéni terminG pro provedeni a pfedani jednotlivych etap DILA uvedenych v tomto
¢lanku smLouvy, kvalitativnich, a/nebo jinych podstatnych nalezitosti této SMLOUVY ma
OBJEDNATEL pravo pozastavit platbu ¢asti nebo celé dil€i faktury az do odstranéni pfi€iny
neplnéni. ZHOTOVITEL vSak i v tomto pfipadé bude pokracovat v pinéni svych zavazkl dle
podminek této smMLouvYy. Tato pozastavka bude OBJEDNATELEM uvolnéna po odstranéni
vSech vad a nedodélku.

7. Mistem pinéni je Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR, Praha 1, nabf. L. Svobody
1222/12, PSC 110 15.

VIil. SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. OBJEDNATEL zapuj¢i ZHOTOVITELI pfed zahajenim projektovych praci vesSkeré podklady, se
kterymi OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantni pro plnéni pfedmétu SMLOUVY.

Ze strany OBJEDNATELE bude ZHOTOVITELI v ramci vstupniho vyrobniho vyboru poskytnuto:

— ,Dispoziéné-technicka studie objezdu hraze a manipulaéni plochy v dolni vodé VD
Kamyk nad Vlitavou®, 10/2020, Projekéni sdruzeni Stani na vltavské vodni cesté —
Kamyk nad Vltavou;

— dokumentace pro uzemni fizeni ,Aktualizace navrhu trasy na DP2 na zakladé vystupl
DP1, Rekonstrukce silnic u hraze VD Slapy“, 9/2016, METROPROJEKT Praha a.s.
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IX. POZADAVKY NA ZPRACOVANI DiLA

A. Obecné pozadavky na zpracovani DILA

1. V8echny &asti (etapy) DiLA dle €&l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2 musi byt ZHOTOVITELEM
zpracovany v souladu s platnymi pravnimi a jinymi predpisy, které jsou zavazné.
Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti a dal$i hmotné vystupy z pfedmétu DiLA
musi byt zpracovany v Ceském jazyce tak, aby byly logické, prehledné, vécné,
srozumitelné, komplexni a jazykové spravné.

2. Cistopis dle &l. IV PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu B musi byt zpracovan osobou
s opravnénim pro obor dopravni stavby dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a techniku
¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

Rozsah a obsah ,Dispoziéné - technického feSeni“ dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2,
bodu B bude odpovidat minimalné nasledujicim pozadavkim:

— technicka zprava v¢&. vyhodnoceni,
— situacni zakresy,

— pudorysy,

— vzoroveé fezy,

— investi¢ni naklady.

3. Rozsah a obsah konceptu dokumentace dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C -
a) a C - c) a Cistopisu dokumentace dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D) musi
odpovidat pozadavkim zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a jeho provadécim predpisum, v platném znéni, tj. rozsahu a obsahu
projektové dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni dle vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathém znéni, s doplnénim &asti C.4 pfilohy
€. 4 vyhlasky €. 499/2006 Sb. - Specialni situaéni vykresy o vykresovou €ast vztahujici se
ke kapitole B.8 pfilohy €. 4 vyhlasSky &.499/2006 Sb. - Zasady organizace vystavby,
pficemzZ tato vykresova Cast bude postihovat minimalné nasledujici skute¢nosti - hranice
staveni§té a staveb zafizeni stavenisté, pfivod vody a energii na stavenisté, jejich
odbérova mista, vjezdy a vyjezdy na stavenisté v€etné napojeni na vefejné komunikace,
odvodnéni stavenisté, schéma postupu vystavby a harmonogram praci.

4. Jednotlivé €asti konceptu dokumentace dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C -
a) a C - c), Cistopisu dokumentace dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D) musi
byt zpracovany a autorizovany osobou s opravnénim pro obor dopravni stavby dle
zakona ¢.360/1992 Sb., ovykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyri a technikll ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, a
odborné zpUsobilou osobou s opravnénim pro prislusny obor dle zakona ¢€. 200/1994 Sb.,
0 zemémeéfictvi, v platném znéni.

5. Dilgi Cast etapy DILA dle ¢l. IV. PREDMET DIiLA, odstavce 1.2, bodu C - b) tykajici se
zajisténi potfebnych podkladu a pfiloh k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti s ohledem
na zékon €. 114/1992., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, musi byt zpracovany
a zajisStovany autorizovanou osobou k provadéni biologického hodnoceni ve smyslu § 45i
a § 67 zakona €. 114/1992 Sb.

B. Formalni pozadavky na zpracovani DILA

1. Titulni strana
Titulni strana dokumentace nebo &elni strana hlavnich desek musi obsahovat nasledujici

udaje:
Cely nazev investi¢ni akce
Cislo projektu
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Néazev dokumentace
Stuperi dokumentace

V pripadé rozhodnuti o financovani STAVBY z EU bude na zakladé pisemneého pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovani ve znéni dle vzoru RVC CR -
http.//www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni.

Objednatel:Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo

Zhotovitel: Nazev spoleénosti + logo
Vypracoval: Jména projektantu, u SirS§iho tymu pouze zodpovédny projektant
Datum: maésic, rok

Titulni strany dil¢ich ¢asti dokumentace musi obsahovat kromé téchto Gdaju také nazev
pfislusné Casti dokumentace (textova cast, vykresova ¢ast apod.).

Na rubové strané Celniho listu kazdych desek musi byt uveden seznam pfiloh vlozenych
do téchto desek. Pokud budou uvnitf téchto desek desky dalsi, uvadi se zde pouze nazev
vloZzenych dil€ich ¢asti dokumentace.

Kazda volné vlozena pfiloha musi mit na vrchni strané ramecek nebo vrchni list
obsahujici v8echny popisné udaje jako na titulni strané dokumentace, navic zde bude
nazev prilohy, jeji ¢islo a dle potfeby stavebni objekt a méfitko.

Desky a pfilohy musi byt oznaceny ¢islem pare.
2. Textova Cast

Jednotlivé kapitoly textové Casti musi byt oznaceny a ocislovany v souladu s vyhlaskou
€. 499/2006 Sb., stranky budou c&islovany, v zahlavi stranky bude uvadén nazev investicni
akce véetn& nazvu dokumentace, v zapati Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest
CR, nazev zhotovitele a éislo stranky.

ZHOTOVITEL je povinen v samostatné kapitole uvést seznam vSech pouzitych podkladu a
v textu vzdy poukazat na pouziti konkrétniho podkladu formou poznamky pod €arou. Za
podklady se kromé projektovych dokumentaci a studii povazuije i literatura, normy apod.
U kazdé neplvodni tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, ktery pracuje
s pfevzatymi udaji, musi byt ZHOTOVITELEM vzdy uvadén zdroj.

3. Vykresy

Druh pouzitych mapovych nebo situacnich podkladu, jejich zpracovatele a rok zaméreni
je povinen ZHOTOVITEL vzdy uveést bud pfimo na vykrese, nebo v textové Casti. Kazdy
vykres musi kromé rozpisky a loga zZHOTOVITELE obsahovat i text ,Zpracovano pro" a logo
Reditelstvi vodnich cest CR, které bude umisténo nad rozpiskou.

Jako soufadnicovy systém u situaci musi byt pouzivana pouze soustava S-JTSK, vySkovy
systém Balt po vyrovnani. Tyto udaje musi byt uvedeny na kazdém vykrese u rozpisky.
Kazdy situacni vykres musi obsahovat severku.

Ostatni pozadavky vychazeji z ustanoveni platnych CSN.
4. Digitalni forma dokumentace

Digitalni forma pfedavané projektové dokumentace vSech stuprili je zcela rovnocenna jeji
tisténé verzi a musi obsahovat cely text véetné vSech pfiloh a vykres(i. Soubory musi byt
zaznamenany na nosi¢i CD-ROM, nazvy pfislusnych souborl musi byt vystizné a musi
byt zfejmy jejich obsah a umisténi v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsahla, tj. ma
velky pocet souborli, musi ZHOTOVITEL pfilozit rovnéz textovy soubor "readme.txt", ve
kterém je specifikace obsahu pfilozenych souborl a vazba na seznam pfiloh.

V8echny digitalni vykresové soubory budou zpracovany a odevzdany ve formatu
~Shapefile (shp)*, zaroven ZzHOTOVITEL pfeda vykresové soubory ve formatu *.dgn, *.dxf,
popf. *.dwg. V pfipadé souborl *.shp budou vytvoreny také sumarizaéni soubory vzdy pro
prislusny vodni tok &i vodni plochu. Veskeré vystupy budou pfedany dale ve formatu *.pdf
v podobé analogické s tisténym vyhotovenim.
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Soubory prostorovych dat vytvofené v ramci PREDMETU DILA budou pfedany ve formatu
,Shapefile (shp)‘, budou opatfeny metadaty a budou v souladu se smérnici ¢. 2007/2/EC
INSPIRE o vybudovani evropské infrastruktury prostorovych informaci a pfislusnymi
nafizenimi a technickymi pokyny (Technical Guidelines) v platném znéni, které se vazi ke
smérnici INSPIRE, pfedevsim pak s:

- Nafizenim Komise (ES) ¢. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES tykajici se metadat.

- Nafizenim Komise (EU) €. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad
prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat.

- Nafizenim Komise (EU) €. 102/2011 ze dne 4. unora 2011, kterym se méni nafizeni
(EU) & 1089/2010, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat.

Metadata budou rovnéz v souladu s Metadatovym profilem CR pro soubory prostorovych
dat, sérii souborl prostorovych dat a sluzeb zalozenych na prostorovych datech.

Titulni strana CD-ROMu

Vrchni strana nosice CD-ROM nebo DVD musi obsahovat minimalné zkraceny nazev
dokumentace, ktery bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsan halkovym
pismem pfimo na nosi¢ mékkym fixem.

Nosi¢ musi byt ulozen v plastovém CD Boxu (tlusty). Do slimboxu (tenky) neni dovoleno
ukladat CD-ROM s projektovou dokumentaci. Pokud je nutné ulozit data na dva nosice, je
tfeba pouzit box na 2 CD.

Titulni strana CD Boxu musi obsahovat nasledujici udaje:

Cely nazev investi¢ni akce
Néazev dokumentace

V pripadé rozhodnuti o financovani STAVBY z EU bude na zakladé pisemneho pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovani ve znéni dle vzoru RVC CR
(http.//www.rvccer.cz/etc/grafickymanual.pdf)

Stuperi dokumentace

Objednatel:Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo

Zhotovitel: Nazev spoleénosti + logo

Datum: mésic rok

Hrbet CD Boxu musi obsahovat nazev fesSené investicni akce, nazev dokumentace a

stuperi dokumentace, pfiCemz text lze zkratit tak, aby byl v jednom fadku a pfitom byl
dostatecné vystizny.

5. Povolené datové formaty

Texty a obrazky:

*.docx - Microsoft Word 2007 az 2016

V ramci tohoto textového formatu muze zHOTOVITEL pouzivat vSechny typy objektl a
prvkl, které neobsahuji propojeni s jinymi soubory nebo aplikacemi. Typ pisma (font)
"Arial CE" a "Symbol". Soucasti souborti nesmi byt Zadna makra. Format papiru musi byt
vyhradné A4. V ramci jednoho odstavce nesmi ZHOTOVITEL pouzivat tvrdé konce fadkd,
odsazeni Casti textu musi byt provadéno vyhradné pomoci tabulatoru nebo nastaveni
odsazeni ve formatu odstavce, nikoliv fadou mezer.

*.rtf - Rich text format

stejné podminky jako u formatu *.docx

* xlsx - Microsoft Excel 2007 az 2016

V ramci tohoto formatu je mize zHOTOVITEL pouzivat vSechny typy objektl, prvku a
funkci, které neobsahuji propojeni s jinymi soubory nebo aplikacemi. Propojeni s jinymi
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seSity je nutné ve findlni verzi deaktivovat. Typ pisma (font) "Arial CE", a "Symbol".
Soucasti souborll nesmi byt zadna makra. Format papiru je doporuceny A4, v pfipadé
nutnosti uziti vétSiho formatu, musi byt tabulky strukturovany tak, aby byl mozny jejich tisk
po Castech na format A4 bez ztraty smyslu a zakladni pfehlednosti dokumentu.

*.txt - text ve formatu ANSI

Format *.txt smi zZHOTOVITEL pouzivat pouze u textovych vystupl ze specializovanych
programu, u kterych je vhodné tento format pouzit. Zaroven musi byt zajiSténa zakladni
prehlednost dokumentu, u souvislého textu nepouzivat tvrdé konce fadka.

* tif - Tage Image File Format

Format je doporucen pro vSechny typy obrazku. Prilohy, které nejsou ZHOTOVITELI
k dispozici v digitalni formé&, musi byt nascanovany a zaznamenany na CD-ROM rovnéz
ve formatu *.tif. RozliSeni obrazkl a fotografii je min. 300 dpi v True color 24 bit, Cisty text
100 dpi v barvé RGB.

*.jpg - JPEG
Ve formatu *.jpg je pfipustné ukladat pouze fotografie. Rozliseni obrazkl je min. 600 dpi
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporu¢ena je komprese minimaini.

*.pdf - Adobe Acrobat dokument

Ve formatu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukladat veskeré Casti projektové dokumentace
v podobé identické s tisténym provedenim. Zarovefni je v8ak ZzZHOTOVITEL povinen
zaznamenat kompletni dokument na CD-ROM nebo DVD rovnéz v nékterém z vySe
uvedenych kompatibilnich formata (*.docx, *.rtf, *.xIsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Vyjimka z tohoto
ustanoveni je mozna pouze v pfipadé datovych vystupl ze specializovaného softwaru,
které jsou pouze podkladem pro dalsi v dokumentaci uvedenou analyzu.

Vykresy:

Veskeré situacni vykresy musi ZHOTOVITEL zpracovat v soufadnicové soustavé S-JTSK,
pfi nutnosti uzit jiny soufadny systém musi ZHOTOVITEL tuto skute¢nost oduvodnit v textu.
Ostatni stavebni vykresy musi ZHOTOVITEL zpracovavat v zakladnich jednotkach m nebo
mm. P¥i praci je nutné, aby ZHOTOVITEL maximalné vyuzival tfidéni entit do vrstev (layert)
dle jejich skuteCné funkce (hrany stavebnich konstrukci, inZenyrské sit&, popis) a dle
charakteru jejich zobrazeni v tiskovém vystupu (plna, ¢arkovana apod.)

Ve vykresech musi ZHOTOVITEL pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodné dle jejich obsahu,
pokud to neni mozné, musi ZHOTOVITEL pfilozit samostatny soubor readme.txt
s legendou vSech vrstev. Do vykresu musi byt ZHOTOVITELEM do samostatnych vrstev
disledné zakresleny stavebni konstrukce, provozni soubory, geodetické a jiné podklady,
popisy vcetné két a Srafy.

*.dwg - AutoCAD 2012 az 2015

VeSkeré referenCni vykresy, které jsou nutné pro korektni vystup, musi byt rovnéz
pfiloZzeny. Skladba referenénich vykrest musi byt ZHOTOVITELEM specifikovana v souboru
readme.txt. Pfi pouziti rastrovych referenénich vykres musi zZHOTOVITEL v hlavnim
vykresovém souboru nebo v pomocném vektorovém vykrese zakreslit béZnou €arou
okraje pouzitych rastra. Pfi pouziti uzivatelskych styll €ar vyuzivajicich externi soubory
musi byt tyto soubory pfipojeny k vykresovym souborim uloZzenym na predavaném
datovém nosici tak, aby bylo mozné otevfit plnohodnotny soubor na jakémkoliv pocitadi
vybaveném pfislusnym softwarem. Tloustky ¢ar a barvy by mél zHOTOVITEL pouZivat
pfimo v podobé pro tisk, pokud toto nelze, je ZHOTOVITEL k vykresu pfidat legendu (vrstva-
barva-tloustka). ZHOTOVITEL by mél pfednostné volit standardni pisma AutoCAD, pfi uziti
TrueType fontd musi ZzHOTOVITEL ulozit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru
readme.txt pfidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmi obsahovat makra.

*.dxf - AutoCAD 2012 az 2015

stejné podminky jako u formatu *.dwg.
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C. Hmotné vystupy ze zpracovani DiLA

1.

Cistopis vyhodnoceni dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu A se ZHOTOVITEL
zavazuje OBJEDNATELI predat 2x v tisténé podobé a dale 2x ve formé elektronické (na
CD-ROM).

Vystupy dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu B se zHOTOVITEL zavazuje
OBJEDNATELI pfedat 2x v tisté€né podobé a dale 2x ve formé elektronické (na CD-ROM).

Vystupy dle ¢&l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C se ZHOTOVITEL zavazuje
OBJEDNATELI pfedat 2x v tiSténé podobé a dale 2x ve formé elektronické (na CD-ROM).
Dale se ZHOTOVITEL zavazuje vyhotovit poCet pare dle pozadavkul pfisluSnych dotéenych
uradu.

Vystupy dle ¢l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D) se ZHOTOVITEL zavazuje
OBJEDNATELI pfedat 4x v tisténé podobé, z toho 1x s ovéfenim stavebniho ufadu a dale
2x ve formé elektronické (na CD-ROM). Dale se zHOTOVITEL zavazuje vyhotovit poCet
pare dle pozadavku pfislusnych dotéenych urfada.

Veskeré vystupy a doklady vzeslé pfi zpracovani DiLA dle €l. V. PREDMET DILA, odstavce
1.2, bodu C a E se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI pfedat jako originaly, kopie budou
obsazeny v kazdém vytisku dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti dle ¢&l. IV.
PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D).

Veskeré situacni zpravy a zpravy inzenyrské €innosti zpracované dle &l. V. POVINNOSTI
ZHOTOVITELE, bodl 18 a 19 a zapisy a zaznamy z vyrobnich vyborl a konzultaci dle
Cl. X. KONTROLA OBJEDNATELEM, bodu 1 se zZHOTOVITEL zavazuje pfedat OBJEDNATELI
v originalnim znéni. Tyto originaly budou soucasti dokladové casti pare €. 1 Cistopisu
dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti dle ¢l. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2,
bodu D), kopie pak budou sou&asti pare €. 2.

VeSkeré dokumentace a vystupy dle &l. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2 vCetné zadosti,
musi byt pfed tim, nez budou pfedlozeny pfisluSnym organim k vyjadfeni ¢i rozhodnuti
nebo jinak zvefejnény, nebo pifedany OBJEDNATELI, pfedem pisemné odsouhlaseny
OBJEDNATELEM. Pisemné odsouhlaseni OBJEDNATELE dle pfedchozi véty tohoto odstavce
neni prevzetim DILA ve smyslu § 2605 a pro vylou€eni vSech pochybnosti SMLUVNI
STRANY vyluCuji aplikaci § 2605 odst. 1, véta druha a § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku. Dokumentace a dal$i podklady se zHOTOVITEL zavazuje predlozit OBJEDNATELI
v dostate€ném predstihu ve formé tisténé pracovni verze, doplnéné o vodotisk ,pracovni
verze®, v plném rozsahu dle této SMLOUVY, pfi€emz si OBJEDNATEL vyhrazuje minimalni
IhGtu 10 pracovnich dni na jejich kontrolu. Vyporadani pfipominek OBJEDNATELE
k prfedlozené dokumentaci a dalsim podkladim zpracuje ZHOTOVITEL formou vyporadaci
tabulky.

X. KONTROLA OBJEDNATELEM

1.

3.

Bé&hem provadéni dil¢ich pInéni DILA budou dle schvaleného HARMONOGRAMU ZHOTOVITELE,
pfipadné dle dalSi potfeby, minimalné vSak 2x pro skupinu dil€ich pInéni DILA, které spolu
tvofi uceleny celek a souviseji spolu organizovany vyrobni vybory, popf. kontrolni dny
svolavané ZHOTOVITELEM po dohodé s OBJEDNATELEM. Pozvanky na vyrobni vybory musi
byt rozeslany minimalné tyden pfed jednanim. Naklady na tato jednani nese ZHOTOVITEL.
Zapisy z jednani zpracovava ZHOTOVITEL a schvaluje OBJEDNATEL.

V prubéhu provadéni DILA se ZHOTOVITEL zavazuje FeSeni konzultovat s OBJEDNATELEM a
dale dle pokynl OBJEDNATELE s Povodim Vitavy, statni podnik, Statni plavebni spravou,
méstysem Stéchovice, majiteli dotéenych pozemkd, organy ochrany pfirody, dotéenymi
organy statni spravy a dalSimi dotéenymi subjekty. Vystupem téchto konzultaci bude
zaznam Ci zapis z jednani, ktery se ZHOTOVITEL zavazuje zpracovat.

V souladu s § 2593 zakona €. 89/2012 Sb., v platném znéni, bude OBJEDNATELEM urcen
zaméstnanec, povéfeny vykonem prubézné kontroly realizace DILA. Tento zaméstnanec

SoD &. S/RVC/027/P/SoD/2020 (ev. Cislo SMLOUVY OBJEDNATELE) Strana 19/24

SoD €. .

............................... (ev. €islo SMLOUVY ZHOTOVITELE)



XI.

5.

bude sledovat vlastni realizaci DILA, zejména to, zda jsou prace provadény dle smluvnich
podminek, technickych norem a ostatnich zavaznych predpisa.

ZHOTOVITEL je povinen umoznit povéfenym zameéstnancim OBJEDNATELE provadét kontrolu
vSech €innosti ZHOTOVITELE souvisejicich s provadénim DILA. Dale je ZHOTOVITEL povinen
zajistit uCast svych odpovédnych zaméstnancl pfi provadéni kontroly provadéni DILA
zaméstnancem OBJEDNATELE a €init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a
odchylek.

Provadéni kontroly dle tohoto Clanku SMLOUVY OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE
odpovédnosti za VADY DILA.

SMLUVNi POKUTA

P¥i prodleni ZHOTOVITELE s pfedanim DILA nebo jeho ¢asti (etapy) ma OBJEDNATEL pravo na
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dané etapy DILA (bez DPH) nebo v pfipadé
finalniho pfedani DILA z ceny celého DiLA (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
ZHOTOVITELE s pfedanim DILA nebo jeho &asti (etapy).

V pfipadé prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim vad dle této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL
pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,- K€ za kazdou jednotlivou vadu a za
kazdy zapoc€aty den prodleni s odstranénim této vady.

Jestlize ZHOTOVITEL poruSi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v €lanku XII. této
SMLOUVY (Ochrana a pouziti informaci a smluvnich dokument() nebo nékterou ze svych
povinnosti uvedenych v &l. Il. SMLUVNICH PODMINEK, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni
SMLUVNI POKUTY ve vySi 30.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Za kazdou VADU DILA,

a) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodate¢nych nakladli na strané OBJEDNATELE ve
vySi 50.000,- az 200.000,- K& nebo (ii) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivnhé schopen zahajit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv ukon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o 10 az 30 dnd,
nebo (iii) odklad zapoceti realizace STAVBY ¢&i prodlouzeni doby jeji realizace o 10 az
30 dnl, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNiI POKUTY ve vysSi
10.000,- K& za kazdou takovou VADU;

b) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodate¢nych nakladd na strané OBJEDNATELE ve
vysi 200.001,- az 2.000.000,- K& nebo (ii) odklad okamZiku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahajit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv Ukon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o 31 az 60 dnd,
nebo (iii) odklad zapoceti realizace STAVBY &i prodlouzeni doby jeji realizace o 31 az
60 dnl, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNiI POKUTY ve vysSi
20.000,- K& za kazdou takovou VADU;

c) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodate¢nych nakladli na strané OBJEDNATELE ve
vysi pfesahujici 2.000.000,- K& nebo (ii) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahajit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv Ukon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o vice nez 60
dnd, nebo (iii) odklad zapoceti realizace STAVBY Ci prodlouzeni doby jeji realizace
o vice nez 60 dn(, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve
vySi 50.000,- K& za kazdou takovou VADU.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku V. odst. 2 a 5
této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysSi 50.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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10.

11.

12.

13.

Jestlize ZHOTOVITEL poru8i svou povinnost mit ke vdem ¢innostem provadénym dle této
SMLOUVY potfebna opravnéni podle ¢lanku V. odst. 4 této sMLOUVY a poruSeni této
povinnosti zplsobi prodleni ZHOTOVITELE se splnénim diléi ¢asti DILA nebo bude mit
jakykoliv jiny negativni vliv na OBJEDNATELE a vyuzitelnost jednotlivych ¢&asti DILA
OBJEDNATELEM, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNi POKUTY ve vysi 50.000,- K&
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé prodleni zHOTOVITELE s pInénim povinnosti sjednat pojisténi odpovédnosti za
Skody zpUsobené pfi vykonu jeho podnikatelské ¢&innosti a udrzovat toto pojisténi
v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené vysi v platnosti v souladu s podminkami
stanovenymi v ¢l. V. odst. 6 této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI
POKUTY ve vySi 3.000,- K& za kazdy den prodleni s plnénim této povinnosti.

Jestlize zHOTOVITEL poruSi svou povinnost zajistit, Ze jim vypracované projektové
dokumentace vSech stupnu budou v souladu s veskerymi platnymi a a€innymi pravnimi
predpisy, veskerymi platnymi a zavaznymi CSN a veskerymi platnymi a zavaznymi
technickymi €i oborovymi predpisy podle €l. V. odst. 10 pism. a) az c) této SMLOUVY, bude
mit OBJEDNATEL vU¢&i ZHOTOVITELI narok na zaplaceni SMLUVNi POKUTY ve vysi 50.000,- K&
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi svou povinnost podle €l. V. odst. 10 této SMLOUVY podrobné
informovat OBJEDNATELE, v ¢em spociva postup dle kteréhokoliv z dokumentt uvedenych
v €l. V. odst. 10 pism. d) az g), ktery neni obecné zavazny a ktery by mohl vést ke zvySeni
ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovano podle takového obecné
nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAVBU mélo jeho provedeni Ci neprovedeni a
s jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni & neprovedeni bylo spojeno, bude mit
OBJEDNATEL V(& ZHOTOVITELI narok na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi jedné tretiny
rozdilu mezi (i) skuteCnymi naklady vyvolanymi postupem provedenym podle daného
obecné nezavazného dokumentu uvedeného v &l. V. odst. 10 pism. d) az g) této SMLOUVY,
a (ii) naklady, které by byly spojeny s neprovedenim takového postupu.

SMLUVNI POKUTU za VADY DILA (viz €l. XI. odst. 4 této SMLOUVY) Ize uplatnit pouze ve vztahu
k vadam zjisténym v dobé, po kterou zZHOTOVITEL za vady odpovida (viz €l. V. odst. 2
SMLUVNICH PODMINEK, které tvofi PFilohu &. 1 této sMLOUVY).

Jestlize OBJEDNATELI vznikne v(&i ZHOTOVITELI pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY, je
OBJEDNATEL opravnén dle svého uvazeni:

a) jednostranné zapocCist SMLUVNiI POKUTU vUCi splatné pohledavce ZHOTOVITELE bez
jeho pfedchoziho souhlasu; nebo

b) snizit bez pfedchoziho souhlasu ZHOTOVITELE o ¢astku odpovidajici SMLUVNI POKUTE
dosud nezaplacenou CENU DILA, kterou by jinak v budoucnu OBJEDNATEL musel
zaplatit podle ¢&l. VI. této SMLOUVY za DILO nebo kteroukoliv jeho dil&i ¢ast,

a o kterékoli z téchto skuteCnosti bez zbyte€ného odkladu informovat ZHOTOVITELE.

Pokud vyuctovana SMLUVNI POKUTA dosahne jednotlivé nebo v souhrnné vysi patnacti
procent (15 %) SMLUVNI CENY DILA (bez DPH), ma OBJEDNATEL pravo od této SMLOUVY
odstoupit, aniz by tim omezil jakakoliv sva jina prava podle této sMLOUVY, v€etné naroku na
nahradu Skody ZHOTOVITELEM.

Zaplaceni jakékoliv SMLUVNI POKUTY specifikované vy$e nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti
nahradit v plné vysi pfipadnou Skodu zplsobenou OBJEDNATELI porusenim povinnosti
ZHOTOVITELE ani odpovédnosti za splnéni zavazku vyplyvajicich z této SMLOUVY. SMLUVNI
STRANY tedy vyslovné vylu€uji aplikaci § 2050 ob&anského zakoniku a § 2051 ob&anského
zakoniku.
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OCHRANA A POUZITi INFORMACI A SMLUVNICH DOKUMENTU

OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL udrzi jako divérné a bez pisemného souhlasu druhé SMLUVNI
STRANY neprozradi tfeti strané s vyjimkou pfipadného konzultanta OBJEDNATELE jakékoli
dokumenty, udaje nebo jiné informace, poskytnuté pfimo nebo nepfimo druhou SMLUVNI
STRANOU Vv souvislosti se SMLOUVOU a DILEM, at jiz tyto informace byly pfedany pred,
v pribéhu, nebo po skonéeni sMLOUVY. Timto ustanovenim vS$ak neni dotéeno pravo
OBJEDNATELE zvefejnit smlouvu v souladu s ustanovenim § 219 zakona €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, resp. v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o registru
smliuv.

Bez ohledu na vySe uvedené, ZHOTOVITEL mUlZzZe predat svému SUBDODAVATELI
(SUBDODAVATELUM) takové dokumenty, udaje nebo jiné informace, které obdrzi od
OBJEDNATELE, a to v rozsahu, ktery potfebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELE) na realizaci
svych praci v ramci sSMLOUVY. V tomto pfipadé zHOTOVITEL je povinen ziskat od
SUBDODAVATELE (SUBDODAVATELU) zavazek duvérnosti se stejnym rozsahem, kterému
podléha zHOTOVITEL podle tohoto élanku. ZHOTOVITEL v8ak odpovida za pfipadné porudeni
povinnosti subdodavatelem tak, jako kdyby plnil sam.

Zavazek SMLUVNIi STRANY uvedeny vySe, se nevztahuje na ty informace, které:
a) nyni nebo pozdéji se staly vefejné znamymi bez zavinéni pfisluSné SMLUVNI STRANY,

b) se dostanou jinym zakonnym zplsobem k dispozici pfisluSné SMLUVNI STRANE od tieti
strany mimo jakykoli zavazek davérnosti,

c) byly poskytnuty statnimu organu nebo jiné tfeti osobé na zakladé pravomocného
rozhodnuti nebo na zakladé pravniho predpisu.

VSechny podklady, které OBJEDNATEL pfedal nebo pfeda zHOTOVITELI pro provadéni DILA,
zustavaji ve vlastnictvi OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musi po pFedani DILA vratit
OBJEDNATELI véetné vSech kopii. O predani podkladl bude sepsan predavaci protokol.
Digitalni podklady na zaznamovych prostfedcich ZHOTOVITELE musi byt smazany
s vyjimkou podkladl, které jsou nedilnou soucasti originall hmotnych vystupl ze
zpracovani DILA.

Predmétem ochrany je i veSkera projektova dokumentace véetné dokumentl souvisejicich
s vefejnopravnim projednanim staveb. Poskytovani Casti nebo celych dokumentaci je
mozno jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutych
podkladu, kterou musi na vyzadani OBJEDNATELI béhem smluvniho vztahu kdykoli predlozit
a na konci smluvniho vztahu ji pfeda OBJEDNATELI. Toho ustanoveni se tyka i veSkerych
osob, které jsou se ZHOTOVITELEM v ramci této akce ve smluvnim vztahu.

PFi publikovani vysledkl praci musi byt vzdy uvedeno, ze dilo vzniklo v ramci smluvniho
vztahu s RVC CR. Tato informace bude uvedena ve formatu - pfesny nazev akce,
zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

VySe uvedena ustanoveni tohoto ¢&lanku neméni Zzadnym zplUsobem jakykoli prevzaty
zavazek dlveérnosti dany kteroukoliv ze SMLUVNICH STRAN pfed podpisem této SMLOUVY.

Prava a povinnosti vyplyvajici z tohoto ¢lanku SMLOUVY zavazuji SMLUVNI STRANY i po
skon€eni SMLOUVY, at’ uz k nému dojde z jakéhokoli divodu.
PREVZETI DILA, AUTORSKA PRAVA

DiLo, resp. dil¢i Cast (etapa DiLA) se povazuje za provedené jeho dokonéenim a pfedanim
OBJEDNATELI v jeho SIDLE a podpisem Protokolu o pfedani a pfevzeti DILA, resp. dilCi Casti
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(etapy DILA). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze vylu€uji aplikaci § 2605 odst. 1, véta druha a
§ 2605 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Pfedpokladem pro vystaveni PREDAVACIHO PROTOKOLU je kompletni provedeni DiLA, resp.
dil¢i Casti (etapy DILA) v souladu s podminkami této SMLOUVY a SMLUVNiIMI PODMINKAMI
OBJEDNATELE. K podpisu PROTOKOLU jsou ze strany OBJEDNATELE opravnéni zameéstnanci
OBJEDNATELE opravneéni jednat o realizaci zavazku ve vécech technickych (viz. ¢l. Il. této
SMLOUVY).

ZHOTOVITEL nese veSkerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poSkozeni a zniCeni
materialu, zafizeni, mechanism( a pomucek, jakoz i za rozpracovanou €ast DiLA, a to az do
okamziku prevzeti DILA, resp. dilCi Casti (etapy DILA) OBJEDNATELEM.

SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze DILO, resp. dilCi Casti (etapy DILA) se jeho pfedanim stava
vlastnictvim OBJEDNATELE, ktery ma neomezené pravo uzivat DILO k uCelu zajisténi
investi¢niho zaméru, uvedeného v této SMLOUVE. Podminky uzivani DILA jsou stanoveny
vV SMLUVNICH PODMINKACH, které tvofi Pfilohu €. 1 této SMLOUVY.

ZHOTOVITEL neni opravnén poskytnout nebo zpfistupnit vysledek své ¢innosti, ktera je
pFfedmétem DILA jinym osobam neZ OBJEDNATELI.

OSTATNI UJEDNANI

SMLUVNI STRANY se zavazuji vzajemné informovat o vSech zaleZitostech tykajicich se této
SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnéni povinnosti vyplyvajicich z této sMLouvy, a to
jakmile se o nich dozvédi.

SMLUVNI PODMINKY obsazené v Pfiloze €. 1 této sMLOUVY tvofi nedilnou soucast této
SMLOUVY a prava a povinnosti v nich obsazené predstavuji zavazky SMLUVNICH STRAN
ztéto sMLOuUvY. Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti si zejména SMLUVNI STRANY
sjednavaji a potvrzuji, Ze pravidla pro ukonéeni této SMLOUVY vypovédi a odstoupenim jsou
obsazena predevS§im ve SMLUVNICH PODMINKACH, které tvofi PFfilohu &. 1 této SMLOUVY.
V pfipadé rozporu mezi ujednanim obsazenym v této SMLOUVE a ustanovenim SMLUVNICH
PODMINEK pfipojenych jako pfiloha &. 1 této sMLOUVY, ma pfednost ujednani obsazené
pfimo v této SMLOUVE. ZHOTOVITEL vyslovné prohlaSuje, Ze se se SMLUVNIMI PODMINKAMI,
které tvori Pfilohu €. 1 této sSMLOUVY, fadné a Uplné seznamil, Ze s jejich obsahem souhlasi,
a ze se nejedna o podminky, které by nemohl rozumné ocekavat stim, ze vSechna

ustanoveni SMLUVNICH PODMINEK ZHOTOVITEL bez vyhrad vyslovné pfijima.

Jestlize jakékoli ustanoveni nebo podminka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou nebo
nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovliviuje ostatni ustanoveni
této SMLOUVY.

OBJEDNATEL se zavazuje zajistit ZHOTOVITELI pfistup ke v8em udajum a dokumentim
potfebnym k fadnému pInéni pfedmétu DILA, pokud jsou OBJEDNATELI k dispozici.

OBJEDNATEL poskytne potfebnou soucinnost pfi ziskavani podkladl, udaji a dokumentu od
dalSich organu a organizaci.

ZHOTOVITEL si je védom, Ze odpovida za Skodu podle zak. ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni,
véetné Skody zpusobené provozni Cinnosti podle §2924 zak. ¢. 89/2012 Sb., v platném
znéni a Skody zplUsobené véci podle §2936 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., v platném znéni.

ZHOTOVITEL zajisti a bude prubézné kontrolovat, aby jeho zaméstnanci v arealu pracovisté
dodrzovali veskeré podminky, smérnice a pfikazy plynouci z obecné platnych pravnich
nafizeni Ceské republiky a dale pak podminky, smérnice a pfikazy modifikované pro
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podminky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpecCnosti prace, pozZarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostfedi a provozu na vodnich cestach.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato SMLOUVA véetné pfiloh tvofi Uplnou dohodu mezi SMLUVNIMI STRANAMI v zalezitostech
touto SMLOUVOU upravenych a nahrazuje ve vztahu k témto zalezitostem vesSkera
pfedchozi ustni, konkludentni i pisemna ujednani a dohody.

SMLUVNI STRANY se dohodly na pisemné formé& sMLOUVY, vSech jejich pfiloh a dodatku.
Jednotlivé Clanky této SMLOUVY, nebo jejich pfiloh mohou byt ménény, dopliovany, nebo
ruSeny pouze pisemnymi vzajemné odsouhlasenymi Cislovanymi dodatky k této SMLOUVE
podepsanymi opravnénymi zastupci SMLUVNICH STRAN, jinak se k nim nepfihlizi.

Tato SMLOUVA je uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni, pokud neni v této SMLOUVE uvedeno jinak.

Tato SMLOUVA nabyva platnosti jejim podpisem SMLUVNIMI STRANAMI Ucinnosti az po
uverejnéni v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

SMLUVNI STRANY souhlasi s uvefejnénim SMLOUVY, a vyslovné identifikuji takové informace,
které nemohou byt poskytnuty podle zakona &. 340/2015 Sb. a zakona €. 106/1999 Sb.

SMLUVNi STRANY se dohodly, Ze SMLOUVU spravci registru smluv k uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v§ak do 30 dnl od
uzavfeni SMLOUVY, zaSle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uvefejnéni SMLOUVY v registru
smluv zaslano do jeho datové schranky potvrzeni o uvefejnéni SMLOUVY.

Nedilnou soucasti této SMLOUVY je:
Priloha €. 1 - SMLUVNi PODMINKY

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ obdrzZi po podpisu OBJEDNATEL
dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Prazedne .................. V Hradci Kralové dne .............

Za OBJEDNATELE Za ZHOTOVITELE

feditel

Ing. Lubomir Fojtd —
Jednate

Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR Dopravné inZenyrska kancela, s.r.o.

Uverejnéno v Registru smluv dne ......... ..o
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