EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investicni fondy
Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

2. LEKARSKA FAKULTA
UNIVERZITA KARLOVA

Prikazni smlouva

na poskytovani sluzeb v souvislosti s vefejnou zakazkou s ndzvem

,Dostavba arealu TPU UK 2. LF — 4. etapa — BOZP“

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, v aktualnim znéni (déle jen ,,ob¢ansky
zadkonik”) a zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v aktualnim znéni (déle jen ,zakon o zadavani

verejnych zakazek)

(dale jen ,,smlouva“)

Prikazce:

Univerzita Karlova, 2. Iékarska fakulta

sidlo:

V Uvalu 84, 150 06 Praha 5

Osoba opravnéna jednat za:

prof. MUDr. Vladimir Komarek, CSc., dékan fakulty

1CO: 00216208
DIC: CZ00216208
ID datové schranky: piyj9b4

bankovni spojenti:

Komercni banka a.s.

¢islo uctu:

osoba opravnéna jednat za ve vécech
technickych:

osoba opravnéna jednat za ve vécech
pravnich:

(dale jen ,prikazce”)

a
Prikaznik: Project Management Service s.r.o.
sidlo: Lékafska 291/6, 150 00 Praha
zastoupeny: Ing. Radek Janousek, jednatel spolec¢nosti
ICO: 27216047
DIC: CZ27216047
zapis v OR: Vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 105117
ID datové schranky: rézu53q
telefon: +420
e-mail:

bankovni spojeni:

Komercéni banka, a.s.

¢islo uctu:

osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych:

Ing. Radek Janousek, jednatel spole¢nosti

Clenové realizaéniho tymu BOZP:

(dale jen ,pFikaznik”)

(spolecné také jako ,,smluvni strany” nebo jednotlivé jako ,smluvni strana“)
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I
Preambule a tcel smlouvy

1. Ptikazce je investorem projektu ,,Dobudovdni vyukovych prostor aredlu teoretickych ustavii 2. LF UK,
reg. ¢é. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474" (déle jen ,projekt”), ktery je spolufinancovan z Operacniho
programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani, v jehoZ ramci ma byt realizovadno dilo s nazvem ,,Dostavba aredlu TPU UK
2. LF — 4. etapa“ (dale jen ,dilo” nebo ,stavba“). Stavba bude realizovana dle projektové dokumentace pro
provedeni stavby nazvané ,Dostavba arealu TPU UK 2. LF — 4. etapa“ zpracované spolecnosti TECHNICO Opava
s.r.o., se sidlem Hradecka 1576/51, Predmésti, 746 01 Opava, ICO 25849204.

2. Pfikazce a pfikaznik uzaviraji tuto smlouvu v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku,
jako vysledek zadavaciho fizeni na realizaci verejné zakazky na sluzby nazvané ,Dostavba arealu TPU UK 2. LF —
4. etapa — BOZP“ (ddle jen ,vefejnd zakazka“), zadané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ").

3. Predpokladana orientacni hodnota stavebnich praci je vy$si nez limit uvedeny v nafizeni vlady
¢. 172/2016 Sb., o stanoveni finanénich limit( a ¢astek pro Ucely zdkona o zadavani vefejnych zakazek, tj. vyssi
nez 137.366.000,- K¢ bez DPH.

4, Ucgelem této smlouvy je splnéni zdkonné povinnosti pfikazce, kterou je zajisté&ni vykon koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*).
.
Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zajisténi vykonu BOZP nad provadénim stavby, jakoz i v obdobi po
dokonceni stavby ze strany pfikaznika.

2. Prikazce se zavazuje poskytovat prikaznikovi za provedeni vykon( a praci nutnych k zajisténi ujednané
¢innosti Uplatu ve vysi podle této smlouvy.

3. Prikaznik bude k zajisténi vykonu BOZP provadét zejména nasledujici ¢innosti:

a) seznameni se s podklady, podle kterych bude realizovana stavba, zejména s planem BOZP a provadéci
dokumentaci;

b) aktualizace a sestaveni planu BOZP dle harmonogramu stavby;

) Ucast pri predani stavenisté zhotoviteli stavby, jeho seznameni s identifikovanymi riziky stavby a
planem BOZP;

d) spoluprace s technickym dozorem investora (dale jen , TDI“),

e) Ucast na stavenisti:

a. po dobu trvani stavby od jejiho zahajeni po dobu nejméné 25 ¢lovékohodin mésicné;
b. v pfipadé prodlouZeni doby realizace stavby obdobné dle bodu vyse, nestanovi-li pfikazce
pozadavek na dobu kratsi,

f) pribéziné sledovani praci na stavbé, zapisovani nedostatkd, jejich projednéni se zhotovitelem stavby,
navrhovani primérenych opatreni a kontrola jejich naplfiovani. Koordinator pfitom garantuje svou
pfitomnost na stavenisti v takovém ¢asovém rozsahu, ve kterém je schopen provést fadnou kontrolu
dle této smlouvy, min. vsak 2x tydné,

g) Povinnost predlozit prikazci kazdy mésic (zpétné) vykaz prace vcetné uvedeni poctu hodin na stavenisti
s ohledem na uvedené pod odst. d) vyse.
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h) zpracovani oznameni zadavatele stavby a ohldseni zahajeni stavby na oblastnim inspektoratu prace
v zakonnych lhdtach;

i) spoluprace se zpracovatelem provadéci dokumentace, se zpracovatelem planu BOZP v ramci
provadéci dokumentace a se zhotovitelem stavby;

j) koordinovani spoluprace zhotovitell stavby pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP;

k) sledovani dodrzovani planu BOZP a projednavani nutnych opatfeni v oblasti BOZP se zhotovitelem
stavby;

) vyhotoveni zapisi BOZP z kontrolnich dnQ;

m) sledovani praci na stavbé, zapisovani nedostatkd, jejich projednani se zhotovitelem stavby, navrhovani
pfimérenych opatfeni a kontrola jejich napliovani;

n) tydenni projednavani stavu BOZP se zhotovitelem stavby a vyhotovenim zapisu BOZP;
o) zasilani zapisi BOZP zhotoviteli stavby a prikazci;

p) aktualizovani planu BOZP;

q) Ucast na kontrolnich dnech stavby na vyzvani objednatele,
r) fotodokumentace stavby a zjisténych zavad plnéni BOZP;
s) poskytovani soucinnosti prikazci pfi uvadéni objektu do provozu véetné zkusebniho provozu;
t) vedeni vykazu prace, ktery bude prilohou mésicni fakturace.
4, Ptikaznik bude k zajisténi vykonu BOZP provadét na zakladé pokynl prikazce dale nasledujici ¢innosti

souvisejici s onemocnénim COVID-19 popt. obdobnou virovou nakazou (dale jen ,,COVID-19“):

a) sestaveni planu BOZP — COVID dle aktudlni situace onemocnénim COVID-19 a poZadavk( krizového
Stabu prikazce. Plan BOZP — COVID bude zpracovan v kontextu pozadavku pfikazce na eliminaci rizika
pfenosu COVID-19 pfi respektovani soucasného provozu ostatnich objektl prikazce slouZicich pro
vyuku student(l. Plan BOZP — COVID bude vychazet z aktualné platnych vyhlasek a doporuceni
Ministerstva zdravotnictvi CR, vlady CR, Krajské hygienické stanice hl. m. Prahy nebo z jinych pfijatych
legislativnich navrh ¢i zakond, se zaméfenim na vytvoreni pravidel pro evidenci a pohyb osob v ramci
dotcené Casti arealu prikazce (stavenisté) v souladu s GDPR a implementaci vSech povinnosti pfikazce;

b) aktualizace planu BOZP a BOZP — COVID v navaznosti na aktualni situaci onemocnénim COVID-19 a
pozadavky pfikazce;

c) kontrola dodrZovani pfijatého planu BOZP — COVID ze strany zhotovitele dila a jeho poddodavatel(, a
to vcetné evidence pohybu osob na stavenisti a v arealu prikazce;

d) Ucast pfi jednani krizového stabu prikazce;

e) spoluprace s Krajskou hygienickou stanici hl. m. Prahy pfi provadéni setreni ¢i aplikaci pfijatych
opatreni, majicich vliv na plan BOZP ¢i BOZP — COVID;

f) spoluprace s TDI pfi aplikaci prijatych opatfeni v souvislosti s COVID-19;

g) ptiprava podkladl a informaci pro jednani krizového $tabu prikazce souvisejicich s realizaci stavby a
dodrZeni planu BOZP — COVID;

h) vyhotoveni mési¢ni zpravy BOZP o vyhodnoceni realizace ptijatych opatreni v souvislosti s omezenim
sifeni COVID -19.
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.
Povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik se pfi plnéni této smlouvy bude fidit pokyny pfikazce a postupovat v Uzké soucinnosti
s pfikazcem. Soucinnost mezi prikazcem a ptikaznikem bude probihat po celou dobu pfipravy, realizace a
zavérecCné faze vystavby.

2. Pti své Cinnosti je pfikaznik dale povinen dodrzovat veskeré zavazné pravni a technické predpisy a normy
a ujednani této smlouvy, fidit se vychozimi podklady pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich orgdni a organizaci,
spolupracovat s autorskym dozorem projektanta pfi zajistovani souladu realizovanych dodévek a praci
s projektem.

3. Ptikaznik se zavazuje, Ze ke dni ukonceni Fizeni o pfedani a prevzeti stavby bez vad a nedodélkl preda
prikazci dokumentaci o pribéhu vystavby, zavérecné zpravy o hodnoceni stavby, pfipadné dalsi dokumenty
potfebné k radnému prevzeti stavby.

4, Ptikaznik je povinen postupovat s naleZitou odbornou pédi, zajistovat plnéni pfedmétu smlouvy
v souladu se zajmy prikazce a oznamit prikazci vSdechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu své ¢innosti a jez mohou
mit vliv na zménu pokyn pfikazce v ramci plnéni pfedmétu smlouvy.

5. Ptikaznik je povinen pftipravit pro pfikazce veskerou dostupnou dokumentaci a informace o pribéhu
provadéni stavby a tyto podklady mu bezodkladné po jejich vyhotoveni ¢i ziskani predat.

6. Prikaznik je povinen kdykoliv v pribéhu plnéni této smlouvy upozornit pfikazce na nevhodnost jeho
pokynl a postupl, pfipadné na zjevny rozpor pokynu prikazce s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni,
certifikatem autorizovaného inspektora, zadavaci dokumentaci, smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby nebo
jinym souvisejicim dokumentem nebo pravnim predpisem.

7. Pfikaznik je povinen informovat pfikazce o vSech zdvainych okolnostech v souvislosti s vystavbou, které
mohou mit vyznamny vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila, upozorfiovat zhotovitele stavby na zjisténé
nedostatky v provadénych pracich a poZzadovat bezodkladné sjednani napravy. V pfipadé zjisténého ohrozeni
zdravi nebo majetku je prikaznik opravnén a soucasné povinen nafidit zhotoviteli stavby zastaveni praci. Pfikaznik
se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se dozvi v souvislosti s plnénim smlouvy.

8. Prikaznik je povinen jednat jménem pfikazce v rozsahu ujednani této smlouvy osobné. Pfikaznik neni
opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce nechat se pfi vykonu cinnosti dle této smlouvy
zastupovat treti osobou. Za tfeti osobu nejsou povaZovani povéreni zaméstnanci prikaznika. V pfipadé, Ze
pfikazce udéli souhlas s tim, aby byl pfikaznik pfi plnéni této smlouvy zastoupen, odpovida ptikaznik za plnéni
této smlouvy svym zastupcem stejné, jako by ji pInil sdm.

9. Prikaznik odpovida za skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vyfizovani zaleZitosti dle této smlouvy i
za Skody na vécech prevzatych pro prikazce pfi zatizovani takovych zaleZitosti.

10. Prikaznik prohlasuje, Ze neni osobou majetkové propojenou se zhotovitelem stavebnich praci.
V pripadé, Ze nastala nebo v pribéhu plnéni smlouvy nastane tato skutecnost, Ze pfikaznik bude osobou
majetkové propojenou se zhotovitelem stavby, je pfikaznik povinen tuto skutecnost neprodlené sdélit prikazci.
Poruseni uvedené povinnosti je povazovdno za podstatné poruseni smlouvy. Majetkové propojeni ve vyse
uvedeném smyslu je divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany prikazce.

11. Prikaznik, resp. povéreni zaméstnanci pfikaznika se zavazuje k zajisténi vykonu predmétu smlouvy dle
Cl. Il odst. 3 byt pfitomen na stavenisti 2 x tydné po dobu 4 hodin denné. V pfipadé nepritomnosti prikaznika,
resp. jeho povérenych zaméstnancu na stavenisti pfi vykonu predmétu plnéni smlouvy dle ¢l. Il odst. 3 se ma za
to, Zze vykon predmétu plnéni smlouvy, ktery mél byt dle ¢l. Il odst. 3 bez pfitomnosti prikaznika nebo jeho
povérenych zaméstnanct plnén, plnén nebyl.

12. Ptikaznik se zavazuje k vyjadreni do t¥i (3) pracovnich dnl od predéni soupisu provedenych praci
vyhotovenych zhotovitelem stavby a v pfipadé jeho neodsouhlaseni ho ve stejné Ih(té s uvedenim ddvodu vratit
zhotoviteli k prepracovani. V pfipadé odsouhlaseni soupisu provedenych praci je prikaznik povinen postoupit spis
provedenych praci pfikazci k odsouhlaseni.

13. Prikaznik se zavazuje k vyhotoveni pisemného vyjadieni k navrhu zménového listu zhotovitele a jeho
predani prikaznikovi a zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu od pfedani ndvrhu zménového listu prikaznikovi
prikazcem nebo zhotovitelem.

Stranka 4z 11
C.j. UK2LF/404471/2020 -2



2. LEKARSKA FAKULTA
UNIVERZITA KARLOVA

EVROPSKA UNIE .
Evropské strukturalni a investicni fondy

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Iv.
Povinnosti prikazce
1. Prikazce se zavazuje za zajiSténi predmétu této smlouvy zaplatit pfikaznikovi Uplatu sjednanou v této
smlouvé.
2. Ptikazce se zavazuje predat prikaznikovi veskeré doklady potfebné k provedeni vykond a praci nutnych

k zajisténi ujednané cinnosti ujednanych v této smlouvé, zejména:
a) platnou, schvalenou projektovou dokumentaci stavby pro provedeni stavby,
b) kopii veskerych vydanych rozhodnuti spravnich organd souvisejicich se stavbou;

c) smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby, v¢. rozpoctu v podobé ocenéného polozkového soupisu praci a
dodavek prilozeného ke smlouvé o dilo;

d) harmonogram pribéhu stavebnich praci;
e) zpracované vysledky prizkum ve formé posudkl nebo zprav.
3. Podklady budou pfikaznikovi pfedavany pribézné po jejich obdrzeni pfikazcem.

4, Ptikazce se zavazuje umoznit prikaznikovi (tzn. zaméstnancim prikaznika, ktefi se budou podilet na
zafizeni zalezitosti dle této smlouvy, pfipadné tretim osobam, zastupujicim ptikaznika se souhlasem pfikazce pfi
zafizeni zaleZitosti dle této smlouvy) vstup do prostoru stavenisté stavby.

5. Prikazce se zavazuje bezodkladné po uzavieni této smlouvy vystavit plnou moc opravnujici prikaznika
k pravnim ukonim dle této smlouvy za pfikazce.

V.
Doba plnéni a misto plnéni
1. Zahajeni plnéni dle této smlouvy: do 15 dnli od vyzvy ptikazce k pInéni dle té smlouvy
2. Predpokladand doba realizace stavby: prosinec 2020 aZ cervenec 2022 (bude respektovat potreby

investora a dodavatele stavby v ndvaznosti na dokonceni, tj. kolaudaci stavby a nabidnutou dobu realizace dila
vybraného dodavatel — kontrahenta stavby).

3. Mistem vykonu ¢innosti BOZP je areal UK 2. LF, ulice Plzernska 311, katastralni izemi Motol, obec Praha,
bliZze specifikovano v pfislusné projektové dokumentaci.

VI.
Uplata
1. Uplata za vykon ¢&innosti dle této smlouvy je sjedndna s ohledem na predpoklddany priibéh p¥ipravy a
vystavby investice, takto:
Cena bez DPH 236.000,- K¢
Sazba 21 % DPH 49.500,- K¢
Cena véetné DPH 285.560,- K¢
2. Mésicni Uplata za ¢ast predmétu dila koordinator BOZP (vypoctena jako ¢astka uvedend v ¢l. VI odst. 1)

vydélena poctem mésicu realizace dila, tj. 20 mésicl:
Cena bez DPH
Sazba 21 % DPH

Cena véetné DPH
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3. Uplata za 1 ¢lovékohodinu vykonu ¢innosti BOZP:
Cena bez DPH
Sazba 21 % DPH
Cena vcéetné DPH

4, Uplata za poskytnuté sluzby dle této smlouvy ptikaznikem je stanovena pausalné dle ¢asti predmétu
vykonu a za stanovené ¢asové obdobi, tj. za kalendafni mésic dle odst. 2 vySe, a zahrnuje veskeré naklady
pfikaznika na jejich poskytnuti a pfiméreny zisk.

5. Pokud by doslo v daném kalendainim mésici k pfekroceni pfedpoklddaného rozsahu poskytovani sluzeb
dle ¢l. Il odst. 3 e) smlouvy, nevznika tim pravo prikaznika na Uhradu jakékoliv odmény nad pausalni odménu
pfislusné ¢asti vykonu sluzeb dle tohoto ¢lanku.

6. Uplata za poskytnuti pInéni dle této smlouvy dle odst. 1 vy$e je stanovena nejvyse pfipustna a je mozné
ji prekrocit pouze na zdkladné zdkona, zejména pak v pfipadé zvyseni sazby DPH, neni-li v této smlouvé stanoveno
jinak. V pripadé zvyseni sazby DPH se o zvySenou Cast DPH zvySuje Uplata za poskytnuti pInéni dle této smlouvy
pfikaznikem. V pfipadé sniZzeni sazby DPH se o snizenou ¢ast DPH sniZuje Uplata za poskytnuti plnéni dle této
smlouvy pfikaznikem.

7. V ptipadé prodlouZeni stavebnich praci nad ocekavany harmonogram stavby v délce 21 mésicQ, nalezi
prikaznikovi odména sjednana v ¢l. VI odst. 3 ve spojitosti s ¢l. Il odst. 3 pism. e) smlouvy, a to za kazdy den (dle
¢lovékohodin ve smyslu ¢l. Il odst. 3 pism. e) prodlouZeni.

8. V pripadé pozastaveni stavebnich praci na dobu delsi nez 7 kalendarnich dn(, bude Uplata za plnéni dle
této smlouvy pomérné snizena v daném kalendafnim meésici. V pfipadé pozastaveni stavebnich praci na dobu
delsi nez 1 kalendaini mésic, bude odména stanovena jako 25 % sazby stanovené v ¢l. VI odst. 2 smlouvy za kazdy
den prodlouzeni.

VII.
Platebni podminky

1. Uplata bude hrazena mési¢né zpétné dle schvaleného harmonogramu stavebnich praci, ktery bude
prikaznikovi predloZen ze strany prikazce pred zahdjenim plnéni dle této smlouvy, a to na zadkladé pravidelnych
mésicnich faktur.

2. Smluvni strany se dohodly, Zze 5 % z celkové Uplaty bude fakturovano po vydani kolaudacéniho souhlasu
pro vsechny stavebni objekty stavby. Zbylych 5 % z celkové Uplaty bude fakturovano prostiednictvim konecné
faktury po skonceni ¢innosti pfikaznika, tzn. po predani vSech dokladl potfebnych ke kolaudaci dila, min. vsak 10
dni po ukonceni souhlasného kolaudacéniho Fizeni. Mési¢ni fakturace Uplaty bude mésicné pomérné kracena ve
smyslu véty predchozi. VySe mési¢ni dhrady bude vypoctena jako podil sjednané dplaty za vykon ¢innosti a poctu
mésicl realizace dila.

3. Podkladem pro Uhradu ¢asti aplaty dle €l. VI. odst. 1 této smlouvy je danovy doklad — faktura, kterou
prikaznik vystavi nejpozdéji do 10 dnl po skonéeni bézného mésice. Soucasti faktury bude vyplnéni vykaz prace
dle ust. €l. 1. odst. 3.

4, Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dariového dokladu stanovené v zakoné €. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a Cislo této smlouvy.

5. Faktura musi obsahovat oznaceni projektu, ze kterého je verejna zakazka financovana: ,Realizovdno
vrdmci projektu Dobudovdni vyukovych prostor aredlu teoretickych dstavi 2. LF UK, reg. (.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474“. Fakturu, kterd nebude obsahovat toto oznaceni, neni ptikazce povinen
proplatit.

6. Splatnost faktury se sjednava v délce 30 dnli od jejiho doruceni prikazci. Za den doruceni se povazuje
den uvedeny na otisku dorucovaciho razitka podatelny ptikazce.
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7. Ptikazce je opravnén vratit prikaznikovi fakturu pred uplynuti
neobsahuje pozadované nalezZitosti nebo obsahuje nespravné udaje. Oprdvnénym vracenim faktury pfestava
bézet Ihata jeji splatnosti. Pfikaznik vystavi novou fakturu se spravnymi Udaji a dnem dorucenf pfikazci zacina
béZet nova 30denni lhidta splatnosti.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany.

9. Uplata dle této smlouvy bude hrazena v korunach ¢eskych, a to bezhotovostnim prevodem na tdet
pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy.

VIIL.
Pojisténi odpovédnosti
1. Pfikaznik se zavazuje mit po celou dobu trvani této smlouvy uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi
odpovédnosti za $kody zplsobené pfi vykonu cinnosti dle této smlouvy s jednordzovym pojistnym plnénim
minimalné ve vysi 5.000.000,- K¢ za jednu pojistnou uddlost. Tuto skute¢nost musi prikaznik prikazci dolozit
predloZenim pojistné smlouvy a potvrzenimi o platbé pojistného nejpozdéji pti podpisu této smlouvy a na vyzvu
prikazce téz kdykoliv v pribéhu pInéni této smlouvy do deseti dnu po jejich vyzadani prikazcem.

2. V ptipadé zmén v pojisténi je prikaznik povinen bezodkladné predlozit prikazci origindl nebo ovérenou
kopii dokladu o uzavreni nové pojistné smlouvy, pfipadné jejiho dodatku, a to do deseti dnd od vzniku takové
skuteénosti.

3. Poruseni povinnosti dle odst. 1 a/nebo 2 je povazovano za podstatné poruseni smlouvy na strané
prikaznika.

4, Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané cené za splnéni predmétu této smlouvy.
5. Prikaznik se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim plnéni dle této

smlouvy u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

IX.
Sankce

1. Bude-li prikazce v prodleni s Uhradou radné vystavené faktury, je prikaznik opravnén uctovat prikazce
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni po terminu splatnosti faktury, a to az do doby
zaplaceni dluzné castky a prikazce je povinen takto Uctovany urok z prodleni zaplatit.

2. Ptikaznik odpovida za fadné a v€asné plnéni svych povinnosti stanovenych touto smlouvou. V pfipadé
poruseni povinnosti prikaznikem stanovenych touto smlouvou v ¢l. Ill. ¢i znemoznéni dosahovani predmétu
plnéni v &l. II. této smlouvy, je pfikazce opravnén pozadovat na pfikaznikovi zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni povinnosti a pfikaznik se zavazuje takto pozadovanou
smluvni pokutu pfikazci zaplatit.

3. V ptipadé, Ze prikaznik porusi povinnost mu uloZzenou v €l. Ill. bodu 10 této smlouvy je povinen uhradit
pfikazci smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢.

4, Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok prikazce na nahradu skody vzniklou v pric¢inné souvislosti
s porusenim povinnosti pfikaznika, s nimz je spojena smluvni pokuta dle této smlouvy.

5. Smluvni pokuty, Uroky z prodleni a ndhrady skody jsou splatné do 15 dn{i ode dne, kdy je povinné strané
dorucena pisemna vyzva opravnéné strany k jejich zaplaceni. Vyzva k zaplaceni se povaZuje za doruéenou, kdy se
pisemny Ukon obsahujici vyzvu dostane do dispozice druhé strany. Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s
vyuZitim provozovatele postovnich sluzeb dosla tfeti pracovni den po odeslani, byla-li vSak odesldna na adresu v
jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani. Sankce, pfip. nahrada skody musi byt ve vyzvé vycisleny
v pozadované vysi véetné uvedeni dlivodu, pro ktery je smluvni pokuta poZadovana a popisu skutecnosti, ve
kterych je spatfovdno poruseni sankcionovanych povinnosti ze strany povinné strany.
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6. Pokud v dlsledku poruseni povinnosti ptikaznika dle této smlouvy dojde k uloZeni pokuty pfikazci,
odebrani (korekci) ¢asti dotace prikazci nebo k jiné majetkové Ujmé prikazce, vznikne pfikazci vici prikaznikovi
narok na penéZitou kompenzaci, jiz miZe uplatnit i ve formé slevy z ceny plnéni dle této smlouvy ve vysi takové
Ujmy, véetné sankci, Urokl a vyméreného penale, kterd prikazci v disledku poruseni povinnosti pfikaznika
vznikla. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele uhradit pfipadnou smluvni pokutu dle tohoto ¢lanku.

X.
Odpovédnost za vady, zaruka

1. V ptipadé poruseni povinnosti sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich z pfislusnych zakonnych
predpist prikaznikem ¢i v pfipadé zjisténych nedostatkd ve vykonu BOZP dle této smlouvy je prikaznik povinen
na pisemnou vyzvu prikazce na své naklady zajistit provedeni ndpravnych opatreni.

2. V pfipadé, Ze prikaznik odsouhlasi zhotoviteli prace, které tvori predmét dila, a prikazci v dlsledku toho
vznikne Skoda ¢i se vyskytnou na dile vady, je prikazce opravnén reklamovat nedostatky a vady poskytnuté
¢innosti bez zbytecného odkladu do 12 mésict ode dne jejiho splnéni, nejpozdéji vsak do dvou mésicu, kdy se o
rozhodné skutecnosti dozvédél. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou ptikaznika.

3. Pfikazce i pfikaznik prohladuji, Ze ustanoveni ¢l. X. nevyluduji pfipadnou soubéZnou aplikaci €. IX.,
zejména Cl. IX. bodu 2 a ¢l. IX. bodu 3 této smlouvy.

XI.
Ukoné€eni smlouvy

1. Tuto smlouvu je mozné ukoncit ze strany prikazce nebo prikaznika, a to bud dohodou smluvnich stran,
odstoupenim nékteré ze smluvnich stran z divod( predpokladanych touto smlouvou nebo odvolanim pfikazu ze
strany prikazce.

2. Od této smlouvy lze odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti jednou smluvni stranou,
jestliZe je toto poruseni povinnosti oznaceno za podstatné touto smlouvou nebo zakonem. Odstoupeni je ucinné
dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se povaZuje za
dorucené, kdy se pisemny Ukon obsahujici odstoupeni od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. Ma se za
to, Ze dosla zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla tfeti pracovni den po odeslani,
byla-li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani. Odstoupenim od smlouvy
nejsou dotcena ustanoveni tykajici se smluvnich Grokd z prodleni, smluvnich pokut, prava na nahradu skody
z poruseni smluvni povinnosti a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichZ povahy vyplyva, Ze ma trvat
i po odstoupeni.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy povazuiji:

a) nedostatecny vykon ¢innosti BOZP, a neodstranéni zdvadného stavu ani v pfimérené dobé, poskytnuté
prikaznikovi pisemnou vyzvou pfikazce,

b) prodleni s plnénim zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy delsi nez 15 dnl,

c) neuzavieni pojistné smlouvy prikaznikem nebo jeji nepredloZeni na vyzvu prikazce, pfipadné
nedoloZeni aktualizované pojistné smlouvy ve stanovené Ihité dle ¢l. VIII. smlouvy,

d) poruseni povinnosti prikaznika ve smyslu ¢l. lll. odst. 5 nebo 7 smlouvy a neplnéni dané povinnosti ani
v pfimérené dobé, poskytnuté prikaznikovi pisemnou vyzvou prikazce,

e) poruseni povinnosti prikaznika ve smyslu ¢l. Ill. odst. 6,

f) opakované porusovani povinnosti pfikaznika radné a véas plnit dle predmétu této smlouvy a
povinnosti prikaznika v ni vymezenych.
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4, Ptikazce je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu bude z jakéhokoliv divodu sniZzena
¢i zruSena &i neposkytnuta finan¢ni dotace v ramci Operacniho programu Vyzkum vyvoj a vzdéldvani pro ucely
realizace stavby nebo pro Ucely plnéni této smlouvy. Pfikazce je soucasné opravnén pozastavit ¢innost prikaznika
z dlivodu nedostatk financnich prostiedkl ¢i pozastaveni stavby.

5. Odstoupenim prikazce od této smlouvy nevznikaji pfikaznikovi Zadné naroky na uhradu uslého zisku i

ujmy.

XIl.
Zvlastni ujednani

1. PInéni zavazkl z této smlouvy je vazano na zadany rozsah investice a vymezené terminy plnéni.

2. Ptikazce si vyhrazuje pravo preruseni praci z divodu nedostatku finan¢nich prostfedkl pro realizaci
stavby.

3. Veskeré informace, které jedna strana druhé strané sdéli, ¢i jinak zpfistupni v souvislosti s plnénim dle

této smlouvy, jsou povaZovany za dlvérné informace a pfikaznik se zavazuje, Ze s nimi bude nakladat tak, aby se
nedostaly do rukou nepovolanym osobam ani nevesly v obecnou znamost. Pfikaznik nesmi takové informace
zpfistupnit tfeti strané ani je pouzit v rozporu s jejich u¢elem pro své potieby, nebo pro jiné osoby. Tento zavazek
se tyka i pfipadnych zastupct prikaznika. Tento odstavec plati i po zaniku zavazku z této smlouvy.

4, Prikaznik je povinen zajistit sou¢innost v rozsahu spolupdsobeni pfi finanéni kontrole dle § 2e) zakona ¢.
320/2001 Sh., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé nebo pfipadnych dalsich kontrol z Evropské unie, a to na své
vlastni naklady. Pfikaznik je povinen stejnym zplUsobem zavazat i své pfipadné subdodavatele.

5. Prikaznik se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli dotace nebo jim povérenym
osobam, jakozZ i jakymkoli kontroldm organli dozorujicich ¢i kontrolujicich financovani projektu, pfi kontrolach,
auditech nebo monitorovani feSeni a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyzadani veskerou potrebnou
dokumentaci, ucetni doklady a vysvétlujici informace.

6. Nedilnou soucasti predmétu plnéni je rovnéz povinnost pfikaznika zajistit spInéni veskerych relevantnich
poZadavku na publicitu dle pravidel Operaéniho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani.

7. Prikaznik je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci dle zakona o zadavani vefejnych
zakazek, jejiz spInéni prokdzal v ramci zaddvaciho Fizeni na vefejnou zakazku pred uzavienim smlouvy.

8. Prikaznik bere na védomi, Ze prikazce, jako konecny pfijemce dotace, je povinen poskytovat poZzadované
informace a dokumentaci, umoznit vstup povérenym osobam ze strany poskytovatele, Ministerstva pro Mistni
Rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvy$$iho Kontrolniho tradu
CR, ptislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych organd statni spravy, do objekti a na pozemky
souvisejici s projektem a jeho realizaci k ovérovani plnéni podminek smlouvy po dobu deseti let od ukonceni
financovani projektu, zaroven vsak alespornn do doby uplynuti tfi let od ukonceni programu dle ¢l. 90 a
nasledujicich Nafizeni Rady (ES) 1083/2006, o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj,
Evropském socialnim fondu a Fondu soudrznosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou soucinnost k plnéni
vySe uvedenych povinnosti prikazce, jako kone¢ného prijemce dotace z EU. Zhotovitel se soucasné zavazuje
doklady k predmétu smlouvy archivovat min 10 let od predani dila a na pisemné vyzadani prikazce je zpfistupnit
prikazci nebo organm uvedenym vyse.

9. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany.

Za pisemnou formu nebude pro tento Ucel povazovana vyména e-mailovych, ¢i jinych elektronickych zprav.

XIll.
Zavérecna ujednani

1. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah zalozeny touto smlouvou fidi
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republiky.
2. Neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost celé smlouvy.

3. Podminky této smlouvy, jeZ svou povahou presahuji dobu platnosti této smlouvy, zGstavaji plné v
platnosti a jsou ucinné az do okamziku jejich splnéni a plati pro pfipadné nastupce smluvni strany.

4, Smluvni strany se zavazuji veskeré spory vzniklé z této smlouvy primarné fesit smirnou cestou.

5. Smluvni strany se v souladu s § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad ve znéni pozdéjsich
predpist dohodly, Ze v pfipadé sporu, ktery nelze vyresit dle odst. 4 tohoto ¢lanku, bude pfislusnym soudem
mistné prislusny soud.

6. Pfikaznik a pfikazce si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi prikaznikem a prikazcem ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné
sjednano jinak. Vedle shora uvedeného pfikaznik a pfikazce potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi
nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

7. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uverejnénim v registru
smluv. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyzaduje uverejnéni v registru smluv podle ustanoveni
§ 6 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v aktualnim znéni, a s timto uvefejnénim souhlasi a neni jim znamo,
Ze by se vyskytovaly prekdzky branici jejimu zvefejnéni v plném znéni. Zaslani smlouvy do registru smluv se
prikazce zavazuje zajistit neprodlené po podpisu smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena a podepsana elektronicky.

9. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé elektronickych, pisemnych, vzestupné ¢islovanych a
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran podepsanych dodatkl k této smlouvé. VSechny dodatky, které
budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

10. V ptipadé interpretacnich rGznic smluvnich stran vyplyvajicich z této smlouvy maji vykladovou prednost
zadavaci podminky pred touto smlouvou.

11. Ptikaznik se zavazuje rfadné uchovavat origindl smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatk(l, veskeré
originaly ucetnich doklad minimalné do konce roku 2033. Tuto povinnost zajisti pfikaznik i u subdodavateld,
ktefi se podili na realizaci této smlouvy.

12. Ptikaznik je, dle ust. § 2e zdkona ¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakond, v platném znéni, osobou povinnou spolupsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

13. Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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14. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze tato smlouva nabyva ucinnosti az po kumulativnim naplnéni 2
(dvou) podminek:

a) Uverejnénim smlouvy podle zdkona ¢.340/2015 Sb., o registru smluv, neni-li stanoveno datum
pozdéjsi (odkladaci podminka Ucinnosti ze zakona). Uverejnéni zajisti pfikazce. Smluvni strany s timto
uverejnénim souhlasi; pro ucely uverejnéni nepovazuji nic ze smlouvy ani z metadat k ni se vazicich za
vyloucené z uverejnéni a

b) predanim stavby (stavenisté) prikazcem, respektive jeho prebrani stavebnikem. Tato skutecnost musi
byt pfikaznikovi oznamena nejméné 3 pracovni dny pred predanim stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze nenastane-li pfedani stavenisté dle pism. b) odst. 15 tohoto ¢lanku do 31.1.2021,
smluvni strany jiz nebudou touto smlouvou dale vazany (nebot nenastane podminky nabyti jeji G¢innosti), ledaze-
by se vyslovné pisemné dohodly, Ze se tato podminka nebude na touto smlouvou uzavieny zavazek aplikovat.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a jeji text odpovida pravé a
svobodné vili smluvnich stran, coZ potvrzuji jejich zastupci svymi podpisy:

Za prikazce 30. 12. 2020 Za prikaznika 30. 12. 2020
Univerzita Karlova, 2. lékafska fakulta Project Management Service s.r.o.
prof. MUDr. Vladimir Komarek, CSc. Ing. Radek Janousek

dékan fakulty jednatel spole€nosti
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