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Smlouva o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Bělehradská 15 v Ústí nad Labem
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 
Mgr. Ingrid Štegmannovou, Ph.D., státní tajemnicí
IČO: 
00551023
bank. spojení: 
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:

2229001/0710

(dále jen „Objednatel“, „MPSV“)
a

Zhotovitel:
STAVMAX Group s. r. o. 
se sídlem: 
Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří.
IČO: 

06080090
DIČ: 

CZ06080090
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C 39586
bank. spojení: 
ČSOB, a. s. 
č. účtu:

279057740/0300
datová schránka: 2mcie4h
zastoupen: 
Jiřím Bezděkem – jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto smlouvu o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Bělehradská 15 v Ústí nad Labem (dále jen „smlouva“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy Projektová dokumentace, přílohou č. 2 této smlouvy Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) a podmínkami sjednanými touto smlouvou za účelem snížení energetické náročnosti objektu Objednatele Bělehradská 15, Ústí nad Labem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ pod názvem „Snížení energetické náročnosti objektu MPSV Bělehradská 15, Ústí nad Labem“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení a nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy všechny právní předpisy platné a účinné na území České republiky, jakož i přímo účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství a interní předpisy Objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele na provedení stavebních prací dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění Objednateli tak, aby byl zajištěn účel této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k provedení díla. Pověří-li Zhotovitel provedením části díla jinou osobu, má Zhotovitel při provádění části díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení na majetek Zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
7. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v úvodu této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

9. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikne.
10. Předmět plnění této smlouvy je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, registrační číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012064. Smluvní strany se zavazují ke splnění všech požadavků z této skutečnosti vyplývajících.

Článek 2

Kontaktní osoby pro účely smlouvy
1. Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této smlouvy, neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je Ing. Jan Cihlář, e-mail: …………………..
2. Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této smlouvy, neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je Jiří Bezděk, e-mail: ………………..
Článek 3
Předmět smlouvy, předmět díla
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí snížení energetické náročnosti objektu Bělehradská 15, Ústí nad Labem, spočívající v zateplení obvodových stěn, úpravách nové fasády, výměně oken a dveří, výměně střešního pláště, hydroizolačních pracích v 1. PP objektu, instalaci řízeného větrání s rekuperací a dalších stavebních, řemeslných a montážních pracích, dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (zpracované společností GREBNER spol. s r.o., sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655), která tvoří součást této smlouvy jako její příloha č. 1, dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace v příloze č. 1 (dále jen „dílo“), a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu za podmínek vymezených v této smlouvě.

2. Neoceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), který je součástí projektové dokumentace, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, slouží dále jako podklad pro vytvoření kalkulační ceny. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději k okamžiku uzavření této smlouvy se s přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy seznámil.
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby, jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si případně vyjasnil prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení;
f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení zahrnuty do podrobného soupisu prací;

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval Objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky.
5. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá Objednatel.

6. Rozsah a kvalita díla (použité materiály, výrobky a pracovní postupy) jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen provést zaměření jednotlivých detailů bezodkladně po uzavření této smlouvy. Na základě zaměření zahájí zajišťování jednotlivých částí díla.
Článek 4
             Místo a doba plnění
1. Místem plnění je objekt Objednatele – Bělehradská 1338/15, Ústí nad Labem (dále jen „staveniště“).
2. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla po nabytí účinnosti této smlouvy a po předání a převzetí staveniště. 
3. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště Zhotoviteli na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení stavebních prací, adresované kontaktní osobě Zhotovitele. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení stavebních prací do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.
4. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení Výzvy k zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5 pracovních dnů od data převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Všechny lhůty (datum doručení Výzvy k zahájení stavebních prací Zhotoviteli, datum předání a převzetí staveniště, zahájení díla, ukončení, předání a převzetí díla Objednatelem) budou zaznamenány ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem postupem dle čl. 8 smlouvy. 
6. Lhůta pro předání díla může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena, 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele z důvodů na straně Objednatele či třetích osob; 
b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 
7. Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí být smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě, který bude obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. Prodloužení lhůty bude zároveň zaznamenáno do stavebního deníku.
8. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejvýše 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
9. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení Zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 5
Realizace díla
1. Zhotovitel a Objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro řádnou realizaci díla.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme dílo od Zhotovitele.

3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s požadavky Objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví Objednatele při práci na staveništi. 
4. Zhotovitel se zavazuje provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování zařízení staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků. Zhotovitel zajistí vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit odpovídající dopravní opatření a zábory.

6. Zhotovitel zajistí zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele.
7. Objednatel se zavazuje na vyžádání Zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje Objednatel neodpovídá. Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií. Náklady čerpaných médií (vodné, stočné, elektrická energie a další média) nese Zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. V případě likvidace zpeněžitelného odpadu (např. vzácné kovy), zajistí Zhotovitel jeho prodej a následně předloží Objednateli potvrzení o výkupu (vážní lístek). O částku výkupu bude ponížena cena díla při fakturaci.
9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu staveniště a sousedících objektů, prostor a komunikací. Zhotovitel se zavazuje, že bude na staveništi a v jeho okolí udržovat průběžně pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození okolních prostor a komunikací, ke kterým dojde činností Zhotovitele. Zhotovitel provede účinná bezpečnostní zajištění staveniště a protiprašná opatření (např. umístěním plachty), aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 11 odst. 8 této smlouvy. 
10. Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů. 

11. Pracovní doba na staveništi: Stavební a montážní práce budou prováděny při 6 denním pracovním týdnu v době od 07.00 do 19.00 hod. v pracovní dny a v době od 9.00 do 16.00 mimo pracovní dny. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu. Při provádění stavebních prací musí být zachovány hygienické podmínky pro provádění hlučných a prašných prací. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou, pracovníci Zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem Zhotovitele.

13. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím, tj. panem/paní Liborem Puschnerem, mob. + 420 734 308 922 (dále jen „stavbyvedoucí“). Změna stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít. Ke změně osoby stavbyvedoucího není vyžadováno uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku s třídenním předstihem a musí být podepsána Objednatelem. Jestliže se Objednatel k prověření prací (částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se Zhotovitelem Objednatel. Kontrolní dny budou svolány Objednatelem. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni se jich v rámci plnění dle této smlouvy zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Kontrolní dny budou svolávány min. 1x týdně. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. 

16. O průběhu realizace díla povede Zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi) ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon, jako doklad o průběhu stavby. Vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je Objednatel, kterému budou po skončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje Zhotovitel. 

17. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
18. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
19. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
20. Zhotovitel je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti a obsah radia 226, aby po celou dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
21. Při provádění díla budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
22. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jejich dodržením.
23. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

24. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v prostorách staveniště (dále také jen „BOZP a PO“), zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
25. Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu, sepsání příslušného záznamu a provedení všech kroků vyžadovaných právními předpisy. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

26. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou Zhotovitelem (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) při výkonu činnosti třetí osobě vč. Objednatele s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 000 000,- Kč. V případě, že tuto smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou újmu způsobenou kteroukoliv z těchto osob. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7 kalendářních dnů kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu, včetně potvrzení o zaplacení pojistného.
27. Zhotovitel zajistí všechny doklady a náležitosti umožňujících zahájení řízení, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. zajistí na vlastní náklady kolaudační souhlas k dílu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost za účelem udělení kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen neprodleně doručit Objednateli kolaudační souhlas vydaný příslušným orgánem.

Článek 6
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 8 798 775,13,- Kč bez DPH.
K ceně díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „oceněný výkaz výměr“ nebo také „oceněný položkový rozpočet“).
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, dodávky, výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, správní poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
3. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu převzetí celého díla Objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

4. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb.

5. Smluvní strany se dohodly, že § 2620 až 2622 občanského zákoníku se nepoužijí.
6. Změna ceny díla je možná pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, dochází-li k této změně v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude Zhotovitel požadovat uhradit.
7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé z prací dříve, má Objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.

8. Celkovou cenu díla uvedenou v čl. 6 odst. 1 této smlouvy je možno změnit v těchto případech:
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizace se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizace se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
vždy však v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě aktuálně platných jednotkových cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce Zhotovitelem neprovedené na základě požadavků Objednatele, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.
Článek 7
Fakturace a platební podmínky
1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy ani závdavky.
2. Provedené práce na díle budou Zhotovitelem Objednateli účtovány průběžně 1x měsíčně na základě Zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“). 
3. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to na adresu sídla Objednatele. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené Zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Potvrzený soupis provedených prací jednotlivých částí díla bude tvořit přílohu faktury.
4. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
5. Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele:

a) pozastávku z ceny díla ve výši 5% z ceny díla (bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad díla. Výše 100 % pozastávky (tj. 5% z ceny díla bez DPH), případně snížené o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu Objednateli za současného předpokladu, že budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků, jinak až po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.
b) bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději k okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla podle níže uvedených podmínek následující bankovní záruku:
Bankovní záruka k zajištění řádného plnění peněžních závazků Zhotovitele vyplývajících ze záruky na dílo, tj. po dobu poskytnuté záruky na dílo Zhotovitelem podle této smlouvy, resp. po dobu, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti plynoucí mu ze záruky na dílo. Bankovní záruku doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a dosahuje ratingu nejméně BBB+.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, nevypověditelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
· výše zajištěné částky ve výši 439.938,76,- Kč (slovy: Čtyřistatřicetdevěttisícdevětsettřicetosm korun sedmdesátšest haléřů českých);

· originál listiny bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla;

· bankovní záruka bude platná po dobu záruky poskytnuté na dílo podle této smlouvy, resp. až do doby, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti plynoucí mu ze záruky na dílo, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků;

· Objednatel je oprávněn vykonat právo z vystavené bankovní záruky v rozsahu, v jakém Zhotovitel nesplní své peněžní závazky vyplývající ze záruky podle této smlouvy, resp. v rozsahu odpovídajícím porušení povinnosti Zhotovitele splnit své povinnosti vyplývající ze záruky;

· bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna na písemnou žádost Zhotovitele nejdříve dnem, který následuje po dni, kdy uplynula doba její platnosti. 
6. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet ode dne prokazatelného doručení faktur Objednateli. V případě, že bude faktura Objednateli doručena v období od 11. prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna roku následujícího, bude splatnost prodloužena až na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

7. Veškeré úhrady Objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy. Okamžikem zaplacení se rozumí datum připsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, na účet Zhotovitele.

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou, vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí. Faktura bude obsahovat název projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MPSV - Bělehradská 15, Ústí nad Labem, registrační číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012064“.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, nebo nebude-li stanovena lhůta splatnosti faktury v souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti v délce dle odst. 6 tohoto článku běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

Článek 8
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu dokončení díla, a to alespoň 5 pracovních dní předem. 
2. Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve technický dozor Objednatele, případně autorský dozor projektanta.
3. Závazek Zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jejím řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených touto smlouvou, právními předpisy, a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

· atesty, záruční listy, prohlášení o shodě;

· zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;

· stavební deník, návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce;

· doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

· stavební dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v tištěné a v 5 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
· další doklady nezbytné k užívání díla a k povolení tohoto užívání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě, týkajících se díla nebo části díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla Objednateli.
5. Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím díla kontrolu, zda dílo má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných a účinných právních předpisů a této smlouvy.

6. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že dílo odpovídá této smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě, kdy dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání díla. 
7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zápis a prohlášení o předání a převzetí, zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných Zhotovitelem Objednateli při předání díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být doklad o složení bankovní záruky dle čl. 7 odst. 5 písm. b) této smlouvy. Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

8. V případě, že Objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis (protokol) o nepřevzetí díla, s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu k dílu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 8 tohoto článku smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

2. Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen se při provádění díla a kterékoliv jeho části řídit touto smlouvou, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této smlouvy se stanovuje, že pro plnění díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli újma, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.

7. Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy. 
Článek 10
Jakost, záruka a vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo část díla jsou provedeny řádně v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době předání díla nebo části díla.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (dále jen „záruka“). Záruční doba díla činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu díla v případě, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že  dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční doba díla běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na celé dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců).
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době jeho předání a převzetí, za vady způsobené Zhotovitelem porušením jeho povinností a za vady, které na něm vzniknou v záruční době (dále jen „vady“). Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně.
4. Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti. 
5. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání díla, s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b) úmyslným poškozením díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c) vyšší mocí.
6. Objednatel je povinen oznámit (reklamovat) Zhotoviteli vadu písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu. V reklamaci musí být vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou byla reklamace zaslána. 
7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění díla za účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě Objednateli písemně sdělit, zda oznámené vady považuje či nepovažuje za záruční vady. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady. 
8. Bude-li mít dílo vady, je Objednatel oprávněn:

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění za vadné dílo, dodáním chybějících částí díla či odstraněním právních vad,

b) požadovat odstranění vady opravou části díla, jestliže jsou vady opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny části díla,

d) je-li vada neodstranitelná, odstoupit od této smlouvy.

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad díla. Volbu nároku z odpovědnosti za vady provede Objednatel v reklamaci. Smluvní strany se dohodly, že se § 2106 nepoužije.
9. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad.
10. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.
11. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku.
12. Záruční doba díla se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.
13. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých, v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od oznámení reklamace.

14. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.
15. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Zhotoviteli reklamace doručena. Výše slevy z ceny díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadné části díla a hodnoty části díla s vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z ceny díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn slevu z ceny díla započíst na jakoukoli splatnou fakturu doručenou Objednateli v souladu s čl. 7 této smlouvy.
16. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu újmy související s vadným plněním Zhotovitele.

Článek 11
Odpovědnost za újmu, sankční ujednání
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou Objednateli v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné správy, jejichž příčinou bylo porušení povinností plynoucích z této smlouvy Zhotovitelem.
2. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě dle čl. 4 odst. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu předání díla čl. 4 odst. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.
5. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených daňových dokladů je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště či neprovedení jeho úklidu v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 8 této smlouvy se sjednává ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 1.000, - Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10 odst. 9 této smlouvy;

b) 15.000, - Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10 odst. 13 této smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle této smlouvy.

8. Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na staveništi na základě zápisu ve stavebním deníku podle čl. 5 odst. 9 této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý takový případ.
9. V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

a) 25 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), 

b) 1 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

c) 100,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

d) 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
10. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě druhé smluvní straně.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody nebo jiné újmy, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu.
12. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy jednostranně započítat proti ceně díla podle této smlouvy.

Článek 12
Technický dozor Objednatele (TDO)
1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru Objednatele (dále jen „TDO“), který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
2. TDO je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

3. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály.  I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla Zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. TDO nesmí provádět Zhotovitel, ani osoba s ním propojená.
Článek 13
Ukončení smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) odstoupit od této smlouvy zejména, pokud Zhotovitel
a) přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo v rozporu s touto smlouvou;

b) se i přes písemnou výzvu Objednatele neřídí pokyny Objednatele pro provádění díla podle této smlouvy;

c) bude v prodlení se zhotovením díla po dobu delší než 10 pracovních dnů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, nepřevezme-li Zhotovitel staveniště a nezahájí dílo v termínech dle čl. 4 odst. 4 této smlouvy;

d) bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

e) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny za část díla po dobu delší než 120 kalendářních dnů. 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy budou ujednání o odpovědnosti za vady díla, o zárukách za jakost díla, sankcích a jiná ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, trvat i po zániku této smlouvy.
5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, předá Zhotovitel nedokončené dílo, resp. část díla Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude, kromě jiných náležitostí předávacího protokolu dle této smlouvy, popsán stupeň rozpracovanosti díla, resp. části díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a jiné listiny vztahující se k dílu, resp. části díla, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení díla, resp. části díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené části díla podle podmínek této smlouvy.

6. Ode dne podpisu protokolu dle předchozího odstavce začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 týden a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje odměnu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto smlouvou Zhotoviteli uhradit.
Článek 14
Poddodavatelé
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo sám nebo prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení a jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatelé, kterými případně prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části díla v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.
2. Pokud ze závažných objektivních důvodů v průběhu trvání smlouvy vznikne na straně Zhotovitele potřeba využít služeb nového poddodavatele či změnit poddodavatele, je oprávněn tak učinit pouze ve výjimečných případech, a to po předchozím souhlasu Objednatele, a jen tehdy, pokud bude nový poddodavatel splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci, jakou případně dokládal v zadávacím řízení. V případě, že Objednatel souhlas k využití poddodavatele neudělí, není Zhotovitel oprávněn takovou poddodávku udělit. Souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen. 

3. V případě využití poddodavatele Zhotovitel odpovídá za poddodavatele jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho poddodavatel prováděl dílo v souladu s touto smlouvou a dodržoval veškerá ujednání mezi smluvními stranami.

Článek 15
Závěrečná ujednání
1. Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li touto smlouvu stanoveno jinak. Ke změně kontaktních osob dle čl. 2 této smlouvy není vyžadováno uzavření dodatku a taková změna je účinná doručením oznámení o změně kontaktních údajů druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí mu z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel dále není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem z titulu této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
6. Smluvní strany zpracovávají jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v této smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci smlouvy, výhradně pro účely související s plněním této smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této smlouvy Objednateli předává. Smluvní strany se zavazují nastavit ochranu a zabezpečení osobních údajů v souladu s platnou legislativou, tj. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

9. Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, protokol o předání a převzetí díla nebo zápis o odstranění vad a nedodělků, e‑mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud e-mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1
Projektová dokumentace
Příloha č. 2
Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů 
                 Za Zhotovitele:                                                          
Za Objednatele:

	
	

	V Klášterci nad Ohří dne 
dle elektronického podpisu
	V Praze dne 
dle elektronického podpisu

	______________________________

Jiří Bezděk
jednatel
 STAVMAX Group s.r.o.
	______________________________

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.,

 státní tajemnice 
Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí


Příloha č. 1
Projektová dokumentace 

volná příloha - příloha přímo nepřipojená ke Smlouvě
Příloha č. 2

Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
volná příloha - příloha přímo nepřipojená ke Smlouvě
Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů
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