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OBJEDNÁVKA Č. 4 

evidovaná u Objednatele pod č. 20/7700/2048 
evidovaná u Poskytovatele pod č. OBJ2020574, č.j. SPCSS-07375/2020 

na poskytnutí činností souvisejících s analýzami stávajícího stavu dokumentací SŘBI GFŘ 
a dokumentací SŘBI v rozsahu Portál Moje daně 

 
dle Rámcové smlouvy evidované u Objednatele pod č. 20/7700/0226 a u Poskytovatele pod 

č. SML2020018 uzavřené dne 22.9.2020 a publikované v Registru smluv dne 25.9.2020, uveřejněné 
v Registru smluv pod ID 12958480 (dále jen „Smlouva“) 

 
(to vše dále jen „Objednávka“) 

 
Smluvní strany: 

 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 

se sídlem:  Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

za niž jedná:  , ředitel Sekce řízení úřadu 

IČO:    72080043 

DIČ:    CZ72080043 

bankovní spojení:  , č. účtu: 

ID DS:   p9iwj4f 

(dále jen „Objednatel“ nebo „GFŘ“) 

 

a 
 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922, 

se sídlem:   Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupený:  , 1. zástupcem generálního ředitele  

IČO:   036 30 919 

DIČ:   CZ03630919 

bankovní spojení:  
číslo účtu:   

ID DS:   ag5uunk 

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „SPCSS“) 
 
(dále společně také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

Preambule 
 

(A) Tato Objednávka je uzavřena na základě akceptované nabídky Poskytovatele ze dne 13. 11. 2020 
(dále jen „Nabídka“), která tvoří Přílohu č. 2 této Objednávky. 

 

(B) Důvodem uzavření této Objednávky je poskytnutí Plnění dle čl. III odst. 3.4 pododst. 3.4.1 
Smlouvy, tj. poskytnutí činností souvisejících s analýzami stávajícího stavu dokumentací SŘBI 
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GFŘ (dále jen „Plnění A“) a dokumentací SŘBI v rozsahu Portál Moje daně (dále jen „Plnění B“) 
tak, aby byly podpořeny procesy a centralizovány informace, které GFŘ spravuje, jakožto 
povinná osoba dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v režimu Kritický 
Informační Systém (to vše pro účely této Objednávky dále také jen „Plnění“). 

(C) V souladu s čl. IV Smlouvy a s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“) uzavírají Smluvní strany 
tuto Objednávku. 

ČLÁNEK 1 – ÚČEL A PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY 

1.1. Účelem této Objednávky je realizace Plnění. Předmětem této Objednávky je závazek 
Poskytovatele poskytnout Objednateli vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Plnění, blíže 
specifikované v Příloze č. 1 Objednávky, a to: 

Plnění A, které zahrnuje: 

1.1.1. sběr informací a jejich analýza (dále jen „DP1“); 

1.1.2. dekompozice a syntéza získaných informací (dále jen „DP2“); 

1.1.3. návrh řešení (dále jen „DP3“); 

Plnění B, které zahrnuje: 

1.1.4. sběr informací a jejich analýza (dále jen „DP4“); 

1.1.5. dekompozice a syntéza získaných informací (dále jen „DP5“); 

1.1.6. návrh řešení (dále jen „DP6“); 

 (to vše jednotlivě dále také jen „Dílčí plnění“). 

1.2. Předmětem této Objednávky je dále závazek Objednatele za řádně a včas poskytnuté Plnění, 
resp. jednotlivá Dílčí plnění zaplatit cenu za Plnění dle čl. VI Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Smlouvy, 
konkrétně specifikovanou v článku 5 této Objednávky, a to způsobem definovaným v článku 
5 Objednávky a ve Smlouvě. 

1.3. Obecné podmínky poskytování každého Dílčího plnění, které je předmětem této Objednávky, 
jsou uvedeny ve Smlouvě. 

1.4. Poskytovatel se zavazuje provést jednotlivá Dílčí plnění v termínech dle Nabídky Poskytovatele 
a uvedených pro jednotlivá Dílčí plnění v článku 3 odst. 3.1 této Objednávky.  

1.5. Pojmy používané v Objednávce jsou definovány ve Smlouvě, není-li v Objednávce stanoveno 
jinak. 

ČLÁNEK 2 - PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY REALIZACE DÍLČÍCH PLNĚNÍ 

2.1. Smluvní strany jsou povinny poskytnout pro řádné plnění Dílčích plnění dle této Objednávky 
součinnost, která je specifikována ve Smlouvě a v přílohách Smlouvy, popřípadě která je dále 
specifikována v této Objednávce. 

2.2. Objednatel se zavazuje zajistit, aby na straně Objednatele nedocházelo k prodlevám v rámci 
součinnosti (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti 
nutné pro řádné plnění Poskytovatele), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně 
Poskytovatele.  



 

 

  

 

3 / 18 

ČLÁNEK 3  - HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Harmonogram poskytování jednotlivých Dílčích plnění je stanoven dohodou Smluvních stran 
v souladu s termíny stanovenými v Nabídce. Termíny zahájení realizace a předložení 
jednotlivých Dílčích plnění k Akceptačnímu řízení dle Smlouvy jsou následující: 

 
Etapy / Činnost / Dílčí 
plnění Pracovní dny Začátek Konec 

Plnění A - DP 1 10 T* T + 10 

Termín předání 
k Akceptačnímu řízení DP 1 

1 T + 11 T + 11 

Plnění A - DP 2 10 T + 11 T + 20 

Termín předání 
k Akceptačnímu řízení DP 2 

1 T + 21 T + 21 

Plnění A - DP 3 5 T + 21 T + 25 

Termín předání 
k Akceptačnímu řízení DP 3 

1 T + 26 T + 26 

Plnění B - DP 4 10 T2** T2 + 10 

Termín předání 
k Akceptačnímu řízení DP 4 

1 T2 + 11 T2 + 11 

Plnění B - DP 5 10 T2 + 12 T2 + 21 

Termín předání 
k Akceptačnímu řízení DP 5 1 

T2 + 22 T2 + 22 

Plnění B - DP 6 10 T2 + 23 T2 + 32 

Termín předání 
k Akceptačnímu řízení DP 6 1 T2 + 33 T2 + 33 

*T je stanoveno datem nabytí účinnosti objednávky.  

**T2 je stanoveno datem předání informace a podkladů k poskytování 
Plnění B Oprávněnou osobou ze strany GFŘ dle Smlouvy, a to k zahájení 

činnosti Poskytovatelem. Podklady budou Objednatelem předány nejpozději 
do 31. 1. 2021 včetně. 

 (to vše dále jen „Harmonogram“).  
 

3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 a pracoviště 
Poskytovatele, nebo způsobem umožňujícím on-line / vzdálený přístup, nedohodnou-li se 
Smluvní strany písemně jinak.  

ČLÁNEK 4  - AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

4.1. Akceptační řízení probíhá dle podmínek stanovených v čl. V Smlouvy. 

4.2. Akceptační kritéria pro jednotlivá Dílčí plnění jsou uvedena v následující tabulce: 
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Akceptační kritéria 

Popis Požadováno 

Formát výstupu  

Fyzicky 
Elektronic

ky 
Termín 
předání 

Plnění A - DP 1  

Sběr informací a jejich analýza 
ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 
harmonogram 

Plnění A - DP 2 
Dekompozice a syntéza získaných 
informací 

ANO/NE ANO/NE ANO/NE 
viz 

harmonogram 

Plnění A - DP 3 
Návrh řešení 

ANO/NE ANO/NE ANO/NE 
viz 

harmonogram 

Plnění B - DP 4  

Sběr informací a jejich analýza 
ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 
harmonogram 

Plnění B - DP 5 
Dekompozice a syntéza získaných 
informací 

ANO/NE ANO/NE ANO/NE 
viz 

harmonogram 

Plnění B - DP 6 
Návrh řešení 

ANO/NE ANO/NE ANO/NE 
viz 

harmonogram 

ČLÁNEK 5 - CENA DÍLČÍCH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Poskytovatel provede Plnění v rozsahu a kvalitě podle této Objednávky za cenu uvedenou 
v tomto článku. 

5.2. Cena za Plnění byla sjednána dle podmínek čl. VI Smlouvy, tj. dohodou Smluvních stran podle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 468 200,00 Kč bez 
DPH a 566 522,00 Kč s DPH.  

Rozpad ceny dle jednotlivých Dílčích plnění je následující: 

 
Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH 

DP1 99 280,00 120 128,80 

DP2 99 280,00 120 128,80 

DP3 49 640,00 60 064,40 

DP4 88 000,00 106 480,00 

DP5 88 000,00 106 480,00 

DP6 44 000,00 53 240,00 

5.3. Cena za Plnění bude příslušným způsobem ponížena, nedojde-li k provedení všech Dílčích 
plnění. Skutečná cena za Plnění bude v takovém případě dána součtem cen za skutečně 
provedená Dílčí plnění převzatá na základě Akceptačního protokolu postupem dle Chyba! 
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Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy Objednatelem, a to v rámci cenového limitu dle odst. 5.2 
tohoto článku. 

5.4. Cena bude Objednatelem uhrazena za každé z Dílčích plnění dle této Objednávky zvlášť, a to 
na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem, přičemž přílohou 
každé faktury musí být Akceptační protokol k příslušnému Dílčímu plnění. 

5.5. Další podmínky vztahující se k platbě ceny za Plnění dle této Objednávky jsou stanoveny 
ve Smlouvě. 

5.6. Bude-li Poskytovatel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku 
nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane-li některá z jiných skutečností rozhodných pro 
ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Poskytovateli pouze dohodnutou cenu bez 
DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Poskytovatele 
informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu. 

ČLÁNEK 6  - KOMUNIKACE A REALIZAČNÍ TÝM 

6.1. Pro realizaci Plnění dohodly Smluvní strany v souladu s čl. XII Smlouvy následující realizační 
tým: 

 

6.1.1. Za Objednatele: 

Role Jméno a příjmení E-mail Telefon 

Vedoucí týmu  

Člen týmu 

 

6.1.2. Za Poskytovatele: 

Role Jméno a příjmení E-mail Telefon 

Architekt kybernetické 
bezpečnosti 

Manažer rozvoje služeb 
kybernetické 
bezpečnosti 

Manažer kybernetické 
bezpečnosti 

Manažer řízení rizik KB 

ČLÁNEK 7 - OSTATNÍ USTANOVENÍ 

7.1. Tato Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv.  

7.2. Veškerá ujednání této Objednávky navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, 
povinnosti či skutečnosti neupravené v této Objednávce se řídí ustanoveními Smlouvy. 
V případě, že ujednání obsažené v této Objednávce se bude odchylovat od ustanovení 
obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené ve Smlouvě přednost před ustanovením 
obsaženým v této Objednávce, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Smlouva 
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nepoužije. Vztahy stran Objednávky neupravené touto Objednávkou se řídí ujednáními 
Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 

7.3. Ve věcech, které nejsou upraveny touto Objednávkou, se použijí právní předpisy platné 
a účinné v České republice. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost 
před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky.   

7.4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Objednávku před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

7.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou její přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Plnění 

Příloha č. 2: Nabídka Poskytovatele ze dne 13. 11. 2020 

 

 
Za Objednatele: Za Poskytovatele: 

 
V Praze dne 0202 .21 .61  V Praze dne 0202 .21 .81  

ředitel Odboru bezpečnosti 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 

 

1. zástupce generálního ředitele 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Plnění 

Dílčí plnění Popis Dílčího plnění Priorita 

Plnění A - DP 1 
Sběr informací 
a jejich analýza 

 

Analýza a sběr informací v rozsahu: 
 analýza dokumentace SŘBI GFŘ, 
 sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí 

SŘBI Objednatele, 
 sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení 

dokumentace vč. formátů. 
 

Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, množství, 
rozpracovanosti a vzájemné provázanosti) dokumentace před 
nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. Podkladem jsou vstupy od 
Objednatele, které budou shromážděny v rámci interview 
s využitím checklistu připraveného pro tyto účely. Zahrnují 
například popis stávajícího systému práce s dokumentací SŘBI, 
způsob a formát vedení jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, 
rozsah a frekvenci aktualizace dokumentů SŘBI (vnitřních předpisů 
apod.) a další související vstupní informace. Výstupem DP 1 bude 
zpráva shrnující sběr informací a analýzy stávajícího stavu 
dokumentace v rámci SŘBI GFŘ. 

Vysoká 

Plnění A - DP 2  
Dekompozice a 
syntéza 
získaných 
informací 

 

Dekompozice získaných informací dle: 
 požadavků Objednatele, 
 organizační struktury Objednatele, 
 rolí Objednatele, 
 modulů Nástroje pro podporu SŘBI. 

 
Syntéza bude zpracována: 

 z pohledu požadavků Objednatele, 
 z technologického pohledu, 
 z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení 

Nástroje pro podporu SŘBI. 
 
Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací 
podle druhů dokumentů, formě jejich vedení, z pohledu 
odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, 
vzájemné provázanosti, provozních a legislativních potřeb a 
případně i dostupnosti dokumentace v rámci systémů. 
Zohledněna bude organizační struktura, přístupová oprávnění, 
role a další faktory Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. 
Výstupem DP 2 bude dokument obsahující dekompozici a 
syntézu získaných informací v rámci dokumentace SŘBI GFŘ. 

Normální 
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Dílčí plnění Popis Dílčího plnění Priorita 

Plnění A - DP 3 
Návrh řešení 

 

Návrh řešení bude obsahovat: 
 návrh jednotlivých etap implementace, 
 návrh optimálního rozsahu implementace, 
 kvalifikovaný odhad časového harmonogramu, 
 kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů. 

 
Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých 
Objednatelem v podobě vytvoření dokumentu „Návrh řešení pro 
nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ“, který bude sloužit jako 
vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a 
harmonogramu realizace nasazení Nástroje s cílem centralizovat a 
zefektivnit podporu SŘBI GFŘ. Výstup závisí na úplnosti a kvalitě 
vstupů poskytnutých Objednatelem. Výstupem z DP 3 bude 
závěrečná zpráva z analýzy s návrhem řešení pro nasazení Nástroje 
pro podporu SŘBI GFŘ. 

Normální 

Plnění B – DP 4 
Sběr informací 
a jejich analýza 

 

Analýza a sběr informací v rozsahu: 
 analýza dokumentace SŘBI Portál Moje daně (dále též 

„PMD“), 
 sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí 

SŘBI v rozsahu PMD, 
 sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení 

dokumentace vč. formátů. 
 

Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, 
množství, rozpracovanosti a vzájemné provázanosti) 
dokumentace před nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. 
Podkladem jsou vstupy od Objednatele, které budou 
shromážděny v rámci interview s využitím checklistu 
připraveného pro tyto účely. Zahrnují například popis stávajícího 
systému práce s dokumentací SŘBI PMD, způsob a formát vedení 
jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, rozsah a frekvenci 
aktualizace dokumentů SŘBI PMD (vnitřních předpisů apod.) 
a další související vstupní informace. DP 4 se nevztahuje na 
dokumentaci SŘBI v rozsahu celého IS ADIS, kterého je Portál 
Moje daně součástí. Výstupem DP 4 bude zpráva shrnující sběr 
informací a analýzy stávajícího stavu dokumentace v rámci SŘBI 
PMD. 

Vysoká 

Plnění B - DP 5 
Dekompozice a 
syntéza 
získaných 
informací 

 

Dekompozice získaných informací dle: 
 požadavků Objednatele, 
 organizační struktury Objednatele, 
 rolí Objednatele, 
 modulů Nástroje pro podporu SŘBI. 

 
Syntéza bude zpracována: 

 z pohledu požadavků Objednatele, 
 z technologického pohledu, 
 z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení 

Nástroje pro podporu SŘBI. 
 

Normální 
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Dílčí plnění Popis Dílčího plnění Priorita 

Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací 
podle druhů dokumentů, formě jejich vedení, z pohledu 
odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, 
vzájemné provázanosti, provozních a legislativních potřeb a 
případně i dostupnosti dokumentace v rozsahu PMD. Zohledněna 
bude organizační struktura, přístupová oprávnění, role a další 
faktory Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. DP 5 se 
nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého modulu ADIS, 
kterého je Portál Moje daně součástí.  Výstupem DP 5 bude 
dokument obsahující dekompozici a syntézu získaných informací 
v rámci dokumentace SŘBI PMD. 

Plnění B - DP 6 
Návrh řešení 
 

Návrh řešení bude obsahovat: 
 návrh jednotlivých etap implementace, 
 návrh optimálního rozsahu implementace, 
 kvalifikovaný odhad časového harmonogramu, 
 kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů. 

 
Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých 
Objednatelem v podobě vytvoření dokumentu „Návrh řešení pro 
nasazení Nástroje pro podporu SŘBI PMD“, který bude sloužit jako 
vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a 
harmonogramu realizace nasazení Nástroje s cílem centralizovat a 
zefektivnit podporu SŘBI v rozsahu PMD. Výstup závisí na úplnosti 
a kvalitě vstupů poskytnutých Objednatelem. DP 6 se nevztahuje 
na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého modulu ADIS, kterého je 
Portál Moje daně součástí. Výstupem z DP 6 bude dokument 
s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI PMD, 
který bude zapracován do závěrečné zprávy z analýzy dle DP 3 
s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ. 

Normální 
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Nabídka Poskytovatele ze dne 13.11.2020 
evidovaná u Poskytovatele pod č. j. SPCSS-07374/2020 

k Výzvě Objednatele ze dne 6.11.2020 (dále jen „Výzva“) 

detailní specifikace Plnění dle pododst. 3.4.1  

Rámcové smlouvy evidované u Objednatele pod č. 20/7700/0226 a u Poskytovatele 

pod č. SML2020018 uzavřené dne 22.9.2020 a publikované v Registru smluv dne 
25.9.2020, uveřejněné v Registru smluv pod ID 12958480 (dále jen „Smlouva“) 

 

Smlouva č.: 
číslo Smlouvy Poskytovatele 

SML2020018 

Projekt: 

Poskytování služeb 
Poskytovatele souvisejících 
s realizací vstupní analýzy pro 

nasazení Nástroje pro podporu 

systému řízení bezpečnosti 
informací 

Objednávka č.  4 

Vypracoval: Datum: 13.11.2020 

Plnění dle 
pododst. 3.4.1 

Smlouvy: 

Poskytnutí činností 
souvisejících s analýzami 

stávajícího stavu dokumentací 
SŘBI GFŘ (dále jen „Plnění A“) 
a dokumentací SŘBI v rozsahu  

Portál Moje daně (dále jen 
„Plnění B“) dle Výzvy tak, aby 

byly podpořeny procesy a 

centralizovány informace, 

které GFŘ spravuje, jakožto 
povinná osoba dle zákona 
č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti, 
v režimu Kritický Informační 
Systém (to vše dále také jen 

„Plnění“) 

Celková 
cena 

Plnění: 

Plnění A 

248 200,00 Kč bez DPH a 

300 322,00 Kč s DPH 

 

Plnění B 

220 000,00 Kč bez DPH a 

266 200,00 Kč s DPH 

 

Celkem 

468 200,00 Kč bez DPH a 

566 522,00 Kč s DPH 

Plnění A: DP 1 dle Výzvy Cena: 99 280,00 Kč bez DPH 

 DP 2 dle Výzvy Cena: 99 280,00 Kč bez DPH 

 DP 3 dle Výzvy Cena: 49 640,00 Kč bez DPH 

Plnění B: DP 4 dle Výzvy Cena: 88 000,00 Kč bez DPH 

 DP 5 dle Výzvy Cena: 88 000,00 Kč bez DPH 

 DP 6 dle Výzvy Cena: 44 000,00 Kč bez DPH 
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Podrobný popis předmětného Plnění, tj. popis navrženého řešení: 

Před zahájením poskytování služeb Kompetenčního centra kybernetické bezpečnosti (služba bude 
poskytována na základě jiné vzájemné smlouvy) ze strany SPCSS, jejichž součástí je nasazení 
Nástroje pro podporu SŘBI, je nezbytné provést analýzy stávajícího stavu dokumentace SŘBI 
Objednatele (Plnění A) a dokumentace SŘBI v rozsahu řešení Portál Moje daně (Plnění B).  

Nabídka SPCSS pro Plnění B nezahrnuje analýzu stávajícího stavu dokumentace SŘBI v rozsahu 

celého Informačního systému ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. 

Výstupní dokumenty z Plnění A a Plnění B budou vstupem pro návrhy rozsahu a postup 

implementace dokumentace SŘBI Objednatele a dokumentace SŘBI v rozsahu Portál Moje daně 

do Nástroje pro podporu SŘBI.  

Nasazení Nástroje pro podporu SŘBI cílí na sjednocení a zvýšení efektivity činností spojených se 
systémem řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti, jejich centralizaci a podporu 

v rámci jednotného prostředí tak, aby byly naplněny povinnosti vyplývající pro Objednatele jako 
pro povinnou osobu dle ZoKB v režimu KII. 

Plnění A 

Dílčí plnění – DP 1 - Sběr informací a jejich analýza 

 

Analýza a sběr informací v rozsahu: 

• analýza dokumentace SŘBI GFŘ, 

• sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí SŘBI Objednatele, 

• sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení dokumentace vč. formátů. 
 

Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, množství, rozpracovanosti a vzájemné 
provázanosti) dokumentace před nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. Podkladem jsou 

vstupy od Objednatele, které budou shromážděny v rámci interview s využitím checklistu 

připraveného pro tyto účely. Zahrnují například popis stávajícího systému práce s dokumentací 
SŘBI, způsob a formát vedení jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, rozsah a frekvenci 

aktualizace dokumentů SŘBI (vnitřních předpisů apod.) a další související vstupní informace. 
Výstupem DP 1 bude zpráva shrnující sběr informací a analýzy stávajícího stavu dokumentace 

v rámci SŘBI GFŘ. 
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Plnění A 

Dílčí plnění DP 2 – Dekompozice a syntéza získaných informací 
 

Dekompozice získaných informací dle: 
• požadavků Objednatele, 
• organizační struktury Objednatele, 

• rolí Objednatele, 
• modulů Nástroje pro podporu SŘBI. 

 

Syntéza bude zpracována: 
• z pohledu požadavků Objednatele, 

• z technologického pohledu, 
• z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení Nástroje pro podporu SŘBI. 

 

Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací podle druhů dokumentů, formě 

jejich vedení, z pohledu odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, vzájemné 
provázanosti, provozních a legislativních potřeb a případně i dostupnosti dokumentace v rámci 
systémů. Zohledněna bude organizační struktura, přístupová oprávnění, role a další faktory 
Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. Výstupem DP 2 bude dokument obsahující 
dekompozici a syntézu získaných informací v rámci dokumentace SŘBI GFŘ. 

Plnění A 

Dílčí plnění DP 3 - Návrh řešení 
 

Návrh řešení bude obsahovat: 
• návrh jednotlivých etap implementace, 
• návrh optimálního rozsahu implementace, 

• kvalifikovaný odhad časového harmonogramu, 
• kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů. 

 

Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých Objednatelem v podobě vytvoření 
dokumentu „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ“, který bude sloužit 
jako vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a harmonogramu realizace 

nasazení Nástroje s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI GFŘ. Výstup závisí na 
úplnosti a kvalitě vstupů poskytnutých Objednatelem. Výstupem z DP 3 bude závěrečná zpráva 
z analýzy s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ. 
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Plnění B 

Dílčí plnění – DP 4 - Sběr informací a jejich analýza 

 

Analýza a sběr informací v rozsahu: 

• analýza dokumentace SŘBI Portál Moje daně (dále též „PMD“), 
• sběr informací o stávajícím stavu vedení agend a evidencí SŘBI v rozsahu PMD, 

• sběr informací o stávajícím rozsahu a způsobu vedení dokumentace vč. formátů. 
 

Analýza stávajícího stavu (struktury, evidence, formátu, množství, rozpracovanosti a vzájemné 
provázanosti) dokumentace před nasazením Nástroje pro podporu SŘBI. Podkladem jsou vstupy 
od Objednatele, které budou shromážděny v rámci interview s využitím checklistu připraveného 
pro tyto účely. Zahrnují například popis stávajícího systému práce s dokumentací SŘBI PMD, 

způsob a formát vedení jednotlivých agend a evidencí dle ZoKB, rozsah a frekvenci aktualizace 

dokumentů SŘBI PMD (vnitřních předpisů apod.) a další související vstupní informace. DP 4 se 

nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého IS ADIS, kterého je Portál Moje daně 
součástí. Výstupem DP 4 bude zpráva shrnující sběr informací a analýzy stávajícího stavu 
dokumentace v rámci SŘBI PMD. 

Plnění B 

Dílčí plnění DP 5 – Dekompozice a syntéza získaných informací 
 

Dekompozice získaných informací dle: 
• požadavků Objednatele, 

• organizační struktury Objednatele, 
• rolí Objednatele, 
• modulů Nástroje pro podporu SŘBI. 

 

Syntéza bude zpracována: 
• z pohledu požadavků Objednatele, 
• z technologického pohledu, 
• z pohledu možného rozsahu a harmonogramu nasazení Nástroje pro podporu SŘBI. 

 

Součástí analýzy je dekompozice a syntéza získaných informací podle druhů dokumentů, formě 
jejich vedení, z pohledu odpovědnosti a garantů jednotlivých oblastí dokumentace, vzájemné 
provázanosti, provozních a legislativních potřeb a případně i dostupnosti dokumentace 

v rozsahu PMD. Zohledněna bude organizační struktura, přístupová oprávnění, role a další 
faktory Objednatele ovlivňující mapovanou oblast. DP 5 se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v 
rozsahu celého modulu ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí.  Výstupem DP 5 bude 

dokument obsahující dekompozici a syntézu získaných informací v rámci dokumentace SŘBI 
PMD. 
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Plnění B 

Dílčí plnění DP 6 - Návrh řešení 
 

Návrh řešení bude obsahovat: 

• návrh jednotlivých etap implementace, 
• návrh optimálního rozsahu implementace, 

• kvalifikovaný odhad časového harmonogramu, 
• kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů. 

 

Výstupem analýzy je zpracování vstupů poskytnutých Objednatelem v podobě vytvoření 
dokumentu „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI PMD“, který bude sloužit 
jako vstupní podklad pro rozhodnutí Objednatele o rozsahu, postupu a harmonogramu 
realizace nasazení Nástroje s cílem centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI v rozsahu PMD. 

Výstup závisí na úplnosti a kvalitě vstupů poskytnutých Objednatelem. DP 6 se nevztahuje na 

dokumentaci SŘBI v rozsahu celého modulu ADIS, kterého je Portál Moje daně součástí. 
Výstupem z DP 6 bude dokument s návrhem řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI 
PMD, který bude zapracován do závěrečné zprávy z analýzy dle DP 3 s návrhem řešení pro 
nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ. 
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Preambule 

Důvodem pro následné uzavření Objednávky na základě této Nabídky je poskytnutí činností 
souvisejících s analýzami dokumentace SŘBI pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI 
Objednatele a v rozsahu Portál Moje daně, vč. zpracování návrhu řešení implementace 

dokumentace, tj. Plnění dle pododst. 3.4.1 Smlouvy. 

Primární požadavky Objednatele, které má služba analýz (Plnění A a Plnění B) pro nasazení 
nástroje naplňovat: 

Plnění A: 

• Analýza informací o stávajícím stavu SŘBI Objednatele – zejména o dokumentaci SŘBI 

(úložiště, forma, přístupová oprávnění), rolích, organizační struktuře, dílčích procesech 

atd.). 

• Vytvoření návrhu nasazení Nástroje s využitím shromážděných informací s cílem 

centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI Objednatele. 

Plnění B: 

• Shromáždění informací o stávajícím stavu SŘBI v rozsahu Portál Moje daně – zejména o 

dokumentaci SŘBI (úložiště, forma, přístupová oprávnění), rolích, organizační struktuře, 

dílčích procesech atd.). 

• Vytvoření návrhu nasazení Nástroje s využitím shromážděných informací s cílem 

centralizovat a zefektivnit podporu SŘBI PMD, který bude zapracován do dokumentu dle 

DP 3 – „Návrh řešení pro nasazení Nástroje pro podporu SŘBI GFŘ“. 

 

Plnění B se nevztahuje na dokumentaci SŘBI v rozsahu celého IS ADIS, kterého je Portál Moje 
daně součástí, ale pouze na dokumentaci SŘBI v rámci PMD. 
 

Předání elektronické verze Plnění 
Předání dokumentace proběhne v rámci vyhrazeného prostoru pro zákazníka GFŘ na 

Sharepoint SPCSS. 

Rizika realizace 

Významná rizika projektu jsou: 

• nedodržení časového harmonogramu a termínů plnění úkolů; 
• neaktuální dokumentace pro danou oblast SŘBI; 
• kapacity Objednatele pro poskytnutí součinnosti. 
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Dopady 

• nedodržení časového harmonogramu a termínů plnění úkolů – posun termínů 
harmonogramu; 

• neaktuální dokumentace pro danou oblast SŘBI – aktualizace dokumentace – posun 

termínů harmonogramu; 

• kapacity Objednatele pro poskytnutí součinnosti – zajištění kapacity - posun termínů 
harmonogramu. 

Harmonogram 

Etapy / Činnost / Dílčí plnění Pracovní 
dny 

Začátek Konec 

Plnění A - DP 1 10 T* T + 10 

Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 1 1 T + 11 T + 11 

Plnění A - DP 2 10 T + 11 T + 20 

Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 2 1 T + 21 T + 21 

Plnění A - DP 3 5 T + 21 T + 25 

Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 3 1 T + 26 T + 26 

Plnění B - DP 4 10 T2** T2 + 10 

Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 4 1 T2 + 11 T2 + 11 

Plnění B - DP 5 10 T2 + 12 T2 + 21 

Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 5 1 T2 + 22 T2 + 22 

Plnění B - DP 6 10 T2 + 23 T2 + 32 

Termín předání k Akceptačnímu řízení DP 6 1 T2 + 33 T2 + 33 

*T je stanoveno datem nabytí účinnosti objednávky.  

**T2 je stanoveno datem předání informace a podkladů k poskytování Plnění B Oprávněnou 

osobou ze strany GFŘ dle Smlouvy, a to k zahájení činnosti Poskytovatelem. Podklady budou 

Objednatelem předány nejdéle do 31.1.2021. 

Součinnost 
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Požadavky na součinnost Objednatele: 

Pro provedení analýz (Plnění A a Plnění B) je 

nutná spolupráce s Objednatelem ve všech 
krocích. Objednatel musí zajistit plnou součinnost 
dotčených osob. Předpokládané role, které 
poskytnou potřebné informace, jsou manažeři 
kybernetické bezpečnosti / manažeři systému 
řízení bezpečnosti informací, manažeři řízení rizik 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, manažeři 
dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti 
či obdobné pozice. 

Dále je nutné ze strany Objednatele dodat 

relevantní dokumentaci a předat informace 
o stávajícím stavu. 

Požadavky na součinnost třetích stran: Bude poskytnuta v rozsahu a v termínech 
dohodnutých na jednání projektového týmu. 

Akceptační kritéria 

Popis Požadováno 

Formát výstupu  

Fyzicky 
Elektronic

ky 

Termín 
předání 

Plnění A - DP 1  

Sběr informací a jejich analýza 
ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 

harmonogram 

Plnění A - DP 2 

Dekompozice a syntéza získaných 
informací 

ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 

harmonogram 

Plnění A - DP 3 

Návrh řešení 
ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 

harmonogram 

Plnění B - DP 4  

Sběr informací a jejich analýza 
ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 

harmonogram 

Plnění B - DP 5 

Dekompozice a syntéza získaných 
informací 

ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 

harmonogram 

Plnění B - DP 6 

Návrh řešení 
ANO/NE ANO/NE ANO/NE 

viz 

harmonogram 
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Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení      Organizace / oblast Podpi 0202.11.31 mutaD s 11 .31  

 1. 

zástupce generálního 
ředitele 

Státní pokladna 

Centrum sdílených 
služeb, s. p. / Smluvní 
a obchodní podmínky 

 

 
vedoucí odboru Centrum 

kybernetické bezpečnosti 

Státní pokladna 
Centrum sdílených 
služeb, s. p. / Věcné a 
technické záležitosti 

 

 

 


