
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003664 ev.č. 038/20 
Číslo smlouvy Zhotovitele: [bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.49859 
Název veřejné zakázky:

„Sil. I. tříd Pardubického kraje, hlavní prohlídky mostů“,

uzavřené na základě Rámcové dohody: „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních 
a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“ 

číslo RD: 01ST-000575

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva41):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. Společnost „RS prohlídky 2019“

Vedoucí společník: Mott MacDonald CZ, spol
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

datová schránka: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
Městský soud v Praze, odd.C, vložka 14051

a

Členem sdružení: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, III-Jeřáb
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen:
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a

Členem sdružení: PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

a

Členem sdružení: Horský, s. r. o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9
25631900
CZ25631900
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56431 
společnost s ručením omezeným

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících 
služeb (dále jen  „plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

-Výkon inspekční činnosti na mostních objektech dle ČSN 73 6221 -  Prohlídky mostů pozemních komunikací. Jedná se 
o komplet hlavních mostních prohlídek, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.

2. Zhotovitel je  při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- specifikovány v Rámcové dohodě

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů", číslo 01ST-000575, uzavřenou dne 15.8.2019 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v 
následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

5.750.525,-

(dále jen „Cena služeb").

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
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2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené 
plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzeti, schválení 

nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
ŘSD ČR Správa Pardubice, provozní úsek.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: dnem účinnosti smlouvy 

Dokončení služeb: 30.11.2023

Specifikace případných etap:

A. Provedení hlavních prohlídek na rok 2020 -  do 31.3.2021

B. Provedení hlavních prohlidek na rok 2021 -  do 31.12.2021

C. Provedení hlavních prohlídek na rok 2022 -  do 30.11.2022

D. Provedení hlavních prohlídek na rok 2023 -  do 30.11.2023

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I. tříd Pardubického kraje

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 

v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následujici dokumentaci: Veřejně dostupný 
registr mostů v ČR - BMS. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  NEPOUŽIJE SE. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti 
osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kteiých bude plněna Smlouva, jsou následující NEPOUŽIJE SE.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany timto sjednávají následující upřesňující 
podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:
ŘSD ČR Správa Pardubice kontaktní osoba Radek Soukup Bc.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, 
které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele NEPOUŽIJE SE.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou, rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele
písemný protokol z provedené prohlídky -  dle ČSN 73 6221 -  Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
které Zhotovitel Objednateli předá v termínu viz Článek III ods. 1.písemný protokol z provedené prohlídky.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je  Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů
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poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je  povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit 
a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je  dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k  tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Ekonomický úsek
adresa: Hlaváčova 902,
PSČ: 530 02 Pardubice
k rukám:
Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele: 
Ř ed ite lstv í siln ic  a d áln ic Č R
odbor: Ekonomický úsek
e-mail: 
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními 
stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. 
do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů pro provedení hlavních prohlídek na rok 2020- 2023
2. Soupis prací - hlavní prohlídky,
3. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci střetu zájmů 

dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané 
Smlouvy;

6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost „RS prohlídky 2019“ na základě na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) 
Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 10. 4. 2019

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným 
elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy 
Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého 
byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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Sil. I. tříd Pardubického kraje, hlavní prohlídky mostů 
11PU-003664 038/20

Příloha č. 1.

A. Seznam mostů pro provedení hlavních prohlídek na rok 2020:

délka term ín
číslo druh druh datum přem . následné poznám ka
siln ice  - ob jektu ob jektu proh lídky proh lídky  stav NK stav SS V n (l) stav NK stav SS (m) proh lídky  prohlížečka

1 " 34 -*060 Mosl Hlavní prohlídka 22,11.2013 III-D obrý III -  Dobrý 50,0 - Dobrý III - Dobrý 3,90 2019
2 " 34 - 075a Most Hlavní prohlídka 6.2.2013 II-V e lm i dobrý I I -  Velmi dobrý 42.0 - Dobrý III - Dobrý 4,00 2019
3 " 34 - 075b MOSt Hlavní prohlídka 6.2,2013 I - Bezvadný 1- Bezvadný 42.0 1 - Dobrý III- Dobrý 3,95 2019
4 " 34 -1)78 Most První hlavní prohlídka 3.9.2013 IV -  Uspokojivý IV -  Uspokojivý 32.0 • Velmi dobrý II - Velmi dobrý 2,85 2019
5 " 35 - ^ 7 8 Mosl Hlavní prohlídka 28.11.2013 III-D obrý III - Dobrý 44.0 - Dobrý III -  Dobrý 3,40 2019
6 r 35 -t)79 Mosl Hlavni prohlídka 28,11.2013 II-V e lm i dobrý II -  Velmi dobrý 50.0 -Dobrý III -  Dobrý 3,80 2019
7 " 35 -1)80 Mosl Hlavní prohlídka 28.11,2013 I-Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 3,36 2019
fl " 35 - 089a Mosl Hlavní prohlídka 28,11,2013 50,0 1 -  Dobrý III- Dobrý 3,00 2019
9 " 35 - 089b Most Hlavní prohlídka 28.11.2013 IV - Uspokojivý Ml - Dobrý 21,0 - Uspokojivý III- Dobrý 9,90 2019

10 r 35 -*591 Most Hlavní prohlídka 28.11.2013 50,0 - Dobrý III - Dobrý 3,00 2019
1 t r 35 - 106e Most První hlavni prohlídka 8.10.2013 III-D obrý II -  Velmi dobrý 32,0 1 -  Velmi dobrý 11-V e lm i dobrý 290.00 2019 MOOG
12" 35 -"108 Mosl Hlavni prohlídka 23.11.2013 II-V e lm i dobrý III -  Dobrý 32,0 -  Dobrý III - Dobrý 4,00 2019
13 " 35 -  111b Most Hlavní prohlídka 2.11.2013 IV - Uspokojivý III -  Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 188,70 2019 MOOG
14" 36 - 009a Mosl Hlavní prohlídka 30.6.2018 IV - Uspokojivý V -  špatný 29,0 V -  Uspokojivý V  - Spalný 58,63 2019 MOOG
1 5 " 36 -  009c, 1 Mosl Hlavní prohlídka 25.11.2013 III-D obrý III - Dobrý 48.0 1 -  Dobrý III - Dobrý 10,56 2019
1 6 " 36 -  009C.2 Mosl Hlavní prohlídka 5.11.2013 III-D obrý III - Dobrý 40,0 -  Dobrý III -  Dobrý 10,56 2019
1 7 " 36 -  010a1 Mosl Hlavní prohlídka 25.11.2013 III-D obrý III - Dobrý 63,0 - Dobrý III -  Dobrý 5,80 2019
10" 36 - 010b2 Mosl Hlavní prohlídka 25,11.2013 III-D obrý III - Dobrý 210,0 - Dobrý lil -  Dobrý 5,12 2019
1 9 " 36 "012 Most Hlavní prohlídka 1.2.2013 III-D obrý III - Dobrý 26,0 - Dobrý III -  Dobrý 21,15 2019
2 0 " 36 -^ 1 5 Most Hlavní prohlídka 7,12.2013 III-D obrý III - Dobrý 27,0 - Dobrý III -  Dobrý 6,05 2019
2 1 " 37 -  012a. 3 Most Pnní hlavní prohlídka 2.6.2013 32,0 Bezvadný 1 -  Bezvadný 2019
2 2 " 37 - 013.1 Most První hlavní prohlídka 2,6.2013 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 4,10 2019
2 3 " 37 - 013.3 Most P nní hlavní prohlídka 19.8.2015 32,0 Bezvadný 1 -  Bezvadný 2019
24" 37 - 022.,3 Most Hlavni prohlídka 25.11,2013 II -  Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 Bezvadný II - Velmi dobrý 3,00 2019
2 5 " 37 - 023 .3 Mosl Hlavní prohlídka 31.1.2014 III-D obrý III -  Dobrý 32,0 - Velmi dobrý 1 -  Bezvadný 4,38 2019
2 6 " 37 -  025..3 Mosl Hlavní prohlídka 25.11.2013 III-D obrý III -  Dobrý 32,0 - Velmi dobrý II -  Velmi dobrý 3,00 2019
2 7 " 37 - 034.1 Mosl Hlavní prohlídka 30,3.2013 32,0 - Bezvadný 1 -  Bezvadný 75,38 2019 MOOG
28 " 37 -  034a Mosl Hlavní prohlídka 30.3.2013 I - Bezvadný 1- Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 10,20 2019
2 9 " 37 - 034b Most Hlavní prohlídka 30-3-2013 | -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 - Bezvadný 1 -  Bezvadný 7,00 2019
30 " 37 - 034c Most Hlavní prohlídka 30.3.2013 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 10,00 2019
3 1 " 43 - "045 Most Hlavní prohlídka 6.3,2013 III-D obrý lit -  Dobrý 50,0 - Dobrý III - Dobrý 3,00 2019
3 2 " 43 -"071 Most První hlavní prohlídka 6.8.2013 III-D obrý III - Dobrý 32,0 Velmi dobrý II - Velmi dobrý 10,66 2019
3 3 " 43 - 079b Mosl První hlavní prohlídka 24.10.2013 III-D obrý tV - Uspokojivý 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 3,92 2019
3 4 " 43 -"082 Mosl První hlavní prohlídka 3.12.2013 V -Š p a tn ý FV - Uspokojivý 15,0 - Dobrý III- Dobrý 9,20 2019
3 5 " 2 -"026 Mosl Pnní hlavní prohlídka 23.11.2014 IV - Uspokojivý IV -  Uspokojivý 32,0 Bezvadný 1 -  Bezvadný 11,70 2020
3 6 " 14 -"124 Mosl Hlavni prohlídka 7.4.2016 IV - Uspokojivý III -  Dobrý 50,0 V - Uspokojivý III- Dobrý 3,15 2020
3 7 " 17 -"018 Mosl Hlavní prohlídka 16.11.2014 I-B ezvadný II - Velmi dobrý 32,0 Bezvadný II -  Velmi dobrý 5,02 2020
38" 17 -*b33 Mosl Hlavni prohlídka 16.11.2014 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 2,10 2020
3 9 " 17 -1)30 M osl První hlavní prohlídka 7.10.2014 32,0 - Bezvadný 1 - Bezvadný 11,39 2020
4 0 " 34 -1)52 Most Hlavní prohlídka 14-6-2018 V -Š p a tn ý III -  Dobrý 19,0 V -Š p a tn ý III- Dobrý 15,00 2020
4 1 " 35 -1)81 Most Hlavni prohlídka 16 11.2014 I-B ezvadný 1 - Bezvadný 32,0 - Bezvadný II -  Velmi dobrý 25,24 2020
42 35 - 081a Most Hlavní prohlídka 16.11.2014 I-B ezvadný 1 -  Bezvadný 32,0 - Bezvadný 1 - Bezvadný 134,60 2020 MOOG
43 35 - 087 M 05Í Hlavni prohlídka 16.11.2014 II -  Velmi dobrý II -  Velmi dobrý 32,0 - Velmi dobrý II -  Velmi dobrý 10,00 2020
44 35 - 092 Most Hlavní prohlídka 26.4.2016 50,0 V - Uspokojivý IV - U sp o ko jil 6,40 2020
45 35 - 095 Mosl Hlavni prohlídka 16.11.2014 44,0 Velmi dobrý II -  Velmi dobrý 18,04 2020
46 35 - 100 Most Hlavní prohlídka 5.5.2016 38,0 V - Uspokojivý III -  Dobrý 10,50 2020
47 35 - 104 Mosl Hlavni prohlídka 20.11.2014 32,0 - Dobrý III -  Dobrý 16,00 2020
48 35 -  111a Mosl Hlavní prohlídka 12.2,2016 I -  Bezvadný II - Velm i dobrý 32,0 V - Uspokojivý II -  Velmi dobrý 10,40 2020
49 36 -  002 Mosl Hlavní prohlídka 11.5,2016 IV -  Uspokojivý IV -  Uspokojivý 26,0 V - Uspokojivý IV -  Uspokojivý 3,66 2020
50 36 - 009 Most Hlavní prohlídka 27-6.2018 V  -  Špatný V  - Špatný 16,0 V  - Špatný V  -  Špatný 41,46 2020 MOOG
51 36 - 009b1 Mosl Hlavni prohlídka 23,5.2016 III-D obrý lil -  Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 2,40 2020
52 36 - 009d.1 Most Hlavní prohlídka 23.5.2016 IV -  Uspokojivý III -  Dobrý 38,0 V - Uspokojivý III - Dobrý 10,56 2020
53 36 -  009d.2 Most Hlavní prohlídka 23 5,2016 IV -  Uspokojivý III -  Dobrý 38,0 - Uspokojivý III -  Dobrý 10,56 2020
54 36 -  011b Most Hlavní prohlídka 7.5.2016 IV -  Uspokojivý III -  Dobrý 38,0 V  - Uspokojivý III- Dobrý 16,00 2020
55 36 -  013a Most Hlavní prohlídka 10.5 2016 IV -  Uspokojivý IV -  Uspokojivý 40,0 V  - Uspokojivý (V -  Uspokojivý 3,00 2020
56 37 -  013.4 Most Hlavní prohlídka 30,4.2016 IV -  Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 V  - Uspokojivý IV -  Uspokojivý 7,40 2020
57 37 -  015 Most Pnní hlavní prohlídka 27.11.2014 IV -  Uspokojivý V  -  špatný 32,0 - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 64,40 2020 MOOG
58 37 -  017.2 Mosl Hlavni prohlídka 20.11.2014 I-B ezvadný 1 -  Bezvadný 32,0 - Bezvadný II - Velmi dobrý 0,82 2020
59 37 -  021.1 Mosl Pnní hlavní prohlídka 12.11.2014 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 4,00 2020
60 37 -  039 Mosl Hlavni prohlídka 5.12.2014 I I -V e lm i dobrý 1 -  Bezvadný 32,0 -  Velmi dobrý 1 - Bezvadný 3,00 2020
61 43 - 066 Mosl P nní hlavní prohlídka 20.5.2014 50,0 -  Velm i dobrý II - Velmi dobrý 5,60 2020
62 43 - 069 Mosl Hlavní prohlídka 11.11.2014 I -  Bezvadný 1 -  Bezvadný 32,0 -  Velmi dobrý 1 - Bezvadný 3,90 2020
63 43 -  070 Mosl První hlavní prohlídka 11.11.2014 III-D obrý III -  Dobrý 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 17,50 2020
64 43 - 084 Mosl Hlavni prohlídka 12.2.2016 IV -  Uspokojivý V  -  Špatný 24,0 V -  Uspokojivý III -  Dobrý 3,89 2020
65 43 - 008 Mosl Hlavni prohlídka 10.2.2016 IV -  Uspokojivý V  -  špatný 32,0 - Uspokojivý IV -  Uspokojivý 5,70 2020

Celkem HMP: 65 ks (do 31.3.2021).



B. Seznam mostů pro provedení hlavních prohlídek na rok 2021:

Hlavní a první hlavní mostní prohlídky 2021 (ŘSD ČR, Správa Pardubice)

délka termín
číslo druh druh datum přem. následné poznár
silnicei - objektu objektu prohlídky prohlídky stav NK stav SS Vn (t) stav NK stav SS (m) prohlídky prohlíž

1 ' 11 - f ^ o Most Hlavní prohlídka 11.6.2017 III- Dobrý IV - Uspokojivý 55,2 III - Dobrý IV - Uspokojivý 7,20 2021
2 " 11 -1)71 Most Hlavni prohlídka 11.6.2017 III- Dobrý IV -  Uspokojivý 30,0 III - Dobrý IV - Uspokojivý 5,00 2021
3 ' 14 - r121 Most Hlavní prohlídka 30.4.2017 IV -  Uspokojivý III - Dobrý 30,0 IV - Uspokojivý III - Dobrý 6,60 2021
4 r 14 - r122 Most Hlavní prohlídka 30.4.2017 IV - Uspokojivý III - Dobrý 26,0 IV - Uspokojivý IU- Dobrý 7,20 2021
5 r 14 -"123 Most Hlavní prohlídka 30 4.2017 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 15,0 IV - U sp o ko jil IV - Uspokojivý 5,50 2021
6 ' 14 - r125 Most Pnní hlavní prohlídka 25.9.2015 III- Dobrý III - Dobrý 50,0 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 0,00 2021
7 r 17 -T)31 Most Hlavní prohlídka 7.5.2017 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 18,50 2021
0r 1 7 - rO i7 Most Hlavní prohlídka 7.5.2017 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 20,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 27,65 2021
9 ' 34 -1)58 Most Hlavní prohlídka 2.4.2017 IV - Uspokojivý III - Dobrý 40,0 IV - Uspokojivý III - Dobrý 3,00 2021

1 0 ' 35-1)85 Most Pnní hlavní prohlídka 16,6.2015 32,0 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 10,00 2021
1 1 ' 35-1)96 Most Pnní hlavní prohlídka 16.6.2015 III- Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 III - Dobrý III - Dobrý 27.00 2021
1 2 ' 35-1)99 Most Pnní hlavní prohlídka 15.10.2015 32,0 II - Velmi dobrý II-  Velmi dobrý 4,05 2021
1 3 ' 35 - 111C1 Most Hlavni prohlídka 20.11.2017 III-Dobrý IV - Uspokojivý III - Dobrý IV - Uspokojivý 3,70 2021
14r 36 -1)11 Most Pnní hlavní prohlídka 26.11.2015 IV - Uspokojivý III - Dobrý 32,0 II - Velmi dobrý III - Dobrý 19,00 2021
1 5 ' 37-1)16 Most Hlavní prohlídka 20.11.2017 IV -  Uspokojivý IV - Uspokojivý 39,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 16,72 2021
1 6 ' 37 - 035e Most Pnní hla\ní prohlídka 26.2.2016 I-Bezvadný I - Bezvadný 32,0 I - Bezedný 1 - Bezvadný 40,00 2021 MOOG
1 7 ' 43 -1)44 Most Hlavní prohlídka 2.7.2017 III-Dobrý IV - Uspokojivý 40,0 III - Dobrý IV -  Uspokojivý 2,55 2021
1 0 ' 
16 ks

43 -1)83 Most První hla\ní prohlídka 4.12.2015 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32,0 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 5,06 2021

Celkem HMP: 18 ks (do 31.12.2021).



C. Seznam mostů pro provedení hlavních prohlídek na rok 2022:

Hlavni a první hlavní mostní prohlídky 2022 (ŘSD ČR, Správa Pardubice)

číslo druh druh datum přem. následné
silnice - objektu objektu prohlídky prohlídky stav NK stav SS Vn (t) stav NK stav SS (m) prohlídky

V 2 - 020 Most Hlavní prohlídka 7.5.2016 32,0 - Dobrý III -  Dobrý 4,42 2022
2 * 2 - t o Most První hlavní prohlídka 5.5.2016 IV - Uspokojivý ÍV - Uspokojivý 50,0 - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 6,40 2022
3 r 11 - r065 Most Hlavní prohlídka 25.2.2016 III - Dobrý III - Dobrý 40,0 - Dobrý III - Dobrý 5,20 2022
4 r 11 - t o Most Hlavní prohlídka 5.4.2016 III-Dobrý III - Dobrý 50,0 - Dobrý III - Dobrý 3,20 2022
5 r 11 - t o Most Hlavní prohlídka 5.4.2016 III - Dobrý III - Dobrý 40,0 - Dobrý III - Dobrý 7,80 2022
6 r 14 - r127 Most První hlavní prohlídka 10.1.2017 III- Dobrý III - Dobrý 49,0 - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 219,98 2022
7 r 14 - r128 Most První hlavní prohlídka 25.10.2016 IV -  Uspokojivý III - Dobrý 29,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 6,60 2022
0 r 14 - r139 Most První hlavní prohlídka 11,6.2017 V -S p a tn ý V - Spalný 40,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 11,60 2022
9 r 17 - r023 Most Hlavní prohlídka 7,5.2016 II-V e lm i dobrý II -  Velmi dobrý 22,0 - Dobrý III - Dobrý 4,50 2022

10r 17 - r034 Most Hlavní prohlídka 1.4.2016 45,0 I - Dobrý III - Dobrý 24,07 2022
11r 34 - t o Most Hlavní prohlídka 14.6.2010 IV - Uspokojivý IV - Uspokojiv# 26,0 - Uspokojivý IV -  Uspokojivý 4,17 2022
12r 35 - r086 Mosl Hlavní prohlídka 21.4.2016 III- Dobrý III - Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 20,35 2022
13r 35 - 0B9c Most Hlavní prohlídka 9.5.2016 50,0 - Velmi dobrý III - Dobrý 3,00 2022
14r 35 - O09d Most Hlavní prohlídka 9,5.2016 50,0 - Dobrý III - Dobrý 3,00 2022
15r 35 - r101 Most Hlawií prohlídka 25.4.2016 32,0 II - Dobrý III - Dobrý 4,05 2022
16r 35 - r102 Most Hlavní prohlídka 22,4.2016 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 39,49 2022
17r 35 - r103 Most Hlavní prohlídka 12.4.2016 III- Dobrý III - Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 16,76 2022
18 r 35 - 106d Most Hlavní prohlídka 19.4 2016 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 - Dobrý II - Velmi dobrý 170,00 2022
19r 35 - r113 Most Hlavní prohlídka 22.11.2016 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 50,0 -  Velmi dobrý II - Velmi dobrý 4,00 2022
20r 36 -  r005 Most Hlavní prohlídka 23.5.2016 III- Dobrý III - Dobrý 20,0 - Dobrý III - Dobrý 7,20 2022
21 r 36 - r008 Most Hlavní prohlídka 15,6.2018 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 16,0 -  Uspokojivý IV -  Uspokojiv# 5,10 2022
22 r 36 - 009b2 Most Hlavní prohlídka 23.5.2016 III - Dobrý III -  Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 5,40 2022
23 r 36 -  010b1 Most Hlavní prohlídka 23.6.2018 IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 32,0 - Uspokojivý II -  Velmi dobrý 27,72 2022
24 r 36 - r013 Most Hlavní prohlídka 27.6.2018 IV -  Uspokojivý IV -  Uspokojiv# 21,0 V - Uspokojivý IV -  Uspokojivý 12,04 2022
25 r 37 - 013c.3 Most Hlavní prohlídka 23,4.2016 1 - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 4,00 2022
26 r 37 - 014..1 Most Hlavní prohlídka 23.4.2016 t - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 66,50 2022
27 r 37 -  014..2 Most Hlavní prohlídka 23,4.2016 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 66,50 2022
28r 37 ■ 014.1 Most Hlavní prohlídka 27,4.2016 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 31,40 2022
29 r 37 -  014.2 Most Hlavní prohlídka 27.4.2016 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 28,29 2022
3 0 '’ 37 - 014.3 Most Hlavní prohlídka 25,4.2016 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný II -  Velmi dobrý 33,40 2022
31 r 37 - 014.4 Most Hlavní prohlídka 17,5.2016 I -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 -  Bezvadný II - Velmi dobrý 24,10 2022
32 r 37 - 014b.1 Most Hlavní prohlídka 5.5 2016 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 36,0 - Velmi dobrý 1 - Bezvadný 58,61 2022
33 r 37 -  014b.2 Most Hlavní prohlídka 5.5.2016 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 58,61 2022
34 37 -  014c.1 Most Hlavni prohlídka 24.4.2016 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 - Bezvadný 1 - Bezvadný 56,34 2022
35 37 - 014c.2 Most Hlavni prohlídka 24.4.2016 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 56,34 2022
36 37 - 014e,3 Most Hlavní prohlídka 24 4.2016 t -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 4,00 2022
37 37 - 017.1 Most Hlavní prohlídka 5.5.2016 II-V e lm i dobrý 1 - Bezvadný 32,0 - Velmi dobrý 1 -  Bezvadný 75,60 2022
38 37 - 033 Most Hlavní prohlídka 7.5 2016 II -  Velm i dobrý II - Velmi dobrý 32,0 -V e lm i dobrý II - Velmi dobrý 6,00 2022
39 37 - 038a Most Hlavní prohlídka 9 5 2016 I -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný II -  Velmi dobrý 3,39 2022
40 43 - 052 Most Hlavní prohlídka 23 6,2010 III-Dobrý III - Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 6,50 2022
41 43 - 056 Most Hlavní prohlídka 4.2,2016 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 - Dobrý III - Dobrý 3,22 2022
42 43 - 056b Most Hlavní prohlídka 19.2,2016 I-Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 - Velmi dobrý 1 - Bezvadný 20,50 2022
43 43 - 056c Most Hlavní prohlídka 19,2.2016 I -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 Bezvadný II - Velmi dobrý 90,84 2022
44 43 - 056d Most Hlavní prohlídka 10,3.2016 I -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 - Velm i dobrý 1 -  Bezvadný 23,44 2022
45 43 - 057 Most Hlavní prohlídka 23,6.2018 IV -  Uspokojivý III- Dobrý 24,0 - Uspokojivý III -  Dobrý 9,24 2022
46 43 - 058 Most Hlavní prohlídka 23,6.2018 III- Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 - Dobrý 111 - Dobrý 8,00 2022
47 43 - 061 Most Hlavní prohlídka 4.2.2016 II-V e lm i dobrý II - Velm i dobrý 18,0 I - Dobrý II - Velmi dobrý 3,96 2022
48 43 - 002 Most Hlavní prohlídka 4,2.2016 II -  Velm i dobrý II - Velm i dobrý 10,0 - Dobrý III -  Dobrý 3,98 2022
49 43 - 079a Most Hlavni prohlídka 23.6.201B l -  Bezvadný 1 -  Bezvadný 32,0 - Velm i dobrý II - Velmi dobrý 4,23 2022
50 43 - 081 Most Hlavní prohlídka 23.6.2018 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 - Bezvadný 1 - Bezvadný 4,40 2022
51 43 -  086 Mosl Hlavní prohlídka 16,2 2016 III- Dobrý III - Dobrý 32,0 - Dobrý III -  Dobrý 5,65 2022
52 43 - 087 Most Hlavní prohlídka 23.6.2018 V - Spatný V - špatný 27,0 - špatný V - Špatný 5,70 2022
53 43 -  007a Most Hlavni prohlídka 23,6.2018 II-V e lm i dobrý III - Dobrý 32,0 - Velm i dobrý II - Velmi dobrý 12,00 2022
54 35I -  OO0..1 Most Pnní hlavní prohlídka 30.4,2016 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 2022
55 35! -  008..2 Most První hlavní prohlídka 30.4.2016 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 2022
56 35) - 009..1 Most První hlavni prohlídka 30.4.2016 32,0 Bezvadný 1- Bezvadný 2022
57 35! -  009..2 Most První hlavní prohlídka 30.4.2016 32.0 Bezvadný 1 - Bezvadný 2022
58 35I - 009.1 Most První hlavní prohlídka 30.4.2016 32.0 Bezvadný 1 - Bezvadný 2022
59 35I - 009.2 Most První hlavní prohlídka 30.4,2016 32,0 Bezvadný 1 - Bezvadný 2022
60 D35 - 007.. 1 Mosl Hlavní prohlídka 3.5.2016 I -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32.0 -  Velmi dobrý 1 - Bezvadný 2022
61
61 ks

D35 - 007..2 Most Hlavní prohlídka 3.5.2016 I -  Bezvadný 1 -  Bezvadný 32.0 -  Velmi dobrý 1 - Bezvadný 2022

poznámka 
prohlížečka MOOG

> MOOG
>
> MOOG

> MOOG 
» MOOG
> MOOG 
! MOOG 
>. MOOG 
! MOOG
> MOOG 
! MOOG 
’ MOOG 
! MOOG
i
! MOOG

Celkem HMP: 61 ks (do 30.11.2022).



D. Seznam mostů pro provedení hlavních prohlídek na rok 2023:

číslo
.e - objektu

druh
objektu

druh
prohlídky

datum
prohlídky stav NK stav SS Vn (t) stav NK stav SS

délka
přem.
(m)

termín
následné poznár 
prohlídky prohlíž

2 - 024 Most Hlavní prohlídka 22.6.2017 26,0 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 9,00 2023
2 - 027 Most Hlavní prohlídka 22.6.2017 III - Dobrý III - Dobrý 50,0 III - Dobrý NI -  Dobrý 4,50 2023

1 1 -0 6 2 Most Hlavní prohlídka 11.6.2017 II I-  Dobrý II -  Velm i dobrý 50,0 III - Dobrý NI - Dobrý 3,00 2023
1 1 -0 6 3 Most Hlavní prohlídka 11 6.2017 II I-  Dobrý II -  Velmi dobrý 50,0 III - Dobrý III -  Dobrý 3,00 2023
1 1 -0 6 6 Most Hlavní prohlídka 11.6.2017 1-Bezvadný I - Bezvadný 32,0 1 - Bezvadný 1- Bezvadný 3,82 2023
14 - 125c Most Hlavní prohlídka 30.4.2017 III - Dobrý III - Dobrý 50,0 III - Dobrý lil - Dobrý 3,00 2023
14 - r137 Most První hlavni prohlídka 28.7.2017 IV - Uspokojivý III - Dobrý 30,0 1 - Bezvadný í -  Bezvadný 9,10 2023
17 -'024 Most Hlavní prohlídka 7.5.2017 II -  Velm i dobrý II -  Velm i dobrý 32,0 II - Velmi dobrý II - Velm i dobrý 2,40 2023
17 -'027 Most Hlawií prohlídka 7.5.2017 50,0 III- Dobrý 11 - Velmi dobrý 6,45 2023
34 -'051 Most Hlavní prohlídka 31.3.2017 II -  Velm i dobrý III - Dobrý 32,0 III - Dobrý III - Dobrý 8,93 2023
34 - 051b Most Hlavní prohlídka 31.3.2017 I -  Bezvadný I - Bezvadný 32,0 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý 2,10 2023
34 - "056 Most Hla\ní prohlídka 2.4.2017 II-V e lm i dobrý [II -  Dobrý 32,0 II - Velmi dobrý III ■ Dobrý 6,20 2023
34 - r060 Most Hlavní prohlídka 2.4.2017 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 3,40 2023
3 4 - '0 6 7 Most Hlavní prohlídka 7.5.2017 III- Dobrý [11 - Dobrý 22,0 III - Dobrý IH - Dobrý 7,90 2023
34 - 068a Mosl Hla\ní prohlídka 7.5.2017 III- Dobrý fll -  Dobrý 50,0 III - Dobrý IH ■ Dobrý 3,00 2023
34 - '074 Most Hlavní prohlídka 7.5.2017 I - Bezvadný l - Bezvadný 32,0 1 - Bezvadný 1- Bezvadný 4,69 2023
34 - '075 Most Hlavní prohlídka 7.5.2017 II-V e lm i dobrý 11 -  Velm i dobrý 32,0 II -  Velm i dobrý It - Velm i dobrý 5,34 2023
34 - '076 Most Hlavní prohlídka 7.5.2017 III- Dobrý 111 - Dobrý 19,0 III- Dobrý 111 - Dobrý 4,00 2023
35 - '090 Most Hlavní prohlídka 25,6.2017 II-V e lm i dobrý II -  Velm i dobrý 50,0 II -  Velm i dobrý [1 - Velm i dobrý 9,02 2023
35 - '093 Most Hlavní prohlídka 25.6.2017 32,0 III - Dobrý III - Dobrý 42,52 2023 MOOG
35 - 095X 
35 - 106a

Most
Most

Hlavní prohlídka 
Hlavní prohlídka

25.6.2017 II I-  Dobrý
25.6.2017 II -  Velmi dobrý

III - Dobrý 
II - Velmi dobrý 32,0 I I-V e lm i dobrý II - Velmi dobrý

14,93
19,00

2023
2023

35 - 106b Most Hlavní prohlídka 25.6.2017 II -  Velm i dobrý II - Velmi dobrý 32,0 II - Velm i dobrý II - Velmi dobrý 28,00 2023
35 -'109 Most Hlavní prohlídka 25.6 2017 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 IH - Dobrý III - Dobrý 16,62 2023
3 5 - '1 1 0 Most Hlavní prohlídka 25.6.2017 III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 III -  Dobrý II - Velmi dobrý 4,05 2023
3 6 -  011c Most Hlavní prohlídka 4.11.2017 III- Dobrý II - Velmi dobrý 32.0 III -  Dobrý II - Velmi dobrý 71,97 2023 MOOG
3 7 -  013..1 Most Hlavní prohlídka 12.6.2017 32,0 II - Velmi dobrý 1 - Bezvadný 222,50 2023 MOOG
37 - 013..2 Most Hlavní prohlídka 12,6,2017 32,0 1- Bezvadný 1 - Bezvadný 213,50 2023 MOOG
37 - 019..3 Most Hlavní prohlídka 28.11.2017 II I-  Dobrý II -  Velm i dobrý 32,0 III -  Dobrý II - Velm i dobrý 4,44 2023
37 - 020..3 Most Hlavní prohlídka 28.11.2017 III- Dobrý II -  Velm i dobrý 32,0 til -  Dobrý II - Velmi dobrý 4,08 2023
37 -  '029 Most Pnní hlavní prohlídka 31.10.2017 32,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 18,60 2023
37 -  '030 Most První hlavní prohlídka 14.12 2017 4.0  1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 5,00 2023
37 -  031..1 Most První hlavní prohlídka 31.10.2017 32.0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 39,90 2023 MOOG
37 -  031..2 M osl První hlavní prohlídka 31.10.2017 32,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 39,90 2023 MOOG
43 - '040 Mosl Hlavní prohlídka 2.7.2017 II-V e lm i dobrý II - Velmi dobrý 32,0 II - Velmi dobrý II - Velm i dobrý 2,01 2023
43 - '042 Most Hlavní prohlídka 2,7.2017 II-V e lm i dobrý II - Velmi dobrý 32,0 II -  Velm i dobrý III - Dobrý 5,50 2023
43 - '043 Most Hlavní prohlídka 2.7.2017 II-V e lm i dobrý II - Velm i dobrý 32,0 II -  Velmi dobrý II - Velmi dobrý 8,15 2023
43 - '068 Most První hlavní prohlídka 20.10,2017 III- Dobrý II - Velm i dobrý 26,0 II -  Velm i dobrý II - Velmi dobrý 11,95 2023

MK - '649 Most Hlavní prohlídka 23.11.2017 I -  Bezvadný 1 - Bezvadný 32,0 II -  Velm i dobrý 1 - Bezvadný 2023
(3 7 )- D 204 Most Hlavní prohlídka 2311  2017 III- Dobrý II - Velm i dobrý 32,0 III - Dobrý II - Velmi dobrý 75.60 2023 MOOG

Celkem HMP: 40 ks (do 30.11.2023).



Příloha č. 2.
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních

objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE
Sil. I. tříd Pardubického kraje, hlavní prohlídky mostů

číslo zakázky: 11PU-003664 ev.č.: 038/20

Modře - oceňuje dodavatel

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum propustků není předmětem plnění

Diagnostický průzkum mostů - část betonové není předmětem plnění

Diagnostický průzkum mostů - část ocelové není předmětem plnění

Korozní průzkumy není předmětem plnění

Výpočet zatížitelnosti není předmětem plnění

Prohlídky mostů
i

1

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní 
stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a 
propustků není předmětem plnění

Cena celkem bez DPH X X

DPH (21%) X X

Cena celkem vč. DPH X X 5,750,525



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

vyhotovené pro účely Prováděcí smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto 
Objednatelem a Společností „RS prohlídky 2019“ jakožto Zhotovitelem

zastoupen:

tímto čestně prohlašuje, že

není ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem dané Prováděcí smlouvy, 
tj. ve vztahu k žádnému z těchto mostů není zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem 
zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem 
mostu, nebo se jinak nepodílí na realizaci PD nebo konstrukce.

Vedoucí společník:
se sídlem:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
Městský soud v Praze, odd.C, vložka 14051

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

vyhotovené pro účely Prováděcí smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto 
Objednatelem a Společností „RS prohlídky 2019“ jakožto Zhotovitelem

Člen sdružení: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Liberec, lll-Jeřáb, Vaňurova 505/17, PSČ: 460 07
IČO / DIČ: 48266230/ CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí and Labem, oddíl C, vložka 4487 
zastoupena:

tímto čestně prohlašuje, že

není ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem dané Prováděcí smlouvy, 
tj. ve vztahu k žádnému z těchto mostů není zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem 
zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, 
nebo se jinak nepodílí na realizaci PD nebo konstrukce.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

vyhotovené pro účely Prováděcí smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto 
Objednatelem a Společností „RS prohlídky 2019“ jakožto Zhotovitelem

Člen sdružení: PUDIS a. s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO / DIČ: 45272891 / CZ45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
zastoupený:

tímto čestně prohlašuje, že

není ve střetu zájmů v rámci Dílčí veřejné zakázky: „Sil. I. tříd Pardubického kraje, hlavní prohlídky 
mostů“. To znamená, není zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, 
průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak 
nepodílí na realizaci PD nebo konstrukce.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

vyhotovené pro účely Prováděcí smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustku a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacich zkoušek mostů, č. 01ST-000575 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto 
Objednatelem a Společností „RS prohlídky 2019“ jakožto Zhotovitelem

Člen sdružení: Horský s.r.o.
se sídlem: Klánovická 286/12, 198 00 Praha 9 -  Hloubětín
IČO/DIČ: 25631900 /CZ25631900
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56431 
zastoupený:

tímto čestně prohlašuje, že

není ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem dané Prováděcí smlouvy, 
tj. ve vztahu k žádnému z těchto mostů není zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem 
zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, 
nebo se jinak nepodílí na realizaci PD nebo konstrukce.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 125058063-8818-191219133838, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:
Pracoviště:,

125058063-8818-191219133838


