,Rekonstrukce mosti: v km 53,161 a 53,910 na trati Podlesin — Slany”
DSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD

Smilouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

¢. smlouvy objednatele: E618-S-4649/2020/Svj
¢. smlouvy zhotovitele: 103-20
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5213530041

na zpracovani Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, véetné hodnoceni ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby

,Rekonstrukce mostu v km 53,161 a 53,910
na trati PodlesSin — Slany*

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, reditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatki()
b) ve vécech technickych
c) uredn& opravnény zememéficky inzenyr | EEGEG_—_G—
|

Adresa pro zasilani smluvni korespondence a dafovych dokladt - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

(dale jen ,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sidlem Varavska 30, Praha 2, PSC 120 00

ICO:452 749 83; DIC:CZ452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 9396

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem spolecnosti

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich: I
b) ve vécech technickych: I
c) uredné opravnény zeméméricky inzenyr: |
Bankovni spojeni | EGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNNEEEEEEE

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, Praha 8, PSC: 182 00

(dale jen ,zhotovitel®)
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,Rekonstrukce mosti: v km 53,161 a 53,910 na trati Podlesin — Slany”
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1.3.

2.1.

2.2,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Gdajii uvedenych v &l. 1 této smlouvy,
a to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfiloZzena kopie listiny, dokladajici
oznamovanou zménu Udaja.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,DSP®),
véetné hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale jen ,EHY) a souhrnného rozpoctu
(dale jen ,SR*), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPSY),
c¢innosti koordinatora BOZP v pripravé a provadéni autorského dozoru (dale jen ,AD") stavby
,»Rekonstrukce mosti v km 53,161 a 53,910 na trati Podle$in — Slany* v rozsahu stanoveném
zadavaci dokumentaci a predloZenou nabidkou zhotovitele, v€etné zajisténi komplexniho inzenyringu
pro vydani stavebniho povoleni (dale jen ,dilo®).

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 25599/2020/SZ-SSZ-OVZ ze dne 3. 11. 2020, vé&. priloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele ze dne 18. 11. 2020, ktera byla objednatelem piijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele ¢j.: 27676/2020/SZ-SSZ-OVZ ze dne 19. 11. 2020.

c) Smérmice GR & 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich a Priloha ¢. 1 ke smérnici GR ¢&. 11/2006, v platném znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad(i staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérice SZDC SM62 Postupy v pripravé investiénich staveb statni organizace Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
g) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

h) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

i) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

)  Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP staveb*)
[) Ceské technické normy a interni pfedpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych kapitolach

TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale také
jen ,TKP PK") — pfistupné na http://typdok.tudc.cz.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisli objednatele a norem, které se tykaji dila a jeho
soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto
zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy
nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro n&j zavazny.
Objednatel umozfiuje zhotoviteli pfistup k internim predpisim prostfednictvim http:.//www.tudc.cz/
nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas“ —> ,Vnitfni predpisy“ odkaz ,Dokumenty
a predpisy”) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
vE. jejich priloh.
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Clanek 4 - Lhity k provedeni dila

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti i€¢innosti smlouvy o dilo
4.2. Zhotovitel bude plinit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:
Harmonogram plnéni
Etapa Termin plnéni Popis ¢innosti provadénych Podminky
(nejzazsi termin I dc’)lf?ncenl
Al diléi etapy
pro pfedani
piislusné casti dila)
Zahajeni praci po nabyti i€innosti SOD - -
L DSP, vé. EH a SR, Predavaci
do 5 mésicu PDPS rotokol
1. diléi etapa od nabyti PRPS P 3 )
uéinnosti SOD k pfipominkam podepsany
zadavatelem
Cistopis DSP k podani zadosti
o stavebni povoleni, v¢. EH
a SR, PDPS s kompletni PR
do 7 mésici dokladovou &asti, specifikaci G
— - b . protokol
2. dilci etapa od nabyti pro vybér zhotovitele stavby, podepsany
ucinnosti SOD ocenéného a neocenéného

. h . zadavatelem
soupisu praci s vykazem

vymér, véetné vSeobecného

objektu
Predani
S 3 kompletniho
do 9 mésici Kompletni majetkové majetkového
3. diléi etapa od nabyti vyporadani; vyporadant
uéinnosti SOD Stavebni povoleni a stavebniho
T . povoleni, v¢.
v pravni moci S
nabyti pravni
moci
Vykaz
Autorsky dozor projektanta pOSkl)’t[lU;)'/Ch
= o . ; sluze
pfi realizaci étavby,’zhvotowtel (1x za Gtvrtleti)
4. dil&i etapa — 1v2 mésica se zavazuje provadét AD _ stru’ény ro)opis
ukon&eni dila (pfedpoklad ode dne zahajeni realizace vykond
11/2021 - 10/2022) stavby do ukonéeni realizace a S\F:;f(')f:tlace
stavby v predpokladané sutarekéhs
délce 12 mésicu dozoru
projektanta

43.

44.

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provadéni stavby, véetné stavebniho povoleni
s nabytim pravni moci.
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a Projektova dokumentace pro provadéni stavby
bude zhotovena:

Pocéet vyhotoveni:

Specifikovano v ZTP bod €. 6.1.5 Pokyny pro zpracovani
dokumentace

Zhotovitel spIni povinnost pfedat dilo, respektive jeho ¢ast, doru¢enim do mista pInéni, tj. na adresu
smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Pifedani a prevzeti se uskute¢ni formou
pfedavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami. O dokonceni a pfedani dila
(dle jednotlivych diléich etap) vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnil pfedem
a soucasné v této lhaté zhotovitel preda objednateli DSP, za téelem provedeni kontroly kompletnosti
dila objednatelem.
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,Rekonstrukce mosti: v km 53,161 a 53,910 na trati Podlesin — Slany”
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Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

a) CelkovacenadilabezDPH .........c.ccccvvieiiiviceenvineeee venene. 1.248.000,- KE
b) DPH (zakladni sazba) ..............cooviiiiii i 262.080,- K&
c) Celkova cenadilavEetné DPH...............coooiiii i 1.510.080,- K&

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):

. . M €Ma | Mnozstv | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot e " celkem
ka i cena "
1 Zaji$téni mapovych podkladi km
2 Geodetické prace km I
3 E)Op|nl..IJvICI, geotechnicky pruzkum pro km -
Zelezniéni spodek
4 Dop e ngtEE oky-a-StavebRe hod | - | | e
ts_s, oKy PRIk EVFE L —
Y =B EZ_EE ¥4 2pFPy o;tss E%; hod | - | | e
Zpracovani DUSP v podrobnostech PDPS,
vyjma pfiloh G, H a |, v€etné vSech diléich
6 odevzdani, dle Smérnice GR ¢. 11/20086, hod - - —
v plathém znéni, a dle poZzadavku ZTP
Stanoveni nakladu stavby v rozsahu
polozkovych rozpoctu jednotlivych SO a PS
7 a souhmného rozpottu stavby (v rozsahu hod | | I
pfilohy G - dle smérnice GR €. 11/2008,
v platném znéni, a dle poZadavku ZTP)
8 Zprac_:ovanl_ hodnoceni ekonomické hod - - ——
efektivnosti
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD
9 v listinné formé (dle poZadavku ZTP) ks u — —
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD
10 v elektronické formé (dle poZzadavku ZTP) ks u — —
Zajisténi technickych podkladl pro
11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod | | ]
vybér zhotovitele stavby dle poZzadavku ZTP
Kompletni geodeticka Cast (v rozsahu pfilohy
| - dle smérnice GR ¢&. 11/2006, v platném
znéni, a dle poZadavku ZTP), v&etné
12 inZenyrské &innosti a zpracovéani znaleckych hod o o o
posudkl, véetné kompletniho majetkového
vypofadani
13 ZaJ_ls_tenl vydani osvedcerll o} shvode hod ——
notifikovanou osobou v pfipravé
14 Koordinator BOZP v pfipravé hod [ I I
Kompletni dokladova ¢ast (v rozsahu pfilohy
15 H - dle smérnice GR ¢&. 11/20086, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v€etné hod | | .
inZenyrské &innosti a zajisténi vydani
spole€ného povoleni s nabytim pravni moci
16 Spréavni poplatky [
Rozsah €innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v ramci realizace stavby hod | | ]
dle zadavaci dokumentace

5.3. \/ySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe prfipustna a zahrnuje veskeré naklady
potrebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v &l. 5 odst. 5.1.
Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje pravo ukongit prace po jakémkoliv diléim terminu plnéni, v takovém pripadé
nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace plnény a hrazeny.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zakladé dafiovych dokladii - faktur vystavenych zhotovitelem,
jejichz prilohou bude protokol o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dariovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat (daje bézné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze dafovy doklad - faktura nebude mit
vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou
v ¢l 1 odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury prestava bé&zet Ihita
splatnosti, cela Ihiita bézi znovu ode dne doruéeni opraveného dariového dokladu - faktury.

V navaznosti na plnéni termin( pfi zpracovani dila dle &l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - do 5§ mésicli od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozek ¢. 1 az €. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvySe vSak Il celkové
ceny dila. Danovy doklad - fakturu v celkové vySi I (bez DPH) predlozi zhotovitel do
15 dnii po predani a prevzeti této ¢asti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - do 7 mésict od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozek ¢. 9 az ¢. 15 odst. 5.2. smlouvy (pfip. do-fakturace dle polozky
¢. 1 — 8). Danovy doklad - fakturu v celkové vysi | piedlozi zhotovitel do 15 dnl
po predani a prevzeti této casti dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. diléi etapa pInéni - do 9 mésici od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozky ¢. 16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno pfedloZenim stavebniho
povoleni s nabytim pravni moci). Danovy doklad - fakturu v celkové vysi I predlozi
zhotovitel do 15 dnii po predani a prevzeti celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. diléi etapa pInéni - ukonceni dila - do 10/2022, fakturace
ceny za Autorsky dozor dle polozky ¢. 17 odst. 5.2. smlouvy. Danovy doklad - fakturu v celkové
vySil piedlozZi zhotovitel do 15 dnii po predani a prevzeti této casti dila.

Dan zpfidané hodnoty (dale jen ,DPH“) bude zhotovitelem Gcétovana v souladu s prislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon
o DPH").

Splatnost darnovych dokladu - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnli
od data doruceni fadného danového dokladu objednateli. Den uhrady je vzdy dnem odepsani
pfedmétné Castky z Gctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do 15 dnll ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH,
nebo pfiznat uskutec¢néni plnéni, a doruéit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje
pfedmétnou ¢astku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darnovy
doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit
DPH primo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat darfiové doklady — faktury je povinen vié&i objednateli pouze vedouci spoleénik, tj. na
danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutechujici ekonomickou
¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkil na té ¢asti dila,
ktera je financovana a placena z prostfedktl Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu
kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném
zZnéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze nepostoupi
Zzadnou pohledavku vuéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smilouvy tfeti osobé& bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi
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6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

vykonu finanéni kontroly podle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné né&kterych zakonul (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234  DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
UpIny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 - Zajisténi zavazka a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysSi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximalné vsak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za kazdy
zapocaty den prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim celého dila v terminech stanovenych v ¢l. 4
odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za pfislusnou ¢ast dila (bez DPH), za kazdy zapocaty den
prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim fadné provedené casti dila &i jejim pfedlozenim k
akceptaci v terminech a za podminek stanovenych v ¢&l. 4 odst. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé
dil¢i etapy;

¢) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjiSténou vadu;

d) vpfipadé vady, spodcivajici v nesouladu soupisu praci, vykazu vymér s ostatnimi castmi
dokumentace 5 000,- K¢ jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

e) 0,01 % z ceny &asti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstran&na do 14 dnu po
uplatnéni reklamace a to za kazdy zapocaty den po uplynuti téchto 14 dn(; v zavislosti na povaze
zZjisténé vady mlize objednatel Ihiitu 14 dnu adekvatné prodiouzit;

f) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze,
Ze se o vadu jednalo a to za sou¢asného uplatnéni bodu c) tohoto ¢lanku;

g) 5% zcelkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného
poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 10 této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit trok z prodleni ve
vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z trok(l nelze pozadovat.

Smluvni pokutu a Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn ode dne,
kdy ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, Zze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v dusledku poru$eni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Jestlize jsou divodem neplnénych termin zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem nebo
nezahajena, pfip. neukoncena, dédicka rizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni“ vlastnici
mimo (zemi statu nebo necinnost Uradll vyzvanych k soucinnosti, a diivodem k rozhodnuti tfetich
osob neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi
postup. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni se na pfripadné neplnéni terminf
platnych dle smlouvy z diivodu rozhodnuti tietich osob nevztahuji smluvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajistovani vyjadfeni vydavanych formou rozhodnuti pfed zahajenim nebo
v prubéhu tizemniho nebo stavebniho fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze plnit

terminy dle smlouvy a neni-li divodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace, dohodne
objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni, posunuté nejméné o dobu pFeruseni praci mezi
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8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

podanim odvolani a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi
terminy pInéni se na pfipadné neplnéni terminu platnych dle smlouvy z divodl podani odvolani proti
rozhodnuti nevztahuji smluvni pokuty.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel na feSeni dila
vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schlizce, na které bude sepsan protokol, ve kterém budou
stanoveny terminy odstranéni vad a zpUsob jejich FeSeni.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci uvedenych
v ¢l. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedmét dila bude proveden fadné a v¢as a v souladu
se vSemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vyse uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplusobeny nevhodnou povahou podkladii nebo pokynli
objednatele, které jsou pro &innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle
smlouvy o ¢innosti opatfit objednatel a které objednatel pozadoval zapracovat, pokud pfitom
zhotovitel neporusil svoji povinnost pfi vynaloZzeni odborné péce upozornit objednatele na
nevhodnost téchto podkladt, pokynl nebo véci a pokud na jejich pouZiti objednatel i pfes takové
upozornéni trval.

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V prfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati
v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni (dale
jen ,obCansky zakonik®).

Zhotovitel plné ru¢i za kvalitu dila 60 mésicll od predani a prevzeti dila. V pfipadé vzniklych vad dila
budou tyto operativhé a bezplatné feSeny v ramci zaruéni doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
k bezplatnému odstranéni vad dila, které se objevi vramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi
kontrole odevzdané dokumentace.

Za vady se povaZzuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila a negativné
ovlivni zadani dalSich praci, dale se za vady povaZzuji veSkeré neprojednané odchylky od zadavaci
dokumentace, v¢. platného pravniho fadu, norem a predpisi objednatele. Za vadu se povazuje i
nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napf. ve vykazu vymér).

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpuUsobil pfi provadéni
¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré
finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném obdobném fizeni uloZeny jako
pokuty &i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplisobenou $kodu v penézich do
30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany k nahradé
Skody.

Clanek 9 - Ostatni ujednani

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického feSeni a k poradam, které bude
svolavat nejméné 10 dnu predem. Nejméné 10 dn(l pfed pfedanim dokumentace pfizve objednatele
k zavérecné konzultaci podle jednotlivych profesi.

Zhotovitel vypracuje dilo v souladu s prislusnymi technickymi normami, TNZ, EN-CSN a TKP staveb
a TKP PK, draznimi predpisy a zakony, v¢etné provadécich vyhlasek, zdkonem ¢&. 266/1994 Sb.,
o drahach, v platném znéni, vyhlaskou ¢&. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah,
v platném znéni, a vyhlaskou &. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni, se zhotovenim dila souvisejicich ke dni zpracovani dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu obsah téchto predpisi znam. Rozsah a napli dila jsou specifikovany
v zadavaci dokumentaci.

Dilo musi splhovat podminky stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim rfadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné podminek vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni.
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Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skutecnosti tykajici se
pfedmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od smlouvy mulze dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

—  ¢Cini-li prodleni objednatele s placenim dariovych dokladll - faktur vice jak 60 dni po lhuaté
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této smlouvé o dilo FeSici
tuto situaci,

— zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich pFedpisi a v souladu
s rozhodnutim spravnich Gradu a prestoze pozadoval odstranéni téchto zavad a nedostatkd,
zhotovitel tak neuginil,

— v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu del$i nez
10 dna.

Zhotovitel miize odstoupit od uzaviené smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadé, ze pfi
provadéni dila zjisti skryté prekazky znemoznujici fadné provadéni dila a po oznameni téchto
skute¢nosti objednateli nedojde v pfimérené lhuté k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné
smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym
dopisem s dodejkou, to bez zbyte¢ného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smilouvy,
smluvnich pokut a feSeni sporil mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za preruseni realizace dila, je povinna druhé smluvni strané nahradit
prokazatelné vynaloZzené naklady i prokazatelné zpusobenou $kodu. To neplati v pfipadé, ze
k pferuseni doslo v dusledku vy$si moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni nahrady $kody
Zadné smluvni strané nevznika.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s duslednou vnitfni koordinaci navrhovanych &asti
dila, zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi Gfady, predmét
projednavanych skute¢nosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Pravo hospodareni k jednotlivym ¢astem dila pfechazi na objednatele jeho pfedanim a prevzetim.
Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku pfevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze §koda byla zplsobena podklady pfevzatymi od objednatele nebo
témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Zhotovitel je povinen diisledn& dodrzovat predpis SZDC Bp1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi
pfi praci, v platném znéni.

Seznam véech poddodavatelu:

Poddodavatel
Obchodni firma | Sidlo | ICO | % podil na zakazce
Geodézie KrkonoSe ¢&.p. 599, Harrachov 49813081 2%

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakadzce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel se
zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén poveérfit provadénim
dila dalSi osobu.

V pfipadé, Ze vysledkem ¢innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy bude autorské dilo ve
smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, (autorsky zakon), v plathném znéni, zhotovitel
poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym &astem ke dni vzniku
takového autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou,

umoziujici v8echny zplUsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni Gcelu smlouvy
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v mnoZstevnim rozsahu tomuto Gc€elu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim
Ceské republiky a dasovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro vylou€eni pochybnosti strany
sjednavaiji, ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené
dila.

Clanek 10 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni (idaje pro objednatele za (icelem
provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za uvedenym
Ucelem, zplsobem a na zakladé dolozenych pokyn(li a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjektt
osobnich udajt:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (dale jen
~subjekty tdaju*).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjekti udajii zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich tdaiji:

U zaméstnancli objednatele identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfrijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Gdaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uctu,
bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje®).

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v provozovné
firmy TOP CON SERVIS s.r.o.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které tato
smlouva v bodé 10.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou G¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich Gidaju dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdaju a o volném pohybu téchto tidaju a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tdajll) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uginnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel muze predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto pfedani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred predanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivoda verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni (daje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim dajum, které zpracovava na zakladé této
smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaijt;

- Zhotovitel miize do zpracovani zapoijit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajiSténi
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bezpetnosti osobnich Udaju a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych
a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen =zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektt tdaji dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajiStovani souladu s povinnostmi podle
¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez méa zhotovitel k
dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele,
informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bé&zné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich tdajli vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicu od jejiho ukonéeni;

- Po ukoné&eni zpracovani osobnich Gdaju podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané osobni Gdaje ze vSech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto smlouvou/dolozenymi

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Clanek 11 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva platnosti
dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle

zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit &i doplfiovat pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatki
s podpisy na jedné listiné.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechéazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pfrevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na tfeti osobu bez prfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, lze
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob¢anského zakoniku.

Zadné tkony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku objednatel nepfipousti prijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnli od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vyluéuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 obéanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaiji
promiceci lhitu v délce trvani 4 let.
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,Rekonstrukce mosti v km 53,161 a 53,910 na trati Podlesin — Slany”
DSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.
11.18.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku prebird zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména ob&anského zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soudasné souhlasi se zverejnénim Gdaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajiStuje objednatel. Nebude-li
tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze (daje a dal$i skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma &asti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 obc¢anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v diisledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznadeni byla uvefejnéna zpusobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu &i jinou ajmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany objednateli
obsahujiciho pFesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné odilvodnéni, pro¢ jsou za
obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které
oznadila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné vSechny definiéni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obCanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné
sdélit objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho
tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaju,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na
dobu neurgitou.

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopisu v elektronické podobé.
Nedilnou soucasti této smlouvy je tato nasleduijici pfiloha:
priloha €. 1 - Zvlastni technické podminky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi Zvlastnich technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

Za objednatele: Za zhotovitele:
..... Ing PetrHofhanzl Inngbor Marek
feditel jednatel
Stavebni sprava zapad TOP CON SERVIS s.r.0.
(Podepsano elektronicky) (Podepsano elektronicky)
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