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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 3064/2020/MP/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P20V00184468

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno primátorem

ST Systems International s.r.o.

Polní 780/92, 639 00 Brno

zastoupena jednatelem

Ing. Tomášem Macurou, MBA Danielem Suchánkem

zapsána V OR: u KS V Brně, oddíl C, vložka 65321

 

IČO :

DIC:

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

IČO :

DIC :

Peněžní ústav:

00845451

CZ00845451

29202582

CZ29202582

Císlo účtu:  
 

dále jen objednatel

 

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1.

2.

:
“
9
“

Smlouva o dílo — „Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO — II. etapa" . _, ZŠ; ' '; :;

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 8 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobký a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci realizace díla „Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO — II. etapa“ pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné dokumenty

vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu krozsahú

acharakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem,

uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení
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10.

11.

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Účelem uzavření této smlouvy je rekonstrukce protiodrazové bezpečnostní podlahy střelnice Městské

policie Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

V článku VI. odst. 1 této smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1.

Smlouva o dílo — „Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO — II. etapa" . _, ZŠ; ' '; :;

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí všech dodávek, prací a služeb nezbytných

k rekonstrukci protiodrazové bezpečnostní podlahy střelnice Městské policie Ostrava nacházející se na

parc. č. 2330, vk. u. Přívoz, adresa: Teslova 873/2, 702 00, obec Ostrava, a to dle „Projektové

dokumentace rekonstrukce střelnice Městské policie Ostrava — etapa II.“, zpracovane společností

STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., IČO: 03493598, se sídlem: Sokolská 11, 664 83 Přibyslavice, v červenci

2019.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací

veřejné zakázky č. 177/2020 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Způsob provedení díla bude zvolen tak, aby bylo provedeno V souladu s normami platnými pro provoz

tunelových, krytých, stálých, neveřejných, nekomerčních výcvikových střelnic s pohyblivou palebnou

čarou, určených pro střelbu s krátkých, dlouhých zbraní, malorážek, brokovnic a plynových zbraní

a pro typy střel bezplášťových olověných a plášťových střel na max. vzdálenost 50 metrů,

ze 3 až 4 střeleckých stanovišť.

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

— provedení veškerých nezbytných úkonů ke zprovoznění díla, tj. dodání dokumentace a návodů

k obsluze, instalace, vyškolení obsluhy (o proškolení obsluhy bude proveden písemný zápis), apod.;

— provedení všech předepsaných zkoušek nebo zkoušek stanovených v dokumentaci, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích

předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů

technických zařízení;

— průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění díla po celou dobu provádění prací;

— vybudování a zajištění zařízení místa realizace a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádne' újmy

V dotčeném objektu a po ukončení prací uvedení místa realizace do původního stavu; zhotoviteli

bude umožněn bezplatný odběr elektrické energie, využívání hygienického zázemí a bude

mu poskytnuta skladovací plocha V místě realizace;

— demontáž stávající podlahy včetně jejich ekologické likvidace;

— likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

O likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;

— časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných poddodavatelů

při realizaci a zprovoznění díla;

— zajištění zatřídění movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní

posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č.563/ 1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

apokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním

znění a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části
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12.

13.

dle statistických klasifikací CZ—CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem

a ekonomickým poradcem, specializujícími se na zatříďování zboží a služeb dle jednotné

klasifikace MF ČR;

— vypracování 2 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením

všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých V průběhu realizace díla, ověřených

a odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude V jednom

vyhotovení dodána objednateli i V elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg

v editovatelné verzi.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy dodržovat bezpečnostní, protipožární

adalší platné vnitropodnikové směrnice pro vstup, vjezd a pohyb zaměstnanců a dalších osob

podílejících se na provádění díla V místě plnění dle čl. IV, bodu 1.

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce)

Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se

zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně

nepředpokládané příčiny změny zakládající více/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny.

Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit objednatel.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a

změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 12. věty

druhé.

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není—li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních

prací takto:

I V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen

cenové soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě;

I V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy

platné v době uzavření dodatku ktéto smlouvě akoeficientu vypočteného jako podíl celkové

ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle

vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy X -----------------------------

Předpokládaná hodnota

. V případě, že jednotková cena některé položky není obsažena V cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami

dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým dozorem

objednatele, autorským dozorem a obj ednatelem.

Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo

(a budou takto označeny objednatelem), může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení

autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 18. této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty

v písemném dodatku k této smlouvě.

V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací

azhotovitel zpracuje odpočtový dodatek cenové kalkulace, kde budou použity ceny dle cenové

Smlouva o dílo — „Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO — II. etapa" . _, ii; ' '; 1- ;
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kalkulace zhotovitele platné V době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní

strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

14. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci uvedenou V čl. II, odst. 1, této

smlouvy.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého

závazku.

čl. IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je střelnice Městské policie Ostrava nacházející se na parc. č. 2330 vk. u. Přívoz,

adresa: Teslova 873/2, 702 00, obec Ostrava.

čl. V.

Doba plnění

1. Termin provedeni díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 6 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. této smlouvy.

2. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele

či zhotovitélovou činností či nečinnosti.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodu technologických

(nikoliv organizačních na straně zhotovitele), bude tato skutečnost zhotovitelem oznámena neprodleně

objednateli. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem bude běh lhůty provedení díla dle

odst. 1. tohoto článku smlouvy přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem

není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Zhotovitéli přerušením prací dle odst. 4 tohoto článku nevzniká nárok na žádné související vícenáklady.

6. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

rekonstrukce díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a stanoví

zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je

objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

S
"

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 503.677,19 Kč

DPH 105.772,21 Kč

Cena celkem včetně DPH 609.449,40 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet

je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 177/2020 .

4/13 Smlouva o dílo — „Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO — II. etapa" . _, :]; v z.
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Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla vrozsahu čl. II této smlouvy V kvalitě a druhu

určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli

předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy, apod.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o DPH“) a V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Ke změně ceny bez DPH dle čl. VI. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo V případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury;

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P20V00184468;

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy);

(1) číslo a datum předávacího protokolu podepsaného prodávajícím a odsouhlaseného kupujícím

(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu a jejího podpisu, bude—li

faktura vyhotovena písemně,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (úsek ekonomický Městské policie Ostrava),

j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

k) sazbu DPH.

5. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyučtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
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jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel

je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

8. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 15 dnů ode dne

uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dáně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele á zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

11. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 a druhá a třetí věta odst. 10 tohoto

článku neužijí.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

13. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pro placení jiných

plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy, aj.) si smluvní strany sjednávají

10 denní dobu splatnosti.

čl. VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného dílá bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost dílá bude odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II.

odst. 1 této smlouvy a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných

V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny projektové dokumentaci

dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti technickému popisu stavby musí být

předem odsouhlasený objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání

a převzetí dílá.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádáných příslušnými kompetentními orgány.
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čl. XI.

Provádění díla

1.

2.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel se zavazuje před započetím prací na díle sdělit objednateli vady V projektové dokumentaci

a výši ztoho vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení výše nákladů se použije postup uvedený V čl.

II odst. ll. smlouvy.

V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit

objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden,

dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením

a krádežemi až do předání díla objednateli, ato na vlastní náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

V místě realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

aprotipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit vplné výší, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak.

Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby

jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit obj ednateli a navrhnout mu další postup.

čl. XII.

Předání díla

1.

2.

3.

4.

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož i záruční listy,

revizní zprávy, apod.,

c) doklady o odstranění odpadů vzniklých při činností v souladu s platnou legislativou,

d) 2 kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla,

e) protokol z komplexního vyzkoušení díla.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení

a provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

O provedení díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel

do formuláře, který mu předá objednatel V průběhu provádění díla a bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jej ich dodatků;

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá;

f) technický popis provedeného díla;

g) datum a místo sepsání zápisu;

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

Součástí zápisu o předání dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti

7/13 Smlouva o dílo — „Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO — II. etapa" . _, :]; v *.



8/13

Statutární město Ostrava

magistrát

akompletnosti díla, musí být i doklady uvedené V bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel

iobjednatel jsou oprávněni uvést V zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran

se považují veškerá opatření a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede,

žesurčitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem V zápise o odevzdání a převzetí

dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje

po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá

zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení

vnezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek kpředmětnému

zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

K přejímání díla je za objednatele oprávněn zástupce ředitele pro krizové a operační řízení Městské

policie Ostrava, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do Městské policie Ostrava.

čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka na jakost

1.

2.

3.

4

?
S
"

10.

Práva objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 48 hodin ode dne doručení písemného oznámení

(i e—mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznamení (i e—mailového) o vadě, jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prácí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty

a provozní podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno pravo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.
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čl. XV.

Náhrada újmy

1.

:
“
?

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitélné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek v místě realizace díla.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude krytá pojištěním sjednáným ve smyslu bodu 5 . tohoto článku smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl .VI

odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy

bez vad.

Za prodlení spředaním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje,

když zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou,

ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání díla.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, jé objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při převzetí díla je objednatel oprávněn

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanika nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Vpřípadě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda av jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
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pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 05583/RM1822/81 ze dne 15. 12. 2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce protiodrazové podlahy

střelnice MPO — II. etapa“, poř. č. 177/2020.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití § 1978 odst. 2 a § 2591

OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn ve smlouvě definovaných) mohou smluvní strany

pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědí druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo. O ůpravě vzájemných práv a povinností V souvislosti se zánikem

závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel povinen objednateli předat

věci, které opatřil a které jsou součástí díla, a věcí, které zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně

opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu,

pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany V takto uzavřené dohodě upraví zejména,

zda a jakým způsobem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí,

které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby

nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že

zhotovitel V době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce ředitele pro krizové a operační řízení

Městské policie Ostrava, popř. jiný zaměstnanec určený ředitelem Městské policie Ostrava.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,
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pandemie a jine objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

20. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. l — Kalkulace nákladů

  

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Tomáš Macura, MBA Daniel Suchánek

primátor jednatel

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky “
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Prtloha c. 1 ke smlouve c. 3064/2020/MP/VZ

v - o

Pocet hstu: 2

Kalkulace nákladů

Slepy stavební rozpocet

Název stavby; Rekonstrukce střelnice Městské Policie Ostrava - etapa ll Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Oslraw, Prokešovo níměslí 1803/8

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Přibyslavice

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Wms International s.r.o., Polní 780/92 Brno

JKSO: 811 Zpracováno dne: 02.07.2019 Zpracoval: _

(: \Objekt Kód Zkrácený popis \mu_i. Množství \ Jednot. | Náklady (Kč) | : tt) | Cenová

Rozměry cena Kč | Dodávka l Montáž l Celkem | Jednot. l Celkem soustava

so 01 Demontáž a likvidace stávajícího obložení 0,00 0,00 0,00 3,10

so 01 114 Izolace akusti é a protiotřesová opatření 0,00 0,00 0,00 3,10

1 SO 01 714180801 R00 Demontáž stávajícího obložení stěn a stropu m2 560,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 3,70 RTS | l 2019

To 01 Protiodrazový akustický obklad stropu 0,00 0,00 0,00 5,16

To 01 H979vn Doprava materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TO 01 9790951 1RO0V[ Přeprava materiálu km 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO 01 M004VD Balistické obklady 0,00 0,00 0,00 5,16

3 TO 01 004BP00400VD Akustický protiodrazový podhled bez rastru m2 206,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 5,16

To 02 Akustický protiodrazový obklad stěn 0,00 0,00 0,00 6,11

To 02 H979vn Doprava materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TO 02 9790951 1RO0V[ Přeprava materiálu km 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO 02 M004VD Balistické obklady 0,00 0,00 0,00 6,11

5 TO 02 040B004015VDAkustický protiodrazový obklad stěn černý, s rastem m2 359,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 6,11

TO 03 Protiodrazová bezpečností podlaha 366 069,32 131 601,81 503 611,19 0,01

TO 03 183 Nátěry 445,96 934,50 1 380,47 0,00

6 TO 03 783851260R00 Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x m2 4,86 284,00 445,96 934,50 1 380,47 0,00 0,00 RTS l l 2019

TO 03 H919VD Doprava materiálu 0,00 6 290,00 6 290,00 0,00

7 TO 03 9790951 1RO0V[ Přeprava materiálu km 185,00 34,00 0,00 6 290,00 6 290,00 0,00 0,00

TO 03 M004VD Balistické obklady 362 351,35 130 383,37 492 134,12 0,00

8 TO 03 004PK00400VD Protiodrazová bezpečnostní podlaha m2 215,11 2 290,00 362 351,35 130 383,37 492 734,72 0,00 0,00

TO 03 Ostatní materiál 3 212,00 0,00 3 212,00 0,01

9 TO 03 59244417 Pas samolepicí š. 60 mm různé barvy m 102,25 32,00 3 272,00 0,00 3 272,00 0,00 0,01 RTS l l 2019

TO 04 Osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,04

To 04 M01 DVD Technologie střelnioe 0,00 0,00 0,00 0,00

10 TO 04 0100503000001 osvětloímcí těleso LED 4x600 dodávka vč. montáže ks 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

To 04 M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,04

11 TO 04 222260076R00 Krabice KD 110 do dutých stěn kLs 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS | l 2019

12 TO 04 34535545 Spínač 1 kLs 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS | l 2019

13 TO 04 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mmZ uožeg' pod stropním podhledem m 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 RTS | l 2019

Celkem: 503 677,19
 

 

Slepý stavební rozpočet- rekapitulace
 

 

 

  

Název stavby: Rekonstrukce střelnice Městské Policie Ostrava - etapa || Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo níměstí 1803/8

Druh stavby: Projektant: STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Přibyslavice

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: _ Zpracováno dne: 02.07.2019

Objekt |Kód |Zkrácený poLis | Náklad Kč . dodávka Náklad Kč - Montáž Náklad Kč . celkem Celková hmotnost t

SO 01 Demontáž a likvidace stávajícího obložení 0,00 0,00 0,00 3,70

SO 01 714 Izolace akustické a protíotřesová opatření 0,00 0,00 0,00 3,70

TO 01 Protíodrazový akustický obklad stropu 0,00 0,00 0,00 5,16

TO 01 H979VD Doprava materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00

TO 01 M004VD Balistické obklady 0,00 0,00 0,00 5,16

TO 02 Akustický protiodrazový obklad stěn 0,00 0,00 0,00 6,11

TO 02 H979VD Doprava materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00

TO 02 M004VD Balistické obklady 0,00 0,00 0,00 6,11

TO 03 Protiodrazová bezpečností podlaha 366 069,32 137 607.87 503 677,19 0,01

TO 03 783 Nátěry 445,96 934,50 1 380,47 0,00

TO 03 H979VD Doprava materialu 0,00 6 290,00 6 290,00 0,00

TO 03 M004VD Balistické obklady 362 351,35 130 383.37 492 734,72 0,00

TO 03 Ostatni materiál 3 272,00 0,00 3 272,00 0,01

TO 04 Osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,04

TO 04 MO1OVD Technologie střelnice 0,00 0,00 0,00 0,00

TO 04 M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,04

Celkem: 503 677,19
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Výkaz výměr

Název stavby: Rekonstrukce střelnice Městské Policie Ostrava - etapa || Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo niměsti 1803/8

Druh stavby: Projektant: STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Přibyslavice

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: _ Zpracováno dne: 02.07.2019

Č |0h'ekt |Kód |Zkrácený popis IM-Í- |Rozměry Množství Cenová soustava

1 SO 01 714180801R00 Demontáž stávajícího obložení stěn a stropu m2 356,24+204,24 560,48 RTS | / 2017

2 TO 01 004BP00400VD Akustický protiodrazový podhled bez rastru m2 206,24

3,2'3,69 11,81

39,2'4,96 194,43

3 TO 02 040BOO4015V|3 Akustický protiodrazový obklad stěn černý, s rastem m2 359,56

32,02'2,7 85,45

12,7'2,7 34,29

»(2*1) -2,00

41,0'2,7 110,70

»(2*1) -2,00

45,24'2,7 122,15

3,69'2,7 9,96

4 TO 03 783851260R00 Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x m2 4,96‘0,98 4,86 RTS I l 2017

5 TO 03 004PK00400VD Protiodrazová bezpečnostnl podlaha m2 215,17

3,2'3,69 11,81

41 *4,96 203,36

6 TO 04 0100503000001 osvětlovací těleso LED 4x600 dodávka vč. montáže ks 36 36,00

7 TO 04 34535545 Spínač 1 kus 4,00 RTS | / 2017

8 TO 04 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1 ,5 mm2 uložený pod stropním podhledem m 247,00 RTS | / 2017

55*3 165,00

125 60,00

15 15,00

7 7,00

Krycí list slepého rozpočtu

, Rekonstrukce střelnice Městské . Statutární město Ostrava, Prokešovo v v

Nazev stavby: . . Objednatel: , , , ICIDIC: 00845451/C200845451

PoI|C|e Ostrava - etapa |l nimestl 1803/8

. STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská , ,
Druh stavby: Prolektant: „. . ICIDIC: 03493598/C203493598

11, Pribyslawce

Lokalita: Zhotovitel: ICIDIC:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 13

JKSO: 811 Zpracoval: — Datum: 02.07.2019

 

Rozpočtové náklady v Kč
 

   

 

 

 

 

 

  
 

     
 

   
 

      
 

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 445,96 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 934,50 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 362 351,35 Ostatni 0,00

Montáž 130 383,37 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 3 272,00

Přesun hmot a sutí 6 290,00

ZRN celkem 503 677,19 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem 2 obj. 0,00 NUS celkem 2 obj. 0,00

ORN celkem 0,00

ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 503 677,19

Základ 21% 503 677,19 DPH 21% 105 772,21 Celkem včetně DPH 609 449,40
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