Smlouva o dílo
„Slavkov u Brna- úsekové měření rychlosti“
(dále jen SOD)
_____________________________________________________
I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel : Město Slavkov u Brna
	se sídlem Palackého náměstí 65
	684 01 Slavkov u Brna
	IČ: 00292311
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	zastoupené panem Michalem Boudným, starostou
				(dále jen objednatel)
2. Zhotovitel :DOSIP Servis, s.r.o., IČ: 277 20 713
se sídlem Krahulova 37, 675 21 Okříšky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54486 datum zápisu 22.2.2007 zastoupen: jednatelem společnosti Radek Mikuška, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
				(dále jen zhotovitel)
3. Objednatel pověřil:
[bookmark: _GoBack]a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a dozorem: XXXXXXXXXX, vedoucí odboru investic a rozvoje, 
b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy: p. Michal Boudný.
4. Zhotovitel pověřil:
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy: Radek Mikuška, tel.: XXXXXXX
b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: XXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX
c) výkonem předmětu této smlouvy:  Radek Mikuška, tel.: XXXXXXXXXXX
Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do montážního deníku (MD).
				


II. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem díla je kompletní dodávka obousměrného úsekového měření rychlosti na ulici Československého Červeného kříže ve Slavkově u Brna na silnici I/50.
2.2 Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:
a) Příloha č. 1 SOD popis předmětu dodávky (dále jen příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy).
b) Položkový rozpočet předmětu dodávky – příloha č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
c) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění díla.   
Pro  potřeby   této   smlouvy   se   strany   dohodly,   že   doporučené požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení 	kvality díla, se stávají závaznými. Součástí    plnění    zhotovitele    je    zajištění    veškerých    podmínek    uvedených v dokumentech dle čl. 2.2 odst. b) a d), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele, ale pouze do  výše plnění  rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.
Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:
a)  veškeré  práce  a  dodávky  související  s instalací dodávky (především napojení na rozvody el. energie),
b) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle platných právních předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
c) zajištění všech potřebných povolení k instalaci dodávky jménem města dle platných právních předpisů,
d) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele.
V případě   nesouladu   mezi   rozsahem,   množstvím   prací   a   dodávek   v zadávací dokumentaci oproti položkovému rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy, platí rozsah a  množství uvedené v položkovém rozpočtu (Př. č. 2 SOD).
2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:
a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla
b) platným    předpisům,    zejména    z    hlediska    bezpečnostního,    požárního, hygienického,  životního  prostředí,  výkopových  prací  a  ostatních  předpisů  pro provádění prací
c) předepsaným technologickým postupům.
2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů se subdodavateli.
2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.
2.4  V průběhu  realizace  díla  je  s ohledem na zajištění financování a patřičných legislativních povolení objednatel  oprávněn  požadovat  případné  změny  díla, v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.
2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci  díla  a  že  disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou  k provedení díla nezbytné. V případě pozastavení prací ze strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby.
III. Termín plnění
3.1 Zahájení dodávky: bezprostředně po uzavření smlouvy.
3.2 Ukončení dodávky: do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo. 
3.3 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných z důvodů na straně objednatele se předání díla podle ustanovení článku 3.2 prodlužuje o tuto dobu prodlení.
3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti  na   straně   objednatele   (zastavení,   nebo   zdržení   díla   z technických,  finančních  důvodů,  apod.),  nebo  z důvodů,  které  neumožňují  provádět  práce  a 	dodávky   vlivem   postupu   prací   objednatele   a   jeho   případných   subdodavatelů. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III.
3.5 Termín ukončení dodávky lze prodloužit z důvodu lhůt potřebných na jednání s dotčenými orgány státní správy. 
IV. Cena prací a dodávek
4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou  dobu  výstavby  s výjimkou  případů  stanovených  v této  smlouvě.    Jsou  v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.
Cena celkem v Kč bez DPH 1.475.000,-Kč
Cena celkem vč. DPH 1.784.750,- Kč
Sazba daně z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o  DPH, viz § 47 a následující (sazba daně 15 %, 21%). Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků platných  v době provádění těchto prací.  Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou oceněny  položkově  s  použitím  jednotkových  cen  uvedených  v příloze  č.  2  a  budou odečteny z ceny díla.
Cena díla může být překročena pouze v případě:  
1. že  v  průběhu  provádění  díla  vznikne  nutnost  provedení  dalších  prací,  změn  a víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a  skutečností,  které  nemohl  objednatel  a  zhotovitel  i  s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,
2. v případě změny daňových zákonů (DPH).

4.2 Případné   vícepráce   nebo   méněpráce,   které   objednatel   závazně   objedná   v  montážním deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci směrných orientačních cen a platných v době provádění těchto prací v kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele. Veškeré  změny  rozsahu  a  cen  musí  být  odsouhlaseny  objednatelem  a  budou dohodnuty  písemně  v dodatcích  k této  smlouvě,  na  základě  odsouhlasených  a potvrzených zápisů v SD.
4.3  K  takto  vykalkulovaným  cenám  bude  připočítána  DPH  dle  platných  daňových předpisů.
4.4 Součástí ceny díla dále je:
- kompletační činnost vyššího dodavatele,
- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla.

V. Platební podmínky
5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur, kdy přílohou bude soupis provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.
Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na  adresu  objednatele,  nebo  data  převzetí  dokladu  (faktury) objednatelem, nebo oprávněným zástupcem objednatele v čl. I.3.a.
5.2 Faktura bude obsahovat:
- označení faktury a její číslo
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- číslo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.3 Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 30 dnů od doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v MD dozorem objednatele. Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v SD a odsouhlaseny dozorem objednatele.  Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před  jejich prováděním.
VI. Záruční doba, odpovědnost za vady
6.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 36 měsíců.
Záruka je míněna na všechny díly dodávky, které byly zhotoviteli uhrazeny. Po celou dobu záruky musí dílo sloužit účelu, ke kterému bylo instalováno. 

6.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění vady bezúplatně.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

6.3 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 

6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu  po  jejím  zjištění  písemnou  formou  do  rukou  odpovědného  zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy.

6.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, provedených, nebo dokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, nesprávným používáním ostatních subdodavatelů objednatele nebo objednatele. 

Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré vady díla. V případě, že je vada neodstranitelná, je  zhotovitel  povinen  vadnou  část  díla  vyměnit,  kromě  vad  a  škod popsaných v čl. VII. odst. 7.5.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří pracovních dnů od  uplatnění  reklamace  objednatelem. Jestliže zhotovitel  neodstraní uplatněné  vady  do  pěti  dnů  od  doručení  reklamace,  nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro odstranění reklamovaných vad.

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, neodborným    používáním    díla,    nebo    částí    díla    objednatelem    (uživatelem; nájemcem).

VII. Podmínky provedení díla
7.1 Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  svých  pracovníků  a  zároveň odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně pověřené  objednatelem,  mezi  něž  patří  i  zástupci  oprávněných orgánů  státní  správy.  Tyto  osoby  jsou  povinny  se  řídit  na  staveništi  pokyny stavbyvedoucího zhotovitele.
7.2 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

7.3 Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem jednostranně  nařizovat,  nebo  měnit  subdodavatelský  systém  zhotovitele  a  řízení postupů výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí subdodávky prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem zhotovitele.  V těchto  případech  zhotovitel  nepřebírá  záruky  za  práce  a  dodávky zrealizované  objednatelem  a  neručí  za  vady  na  díle,  které  vzniknou  působením dodávek   zrealizovaných   objednatelem,   nebo   subdodavateli,   nebo   nájemcem objednatele.

7.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo uvedena ve montážním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel nedostaví  a  neprovede  kontrolu  těchto  prací,  bude  zhotovitel  pokračovat  v  pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí  provést na náklady objednatele. V případě, že se při  dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve montážním deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele   odpovědnosti   za řádné   provedení   předmětu   Smlouvy,   ani odpovědnosti za záruky.

7.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.6 Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  jeho  činností,  včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do výše 0.5 mil. Kč.

7.7 Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části provedených prací,  které  jsou  podkladem  pro  platby  za  provedené  práce.  Je  povinen  převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtování doplatku provedených  prací  a  dodávek  k datu  přerušení  prací.  Vyčíslené  práce  a  dodávky  je  objednatel povinen zaplatit.
Termín  dokončení  a  předání  díla  se  v tomto  případě  posune  o  dobu,  po  kterou  byl objednatel  v prodlení  s úhradou  oprávněných  plateb  za  provedení  práce  a  dodávky.
Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III/3.3.

7.8 Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem schválených zápisů ve montážním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla.

7.9 Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.

7.10 Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez právních vad.

VIII. Vedení stavby a provádění kontrol
8.1 Zhotovitel povede montážní deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby montážní   deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel se   zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení montážního deníku.

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech nevyjádří k zápisům v montážním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do montážního deníku 3 pracovní dny předem.

8.4 Dozor objednatele budou vykonávat: XXXXXXXXXX nebo jím určený zástupce

8.5 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle odst.4c).

8.6 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby. 

IX. Smluvní pokuty
9.1 Jestliže zhotovitel v termínu dle čl. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je povinen  objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

9.2.  Jestli-že  bude  objednatel  v prodlení  s platbami  za  provedené  práce,  je  povinen  zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení s platbami.

9.3.  Jestliže  zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 5ti dnů od doručení uplatnění reklamace, a nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné písemné dohodě ohledně odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním uplatněné vady. 

X. Předání díla
10.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek.   Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do montážního deníku datum a hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla.

10.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:
- dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení,
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,
- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli,
- revizní zprávy,
- nezbytná povolení k užívání díla,
- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu.

10.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: XXXXXXXXXX

10.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo: XXXXXXXXXXX
10.5  V  případě  kompletnosti  dokladů  je  povinen  objednatel  dokončené  dílo  převzít  a zaplatit do výše ceny dle SOD.

10.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5 % do výše celkové ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání a převzetí díla.

10.7  Vlastnictví  ke  zhotovovanému  dílu  nebo  jeho  částem  přechází  na  objednatele zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak nebezpečí  škod  na  zhotovovaném  díle  nese  zhotovitel  od  zahájení  až  do  jeho předání a převzetí objednatelem.

XI. Ostatní ujednání
11.1 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
11.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění všech prací, při výběru materiálů a subdodavatelů
11.3 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění 	díla, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením 	nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
11.4 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálně právního nástupce ihned objednateli.
11.5  V případě, že zhotovitel nezajistí potřebná povolení příslušných orgánů veřejné moci, případně jiných subjektů nezbytná pro instalaci a provozování předmětu dodávky dle této smlouvy o dílo nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dojde k zániku této smlouvy z důvodu uvedeného v tomto ujednání smlouvy (čl. XI, odst. 11. 5 smlouvy), nemají vůči sobě žádné další majetkové ani jiné nároky s výjimkou případu, kdy k nezajištění potřebných povolení pro instalaci a provozování předmětu dodávky dle této smlouvy o dílo, došlo z důvodu nečinnosti zhotovitele; v tomto případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na náhradu škody, která mu nečinností zhotovitele vznikla.
XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

12.2 Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. Nedojde–li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušným soudem.

12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.

12.4 Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran.

12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

12.6 Tato smlouva se stává platnou podpisem obou smluvních stran. 

Přílohy:
Příloha č. 1: Popis předmětu dodávky
Příloha č. 2: Položkový rozpočet předmětu dodávky

Ve Slavkově u Brna dne:					V  Krahulově dne:

..................................................					..................................................
	Za objednatele:						         Za zhotovitele:
           pan Michal Boudný					         Radek Mikuška
	    starosta						               jednatel
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