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1 . SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

l „ í  Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) v souladu se směrnicí 
SŽDC SM62 Postupy v přípravě Investičních staveb státní organizace Správy železnic s účinností 
ze dne 21,1.2019 na investiční výstavbu „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu 
OŘ Plzeň Sušická ul.". DUSP bude zpracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze 
dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel 
vyhlášek o dokumentacích staveb" č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Součástí 
dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4), 
činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.11) a výkon autorského dozoru (dále 
AD viz bod 4.1.17).

1.1.2 Postup zpracování a projednávání dokumentace musí odpovídat směrnici SŽDC SM62 Postupy 
v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace. Dokumentace bude zpracována v podrobnostech PDPS (projektová dokumentace pro 
provádění stavby) ve smyslu čl. 3, odst. 7 této směrnice.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (návrh 
specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle Vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného 
objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a 
staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst, 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení, v platném znění a zároveň v podrobnosti Směrnice GŘ č. 
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ 
„Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019.

1.1.5 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických, atd.).

1.1.6 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné povolení, 
změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.7 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou 
v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, je jíž CIN může být do 20 mil. Kč. 
Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2.1. Rozšíření rozsahu 
stavby nad rámec stanovený těmito zadávacím i podmínkami je nutné předem projednat 
s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k překročení částky 
20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude přistoupeno k redukci rozsahu 
stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním záměrem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Hlavním cílem stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická 
ul." je zvýšení kapacity parkovacích ploch a zvýšení ochrany majetku Správy železnic, státní
organizace.

Um ístění stavby

Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň - město

Katastrální území: Božkov, Plzeň
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Traťový úsek: 0401 Gmiind NÓ (ÓBB) (část) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo)

Definiční úsek: 040158 Plzeň -  Koterov -  Plzeň hl.n.

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

K a te g o r ie  d r á h y  p o d le  Z á k o n a  č . 2 6 6 /1 9 9 4  S b . Regionální

K a te g o r ie  d r á h y  p o d le  T S I  IN F P5/F2

S o u č á s t  s ítě  T E N -T ANO

Č ís lo  t ra t i p o d le  P ro h lá š e n í o  d rá ze 2 2 0  0 0

Č ís lo  t ra t i p o d le  n á k re s n é h o  j íz d n íh o  řá d u 709

Č ís lo  t ra t i p o d le  k n iž n íh o  j íz d n íh o  řád u 190

Č ís lo  t ra ť o v é h o  a d e f in ič n íh o  ú se ku 040158

T ra ť o v á  t ř íd a  z a t íž e n í D3

M a x im á ln í tra ť o vá  r y c h lo s t 100 km/h

T ra k č n í s o u s ta v a Střídavá

Počet traťových kolejí 2

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace -  OŘ Plzeň

2. P O D K L A D Y  PRO  Z P R A C O V Á N Í

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si zhotovitel 
v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je na vyžádání poskytnou.

2.1.2 Geodetickou část 1.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0401 km 346,800 -  km 347,000 do hranic dráhy a 
mimo hranici dráhy v rozsahu parcel číslo 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 5460/2 (pouze v části 
sousedící s ostatním i vyjmenovanými pozemky), 5460/3 a 13413 v katastrálním území Plzeň 
včetně geodetického zaměření a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG do konce 
srpna 2020 s platností k datu zaměření 2020.

2.1.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je  ocení.

3. K O O R D IN A C E  S J I N Ý M I  S T A V B A M I  A  D O K U M E N T Y

3.1.1 Přípravu i následnou realizaci stavby bude nutné koordinovat se stavbou Uzel Plzeň 5. stavba.
Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ. Stavba je ve 
stádiu realizace, zhotovitel stavby zatím není znám.

3.1.2 Přípravu i následnou realizaci stavby bude nutné koordinovat se stavbou III/18019 Sušická ul. -  
DÚR (v úseku od kruhové křižovatky Ul. Částková k ul. Petřínská). Investorem stavby je Plzeňský 
kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Stavba je ve stádiu pozastavení prací 
ve stupni DSP, zhotovitelem dokumentace je firma VALBEK s.r.o.
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3.1.3 Dílo musí být koordinováno i se stavbami m imodrážním i, které se budou připravovat nebo jejichž 
realizace bude probíhat v blízkosti této stavby. V současné době nemá zadavatel informaci o žádné 
takové stavbě.

3.1.4 Dílo musí být koordinováno s připravovanými investičním i akcemi a se stavbami, které jsou již v 
realizaci, popř. se předpokládá zahájení jejich realizace v období provádění tohoto díla dle 
harmonogramu prací.

3.1.5 Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán při zahájení projekčních prací.

3.1.6 Dílo musí být navrženo v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání společného 
povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku Stavebního zákona provádění Autorského 
dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové dokumentace, 
a to v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 
ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace 
novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019.

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4.1.7 V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů, Bude-li v 
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ 
nebo předpisů Správy železnic (SŽDC), provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého 
řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. 
Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní 
poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železnic, státní organizace, ČD a.s., 
Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

4.1.8 Zhotovitel svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít formu místního 
šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/umístění/upřesnění 
stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční 
listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. Zápis včetně prezenční listiny bude součástí 
dokladové části projektové dokumentace.

4.1.9 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednán í bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis včetně 
prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

4.1.10 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a. s. (nebo jiné dotčené organizace). 
Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh
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vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednán í 
bude proveden zápis. Zápis včetně prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

4.1.11 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém předstihu 
minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.12 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek.

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo je jí dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek 
tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání dokumentace za 
účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.14 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení 
a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření 
a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního 
útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.15 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel provede 
aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny týkají 
nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.16 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícím i stavbami s otiskem razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.17 Na základě požadavku Stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 
s výkonem Autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle Zákona č. 
360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP a udržení souladu 
mezi jednotlivým i částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP bude AD 
vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatním i partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po 
celou dobu realizace stavby je jí soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak  jsou určeny územním a společným 
řízením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou v územním a společném řízení 
stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu 
mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně 
informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve 
stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování 
souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po 
ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

4.1.18 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové zařízení, 
které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody 
navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné 
certifikační organizace.

4.1.19 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravně inženýrské opatření (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným D l Policie ČR, správcem komunikace 
a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.20 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 42 -  
Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné pražce 
nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo
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17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a 
následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.21 Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení 
doby výstavby rozhodujících SO a PS).

4.2.2 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem omezení:

e při všech změnách stavu je  nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti jednotlivých 
zařízení (osvětlení, závorový systém, a j.),

® stručný rozsah prací,
® přístup mechanizace,
• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.3 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, vody popř. plynu včetně řešení 
nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení 
staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.4 V návrhu postupu výstavby bude uvedeno, že při realizaci stavby nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárním 
zařízením.

4.3 Dopravní technologie

4.3.1 Během stavby je nutné zajistit přístup k celému objektu budovy Plzeň Sušická 1168/23 a 1106/25, 
z důvodu přístupu všech složek Integrovaného záchranného systému

4.4 Zabezpečovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V budově Sušická 1168/23 je zřízena elektronická zabezpečovací signalizace (EZS).

4.4.2 Popis navrhovaného stavu

4.4.2.1 V rámci stavby bude upraven a doplněn stávající EZS v okolí objektu Plzeň Sušická 1168/23 a 
1106/25 (bude navrženo doplnění a případná výměna závor v okolí objektu -  dle výsledného 
technického řešení prostoru).

4.5 Sdělovací zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 V okolí objektu se nachází stávající kamerový systém (29 stacionárních kamer se záznamem, 
vyvedených na monitory ve vrátnici a elektrodispečera), který bude nutné zachovat v činnosti 
během výstavby. Společně s tímto musí být ochráněny stávající kabelové rozvody těchto systémů. 
Přesný zákres inženýrských sítí bude stanoven na základě požadavku zpracovatele dokumentace 
v průběhu zpracování dokumentace.

4.5.1.2 Parkovací stání v okolí objektu OŘ Plzeň v Sušické ulici jsou zajištěna závorovým systémem (3 ks 
závor). Ovládání závor je  zajištěno prostřednictvím přidělených dálkových ovladačů a přidělených 
oprávnění na služebních průkazech.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 V rámci stavby bude upraven a doplněn stávající kamerový systém v okolí objektu Plzeň Sušická 
1168/23 a 1106/25. Přesný rozsah doplnění kamerového systému bude stanoven na základě 
konkrétního návrhu technického řešení umístění parkovacích stání a umístění (doplnění) kamer,
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tak aby došlo k pokrytí všech nesledovaných ploch v okolí objektu. Pří rozšiřování kamerového 
systému je nutné brát v úvahu kompatibilitu s již  provozovanou technologií.

4.5.2.2 Počet závor bude navržen v souvislosti s navrženým technickým řešením parkovacích stání v okolí 
objektu.

4.5.2.3 Vjezd na vyhrazená parkovací stání bude doplněn systémem na rozpoznání registračních značek.

4.6  Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 V okolí objektu se nachází stávající kabelové rozvody pro objekt Sušická 1168/23 (napájení, 
osvětlení). Přesný zákres inženýrských sítí bude stanoven na základě požadavku zpracovatele 
dokumentace v průběhu zpracování dokumentace.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Během stavby musí být ochráněny a případně přeloženy veškeré stávající kabelové trasy v 
dotčeném území.

4.6.2.2 Bude provedena úprava osvětlení dle předpisu E l i  a dle platných norem.

4.7  Ostatní objekty

4.7.1.1 Hlavní náplní stavby je celkové řešení dopravy v klidu okolo objektu Sušická 23 a 25, včetně 
zřízení nových neveřejných dopravních a parkovacích ploch u objektu Sušická 23 na pozemcích 
Správy železnic. Řešení bude rovněž obsahovat parkové úpravy, ozelenění a případnou výsadbu 
dřevin na základě dendrologického průzkumu.

4.7.1.2 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla zejména ochrana 
inženýrských sítí apod.

4.7.1.3 Součástí stavby bude úprava dešťové a splaškové kanalizace v dotčeném území a odvodnění nově 
zřízených zpevněných ploch.

4.8 Geodetická dokum entace

4.8.1 Všeobecná ustanovení

4.8.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí 
zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.8.1.2 Geodetickou část 1.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0401 km 346,800 -  km 347,000 do hranic dráhy a 
mimo hranici dráhy v rozsahu parcel číslo 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 5460/2 (pouze v části 
sousedící s ostatními vyjmenovanými pozemky), 5460/3 a 13413 v katastrálním území Plzeň 
včetně geodetického zaměření a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG do konce 
srpna 2020 s platností k datu zaměření 2020.

4.8.1.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

4.8.1.4 Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

4.8.1.5 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle 
§ 13 odst. 1, písm. c) Zákona č. 200/1994 Sb.

4.8.1.6 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění:

a) stabilizace bodů vytyčovací sítě,
b) zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,
c) geometrické plány,
d) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení,
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e) vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud bude součástí 
stavby výměna železničního svršku).

4.8.1.7 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 41633/2019-SŽDC-GŘ- 
015 (účinnost od 1.9.2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
budou zakreslena jednotlivým i ucelenými liniemi.

4.8.1.8 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC M20/MP005
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. 41530/2019-SŽDC- 
GŘ-015 (účinnost 1.9.2019), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

4.8.1.9 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle předpisu 
SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) 
(dokument je umístěn na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni- 
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

4.8.2 Geodetická dokumentace

4.8.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j.
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019 v platném znění, se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány

I. 1 Techn ická  zp rá v a

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby podle 
aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení (km)) -  viz 
SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť 
k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 
20.10.1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech 
stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., 

podle územního umístění stavby;
■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa 

a je jí číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků 
v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.);

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální 
mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení 
přesnosti transformace katastrální mapy, apod.);
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■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03.

I. 2 M a je tk o p rá vn í č á s t

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, aby 
ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení 
pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 „Záborový 
elaborát" (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020), tento dokument včetně 
všech příloh je umístěn na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy- 
zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu VFZE řídí 
požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Datový standard VFZE bude pro potřeby zpracování 
záborového elaborátu průběžně uveřejňován na internetových stránkách Správy železnic.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a pozemků ve 
vlastnictví ČD a.s., případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné 
normy (Projektování železničních drah -  ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace pro SO a PS, který 
bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle Zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (Zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení Vyhlášky, kterou se provádí Zákon 
o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 
odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově nebo 
revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude vyhotovena 
v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD a.s. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na 
těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů 
majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce věcného 
břemene.
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V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, Zhotovitel 
projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu 
zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 
a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo 
v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech (v 

ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být 

vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
■ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z veřejných 

knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních území 

a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého katastrálního 
území je členění nemovitostí provedeno následovně:
“ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením 

všech údajů o nich a nemovitostech,
° seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní,
“ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
» seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením 

(např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné 
břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
» nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace,
■ nemovitosti ve v lastnictví ČD a.s. s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, 

dočasného záboru, atd.),
o nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 
n seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
° seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, 

PUPFL a nemovitosti ostatní.
e) Klad mapových listů katastrální mapy
f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 

platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení 
mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků
h) Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) 

v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání společného povolení, 
s barevným vyznačením:
» trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, 

PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve v lastnictví ČD 

a.s., v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
° dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace 
° nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
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« nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. 
okna),

■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, včetně 

označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
D označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné 

dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail ve 
větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou tabulku 
pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických 
plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 
všech sm luv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány 
a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 
zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3  N ávrh  v y ty čo v a c í s ítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným 
TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako 
primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 
0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě 
musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu 
výstavby, dále po jejím  ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, 
ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se 
použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokument M20/MP010 „Účelová železniční 
mapa velkého měřítka" (č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 3.8.2018).

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:

■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební činností 
ani zařízením staveniště,

D projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitostí se zřízením a trvalým umístěním bodu 
(primární systém) na nemovitosti

■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů,

° naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové bodové 
pole,

» určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické m ikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou stabilizací 
vyhotoví Zhotovitel nákres rozm ístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, seznam 
souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového a výškového 
bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a 
o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
n seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které 

spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace
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těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky 
bodu,

■> seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít pro 
měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby,

° seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 
stavby (zpravidla vyhotovený jako je jí přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části 
písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů.
e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 

Objednatele.
f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením dokumentace 

bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k navrženým 
změnám.

I. 4  K o o rd in a čn í v y ty čo v a c í v ý k re s

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření
-  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě
-  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 
Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných 
PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém -  to jsou 
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní 
výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro 
vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 
nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných 
norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 
Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením všech 
PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické body 
polohového a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací 
sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5  O bvod  s ta v b y

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro realizaci 
stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání.

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení 
díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).

Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
» obvodu staveniště, tj, hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky 
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastn ictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a to i na 
pozemcích ve vlastnictví ČD a.s.,
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■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace nebo ve 
vlastnictví CD a.s. a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty 
nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

° hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a pozemků 
ve vlastnictví ČD a.s. podle stavu v KN.

n Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod,).

- Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je 
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi,

b) výkres obvodu stavby,
" v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné 

a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 
tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků 
pro železniční dopravní cestu".

I. 6 G eode tické  a m apové  p o d k la d y

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady předané 
Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude vztaženo 
k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015).

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro 
ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. 
Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky 
uložení kabelové trasy.

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření 
průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nlvelační údaje

o bodech výškového bodového pole.
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c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě 
(*.dgn)

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě 
(*.dgn),

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7  G e o m e t r ic k é  p lá n y

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální Vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické 
plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 
73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice pozemků 
pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely 
pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky 
č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický 
návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 
(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení katastrální 
Vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k 
nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene 
na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP potřebné pro 
zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran 
dvě (pro každou další sm luvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace 
Zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet 
GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:

D elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě shodný se 
ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

° originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo prohlášení 
o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,
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■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, OŘ, 

CTD),
■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy uvedeno 

číslo a název PS či SO, pro které je  geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 
pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, 
a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

° Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální Zákon),
n Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální Vyhláška),
» ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení dráhy),
■ zákon č .13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a Vyhláška 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 Vyhlášky).

4.8.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při um ístění nových objektů mimo 
stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich 
doplnění zhotovitelem.

4.8.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel po dohodě 
se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG). Objednatel Správa železnic, státní organizace - SŽG dodá ŽBP 
a ŽMP splňující TKP staveb státních drah.

4.8.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření 
v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.8.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí 
archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického 
řešení stavby.

4.9 Životní prostředí

4.9.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

4.9.2 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude 
dále kladen na kapitoly:

a) biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody 
a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území 
(ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 
NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).

b) jestliže mezi jednotlivým i fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), je zapotřebí 
provést aktualizaci biologického průzkumu.

c) dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 
2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-015 (v platném znění). Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je 
nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, 
že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

d) hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle Zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů. Budou stanovena 
případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.
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e) bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí 
dokumentace hluková studie včetně měření hluku a vibrací v souladu s Metodickým pokynem 
pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 4.1.2018, č.j. :50023/2017-SŽDC- 
GŘ-015.

f) odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem Správy tratí 
a přizván je rovněž zástupce Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak 
aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto 
úseku bude probíhat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho 
prováděcími předpisy.

g) v případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými 
odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

h) bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zem iny pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz 
a uložení na skládce.

i) před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru do-vzorkování, ke kterému 
bude přizván Objednatel.

4.9.3 Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. V případě 
situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území pro Q 100 bude před 
realizací záměru vypracován povodňový plán. Havarijní plán v rozsahu, Vyhlášky č. 450/2005 Sb., 
bude zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je 
zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.9.4 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i Zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s 
vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.9.5 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany 
přírody požádán o vyjádření dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
Ihned po obdržení budou vyjádření předána zástupci Objednatele.

4.9.6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné 
stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí 
PUPFL výjimky, atp.

4.10 Sm luvní zajištění a dokladová část

4.10.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

a) u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením pozemku 
jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

b) u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem"

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

d) formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních sm luv 
a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.10.2 V rámci smluvního zajištění stavby je  Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to 
povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.10.3 V rámci smluvního zajištění stavby je  Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených
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s připojením svého zařízení, které plyne ze Zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky 
zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 
zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, 
přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.10.4 V rámci smluvního zajištění stavby je  Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení, 
které plynou ze Zákona č. 127/2005 Sb.

4.10.5 V rámci projednání Zhotovitel díla zajistí všechny potřebné podklady pro společné řízení. Žádost 
o společné povolení podá Zhotovitel.

4.10.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat objednateli 
a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány 
a organizacemi.

4.10.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů. Data budou 
strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled s 
informacemi o již  zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

4.10.8 M inimální rozsah přehledů pro:

a) projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

b) projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatním i 
účastníky společného řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo 
jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

c) projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum 
obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

d) Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
e) Dokladová část životní prostředí

4.11 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.11.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby 
(vše dle ustanovení Zákona č. 309/2005 Sb. v platném znění) včetně dodání všech podkladů 
potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již  ve 
fázi přípravy, tj. v rámci zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, a to v souladu 
s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti 
koordinátora:

a) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou 
osobou dle Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") včetně části 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích pracích stavby a to 
vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákona,

b) kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

c) účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
d) prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako jsou 

společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, v liv  na 
cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

e) vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,
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f) vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy železnic, 
státní organizace, ČD a.s., ČD-CARGO, cestující veřejnost, civilní osoby, zaměstnanci 
ostatních dopravců atd.),

g) jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

h) zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 
zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci. Plán BOZP musí být zpracován pro stavbu a pro údržbu stavby po jejím  dokončení,

i) zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 
klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; 
vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

j) zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí.

4 .1 1 .2  Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

4 .11 .3  Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
■ před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po jejím  dokončení (dále jen „plán BOZP"),

■ přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

■ zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  bezprostředním okolí vyskytnout, 
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

“ další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a je jí realizaci,

* zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na 
stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho 
zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

■> v elektronické podobě odevzdat předvyplněný dokument „Oznámení o zahájení stavebních 
prací vzor Správa železnic, OŘ Plzeň."

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
■ nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou 
osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto 
pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby 
a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

» technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti,

° do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

„Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul."
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d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
* dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
° technicky realizovatelné,
“ v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,
■ ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,
■ poskytovat:
" odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
■ odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
e) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 

a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci,

f) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
“ charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,
■ zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
■ ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státní organizace a třetích osob 

nacházeních se na staveništi,
■ bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
■ způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
- vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) stavby 

a staveniště,
* ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
° skladování materiálů a manipulace s nimi,
» vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
* technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 

a technických zařízení,
■ skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

g) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby byla 
přijata včas taková účinná opatření, jež jim  zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované Správou železnic, státní 
organizace.

4.11.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícím i dokumenty a podklady 
a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby 
a norem, které se týkají předmětu sm louvy i předmětné stavby, I pokud k těmto změnám 
dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již  prováděné 
nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným  účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu 
trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady 
pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo sm louvy a název stavby,
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f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele činnosti 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím  dokončení do 
doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby 
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou sm luvních stran nebo 
třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze sm louvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným  účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu sm louvy na tuto stavbu.

5. S P E C IF IC K É  P O Ž A D A V K Y

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, nelze-li 
toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je 
možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní organizace na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku.

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace.). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením 
pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastn ictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace, pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky).

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017č.j.: 
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracování ekonomického hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", 
vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou pokynů.

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, státní organizace) včetně EH, 
Souhrnného rozpočtu k projednání

Počet vyhotovení:
■ 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM
■ 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf") 

včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

b) Čistopis dokumentace včetně EH -  čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu 
stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby.
Počet vyhotovení:

» 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
■ 5x CD ( lx  otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)
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c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Počet vyhotovení:

» 5x CD ( lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

d) Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. 
Náklady, pare č. 1-3

e) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. Náklady, pare č. 1-3

f) Majetkoprávní část, pare č. 1-6

g) Plán BOZP, pare č. 1-6

h) Manuál údržby, pare č. 1-6

5.1.6 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je  nutný komentář projektanta, jak 
jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS 
Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci 
Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části 
budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, státní organizace (GŘ, SSZ, 
OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného 
povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. S O U V I S E J Í C Í  D O K U M E N T Y  A  P Ř E D P IS Y

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, 
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: . . . ​........... ​................ ​. . . . .. ​...... ​...... ​....... ​.......... ​...... ​...... ​..... 
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"
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