



OBJEDNÁVKA č.: O180200528

S00JP0170J8T

ze dne: 11.12.2020

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./Mail: [REDACTED]

Dodavatel:

AKZ Zahrady spol. s r.o.

Podvesná XIII 1436
76001 ZlínIČO: 29270405
DIČ:**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

v rozsahu přiložené cenové nabídky ze dne 11.12.2020 **údržbu mlatového povrchu pod hotelem Moskva v období pro r. 2021 - do 36. týdne.**Dodavatel bude pracovat v rozmezí navrhovaného harmonogramu, přičemž jednotlivé termíny plnění bude ohlašovat předem (tel nebo mailem) a budou vedeny v Provozním deníku.

Dodavatel zodpovídá za veškerou bezpečnost a škody, vč. škod vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí objednatelem.

Cena bez DPH činí: 95 600,00 Kč
Dodavatel není plátcem DPH.**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 95 600,00

3. Termín plnění

15.09.2021

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

ÚDRŽBA mlatové plochy pod hotelem Moskva - lipový bosket

HARMONOGRAM 2021

Předmětem údržby je stávající mlatová plocha na náměstí Práce pod hotelem Moskva. Jedná se o svažitou plochu rozměrů cca 37,00 x 27,50 m (plocha cca 1 018 m²), která je rozdělena čtyřmi dlážděnými žlaby, 28 vysazenými lipami a mobiliářem. Mlatová plocha byla realizována v roce 2018.



r. 2021:

termín	pracovní úkon	materiál, mechanizace	odhad počet hod	cena / hod	cena celkem
duben	jarní jemné / mělké rozrušení povrchu do hloubky 2-5mm	ruční	16		
	urovnání povrchu, doplnění nesrovnalostí	ruční	8		
	povrch zvlhčit, důkladně uválcovat	3x cisterna 1000 l, válec	3		
květen - 18.-19. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě, příp. válec	24		
květen - 20. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
květen - 21. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě, příp. válec	24		
červen - 22. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
červen - 24. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě, příp. válec	24		
červen - 25. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
červenec - 26. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
červenec 27.-28. týden	navíc vlhčení mlátu /v letních měsících	cisterna 1000 l	1		
červenec 29. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě cisterna 1000 l, válec	10 3		
	navíc vlhčení mlátu /v letních měsících				
červenec 30. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
	navíc vlhčení mlátu /v letních měsících	cisterna 1000 l	1		
červenec - mimořádná údržba po letní bouři	urovnání povrchu, doplnění nesrovnalostí - odhad 1m ³ dovoz mlátu, 2x2km vč. nakládky a vykládky, povrch zvlhčit, důkladně uválcovat	ruční - hrábě, 3x cisterna 1000 l, válec	24		
srpen 31.-32. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
	navíc vlhčení mlátu /v letních měsících	cisterna 1000 l	1		
srpen 33. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10		
	navíc vlhčení mlátu /v letních měsících	cisterna 1000 l, válec	3		

srpen 34. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10
	navíc vlhčení mláti /v letních měsících	cisterna 1000 l	1
srpen - mimořádná údržba po letní bouři	urovnání povrchu, doplnění nesrovnalosti - odhad 1 m ³ dovoz mláti, 2x2km vč. nakládky a vykládky, povrch zvlhčit, důkladně uválcovat	ruční - hrábě, 3x cisterna 1000 l, válec	24
srpen 35. týden - září 36. týden	běžná údržba - odstranění biologického materiálu a papírků lehkými hráběmi, opatrné urovnání povrchu, příp. doplnění chybějícího materiálu	ruční - hrábě	10
Celkem rok 2021			95 600,00

NEJSME PŮTČI

DPM