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SMLOUVA O DÍLO 20063/036

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

11. Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutární zástupce; starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

, dále jen objednatel

I.2. Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
spisová značka; společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 
ICO: 609 32 171 
DIČ: CZ60932171
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva
bankovní spojení; ČSOB, a.s.
číslo účtu:
telefon; •
e>mail;

dále jen zhotovitel

1.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1. a 1.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat;

za zhotovitele;
Petr Suchý, předseda představenstva - ve věcech smluvních (tel.;
Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení ve věcech technických (tel.;
Jan Pártl, vedoucí stř. 036 Recyklace - ve věcech technických (tel.:

za objednatele;
Ing. Tomáš Škaryd - ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Zdenka Pospíchafová - ve věcech technických (tel.
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II. Předmět plnění

il.1. Předmětem plnění podle těto smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

Demolice bývalého domu č.p. 402 v ulici Riegrova v
Chotěboři

i9
II

V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
■ projektová dokumentace „Odstranění původního objektu č.p. 402 na pare. č. 193, 

k. ú. Chotěboř“ a výkazu výměr, zpracované společností Stavitelství Ladislav Adamec 
s.r.o., U Panských 1446, 580 01, Havlíčkův Brod.

* zadávací podmínky veřejné zakázky.

11.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté zadávací 
dokumentace.

11.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou zadávací 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-ti pří realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, nebo 
z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých 
pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen 
z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude 
předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
■ zahájení stavebních prací:
■ dokončení stavebních prací; 
vyklizení staveniště:

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání 
a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli;

od podpisu smlouvy o dílo 
14.05.2021
do 28.05.2021
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■ staveniště; do 5dnů před zahájením stavby
Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

IV.3.f

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle 61. IV.3. této 
smlouvy ) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona 6. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH 209.607,29 Kč 

44.017,53 Kč 

253.624,82 Kč

21% DPH
t

Celková cena díla včetně DPH

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve 
které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.

Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti zadávací dokumentaci, musí být jejích rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 
Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové 
ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací.

Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování 
- tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen 
využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to 
v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

V.2.

V.3.

V.4.

V.5.

VI. Fakturace a plnění

VM. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na 
základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.
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I VI.2, Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčné předkládat soupisy 
' prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem

objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věcí technické - TDS.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet 
dnem doručení faktury na adresu objednatele.

Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady čí nedodělky.

V1.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VÍ.6 Je>li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším GOkalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemné upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve zněni pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 
Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že 
na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e 
zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.8 Oprávněné vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. 11.1. této smlouvy.

VI.9 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou 
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vyslavení faktury.

VII. Provádění díla

VII.1.0 podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu prováděni díla.

VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdrženi prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Vil.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Vll.4. Obé smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. NevyjádřMi 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. se
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VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce 
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny 
uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

Vil.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné 
předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

V11.7. Vytýčeni stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

se

Vlil. Dodáni dila a přejímka

VIK.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím dila 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, 
který podepiš! zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a 
převzetí díla.

Vlil.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků 
považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) 
nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

Vlil.3. Přkpřejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při přejimce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX. 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání.

° 60 měsíců
° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel 
v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemné, doporučeným dopisem nebo faxem 
následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištěni. 
V oznámení vad musí b]^ vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí 
datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepiš! obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
* jméno zástupců smluvních stran
■ číslo smlouvy o dílo
* datum uplatnění a číslo jednací reklamace
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
* datum zahájeni a odstraněni vady

normami a
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• celková doba trváni vady od zjištěni do odstranění
* vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdáni nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědností za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv 
z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-ií reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené 
s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení 
zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne 
nedohodnou-lí se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření: 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX. 11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

/

li

v případě havárie do 24 hodin,

I a

X. Odpovědnost za škodu

x.i. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti Škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizací díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

X.3.

X.4.

X5.

X.6.

XI. Smluvní pokuty

XI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončeni dila ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.
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/ XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s terminem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-lí prodlení) zvlášť 
účtován.

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení 
konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a 
předání díla ve výší 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení 
termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční Ihůtě ve výši 2.000,00 Kč za 
každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení 
termínu vyklízení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

/

/

/

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1.2;^otovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:
■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
• zhotovitel používá při zhotoveni díla materiály prokazatelně nízké kvality
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, 
kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 
poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

■ zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém případě 
před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od 
smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této 
povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud;
• objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve 

poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinností stran ze smlouvy, s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní 
pokuty.

X)l.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.
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XIII. Závěrečná ustanovení
!/

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud 
v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

Xin.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanýmí oběma smluvními stranami.

X1II.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Xill.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

XIII.6. Účastníci prohlašují, Že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel sí musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podal informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci 
k nahlédnuti v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést 
v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a 
informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

;/

ve

Xlll.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ní zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné 
povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejněni osobních údajů 
v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. 
Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

XIII.9 Smluvní strany berou na vědomi že, ziskané osobni údaje jsou zpracovávány v nezbytném 
rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností 
vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými 
právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č./ílí^M, dne 'IQ. ^2.2020. 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Chotébořl
- 4 -01- 2021 v Havlíčkové Brodě 17.12.2020
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Za objednatele;
Ing. Tomáš Škaryd 

starosta m^***'*

Za zhotovitele:

Petr Suchý
předseda představenstva

If!

/

i/ Průmyslová 041 
• P.O. bo* 10, 580 01 

Havlíčkův Broa 
HavličKCfv 6(od. leWlax-. 569 «00 500

..... lolefon: 569425 2L’0
telofOri;569 422 394 

iC, 600 22 171 Dl£:C^60932l7l

(12)

a Tintěra
<;•

I

v

i

I
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,£KAPmJLACE STAVBY
2t»0lb
OdstranAní púvodrtho objektu e.p. 402jůů:itavbs;

KSO:
Místo: CC-C2:

Datum:
CZ-CPA:

0arcM93. K U. Cttotébor
2. S. 2020 
43.11.10/

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč:
Ctiládek a Tintera HavrrCkúv Brod, a.s. 

Projektant'.
ing. AisS Baumgartner 

ZptacovaW:

tč: 60932171
CZ60932171DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH
209 607^

Sazba daná 
21,00% 

16,00%

Základ daná 
209 607,29 Výás daná 

44 017.53
DPH základní 

snížaná 0,00 0,00
jCena b DPH CZKv 253 62432

Pralektant Zpraeovatat

Daturn a podpis;,, Fiazítko Oaiuma podpis; Ruitko
Objednavatej Ueliazeá

OďumapMpjs: Razítko Oaturn a podpis: Rultho

Sl'ana 117



i
.REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20901b

Odstraněni původního objektu e.p. 402

Kód;

I Stavba:

/ Místo:

Zadavatel:
Uchazeó;

parc.e.193. K.Ů. ChetéberI Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

2. 5. 2020

ing. Aleš BaumgarinerChládek a Teitéra HavilCkův Brod. a.s.

Kód Popb Cena bez OPH (CZK] Čerta a DPH (CZK]

Náklady Z rozpočtů
209 607^
209 607.29

253 624^2 

253 624,62
01 Demolice

•r

!i
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I
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odstranění původního objektu S.p. 402
Ctejekt:

01 * Demolice

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum:parc.e.193. K.O. Chotéboř1/ 2. 5. 2020
Zadavatel: IC:

DIČ:
Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havtíčkův Brod, a.s. 

Projektant:
Ing. A(e& Baumgartner 

Zpracovatel;

IČ: 60932171
CZ60932171DIČ:

IC:
DIČ;

IC:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH
209 607,29

Základ daně 
209 607,29

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

Výše daně 
44 017,53

OPH základní 
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 253 624.82

j

Prc^ekt8nt Zpracovatel

Datum a podpjs: Razítko P^um a po^ls: Razítko

Objednaváťei
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Oaturn a podpis: Razítko
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(EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt;
Odstranénf původního objektu č.p. 402

01 • Demolice
Místo: parc.e.193. K.U. Chotéboř Datum; 2. 5.2020

Ing. Ale$ 
Baumgartner

Zadavatel;

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel:Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a s.

Kód dílu - Popis
Cena celkem jCZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce

469 • Stavební práce při elektromontážích 

5 • Komundtace pozemní

62 - Úprava povrchů vnéjSich

63 • Podivy a podlahové konstrukce 

96 • Bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VBN9 - Ostatní náklady

209 607,29

189 607,29 
73 088,17

16 224,55

17 098.41 

7 229.20

789,60 

75 177,36

0,00

20 000,00

20 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Odstranění původního objektu č.p. 402

01 > Demolice
Objekt:

Místo: parc.e.193, K.U. Chotéboř Datum: 2. 5. 2020

Ing. /Ue£ 
Baumgartner

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč; Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem (CZKj

Náklady soupisu ^kem
209 607,29

189 607.29o HSV Práce a dodávky HSV

Zemní práce _____ __
'Odštrařiéní krovlna stióniú príTmérů knwhé dó lOO mrhis 
koíenv z celkové dochv do lOOO m2 
100,00 

___Soiie«
Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 
manipulační prostor kolem objektu a přístup cesta 
50.00‘0,15

___ Součet __ _____________ ___________ _____
Oúkopávky áprčkopávky nezsfážené v ttornné tf. 3~ób)erň

.™dp.i00.m3_______________________________ __^
odtěženi zeminy a suti po předchozí demolici uvnitf objektu 
13,55*5,40*0,90 
6,20*2.10*0,90

___ Součet __ _ ___ ______ _____
iVodorovné pfemfétéiíf do 5000 m výkopku/šýpaňíriy z

____ihominy.tř.T.až 4_______ _______________ __________
zemina a stavební sur uvrutf objektu - skláčšta Lapikov Chotéboř 
13,55*5,40*0,90 
6.20*2,10‘0,90
Součet__________________ ___
Utoženr sypaniny na sktáďcy_________
odtéženi nminy a sutí po předchozí děmolío uvnitř aOjekiu - 
skládka Lapikov Chotéboř 
13,S6*5,40‘0.90 
6.20’2,10’0.90

........Součet _________________ ______ _
■ fialek za uložení zeminy s ^mésí 20% suti _
Skládka Lapikov Chotéboř 
77,58*1,80
Součet................................. ................................... .......

__ÍÚprava pléné v horniné tf. i ai 4 se zhutněním
urovnání po demolici objektu 
2250*10.50
Součet ______ _________ _______ ___

' iRozprostřéní orhiče pi do 500'm2Wsváhu přes~l;S il 
vrstvy do 150 mm 
22,50'Í0,5'0
Součet _____________________ ___ _ _____
Doprava orňice pro zatravněhí a výsadbu vóétiié naložení ■' 

^vodorovné přemisténl do 5000m 
(238,2S-50,O0r0.15 
Součet

Stavební práce pfl elektromontážích 
Pnsekánl zdivá jmenného něbd smitenélSb ^ hrubém 

..odbouráni

D 1 73 088.17 

4 530.00
1 , K 111201101 m2 100,000

100.000
100.000
7,500

45,30

ww
2 K ;i2t101101 m3 34,60 259,50;

w

w 7,500
7,500

77.571

W
' 3 K :122201101 144,00 11 170,221

w
w 65,653

11,718
77,571

77.571

w
w

' 4 I K 1162601102 m3 120,00 9 308,52
w
w 65,653

11.718
77571

77,571

vv
w

5 K 171201201 m3 1 411.79]18,20
W

w 65,653
11,718
77,571

W
w

6 K Í171201206 t 139,608 130,00. 18149,04
w
w 139.608

139,^. m2 ’ 236,250'wI 7 i K 1181951102
11,40 2 693.25

w
w 236250

236.250W

I 8 K 182301122 m2 236.250
236,250' 
236,2M

m3 . 27.938

55.00 12 993,75
w
w

i 9 : K 18230PC01 450,00 12 572,10

w 27.938
27.938W

. 0 _ 469 

10 K 967021112
16 224,55

630.24m2 3,120
3,i»'
3,120

202,00w 3,12
W Soutet __

Obezdéňl pilíře pb odsekáni z dtiél řéžňých II I 40mm 
(např; Klinker) ze 4 stran s vyspárovánim a krycí 

.betonovou d^kou.
11 K 34224PC01 soubor 1,000 15 000,00 15 000.00

w t.oo 1.000
w Součet ______ _______

Ptesuntimol pro stavební práce pfí elekiromontážích

Komunikace p05emni__ _ _
Osázení obřúbňíku kamenného stojátého š boční bpérou 

.do.lože z betonu prostého 
uzavřeni stávajidho tfiodníku po denwlici objatu 
16.00

1,000
12 K 996469011 I 1,154 515,00 594.31

_D 5____
13 : K 916241213

17 0M.41 

3 632.0016.000m 227,00

ww 16.000
16.000

/é.obo
w Sqi^tk(^Kkamenný^ový silničnU i 0x250x800 250^mm

Potntn*akpoloi6»-
Hmotnost: S7 kpem
uzavřeni stávajícího chodníku po demolici obtektu 
16.00
Součai_ _
Odstraněni kžroeně sebráním a hálóženim ha dopravní 

.prostředek hmotnosti jednotlivé do 15 kg

74 ■ M 58380220
m 411.00 6576.00

p

w
w 16.000

16.000

2.500
2.5Ó0

W

15 K 181114711 m3 339,00 847.50
w 2,50
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Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem {CZK]
vv Šó i^í ........ .......  _

Založení parkového trévnfkii vý^vém plochy dó 1000 m2
v roviné a ve svahu do 1:5
23S.2S

. Soutet .......  _
osivo snés trsvni patkové
630*6,01Š 'PtepoŽw>é k^ficiemstn množství

Ptesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždéným

Úprava povrchů vnéjSích
Omítka cementová zdí a valú zaifená hladká

'{2.bo*6.65}*2*2 '
Soutet _____

' PNř^atěk k omítce cementové zdi á válu za vbdoizoiáóní 
postRK dvoin&sobnv _
(2,0C40,6S)*2*2
Soueet_ - _
'O&tšténi zdivá nebo betonu žďí i valú pféd započetím 
.oprav ruCné _
(2.00*0,a5)*2*2 
Součet

2jpq

236.2S0
^.2M'

9.4Š0

- -9-4^-
3,783

16 ' K 181411131
m2 18,80 4 441.50

W
W

17 M 00572410
kg 91.80 867,51w

18 K 998223011
t 194.00 733.90

19 k 628332121 7 229,20 
4'08Í.00im2 10.600

10.606'
10,600

385,00w
w

20 K 628332196
m2 10.600 

1 o.éoo’ 

10.600

185.00 1 961.00
W
W

21 K 628195001
m2 10.600 112.00 1 187.20,

w
10.600
10.600w

____p......63_

22 K 632450124

Podlahy a podtdwé konstrukce 
Výfóvnávači camerítovýpĎtéř ť do 5 789.60

789.60
50 mni zesuchých

m2 1.400
'moo

1.400

.isméaí provedený v pásu 
2.W0.70 
Součet

564,00
vv
w

..D
23j K 96Í021311

Bourání konstrukcí 
i Bourání základů alíva kamenného
(15,06*6,95)*2*0.60*0,75 
(5,35*2.75*0.75)*Q.60*0.75
Součet __ _ _ _ ___________

'Bourání zdivá nadzákladóvého kaineňnéhó ňa MV twbo
MVC pfes.1 m3
(14,85*6,70)*2,10*2*0.66
<5.20*2,73*0.75)'2.10‘0.6S
Součet __ ________ _______ _________
Bourání podkladů pod diažby nebo mazániň betonových 

...nebo z litého asfaltu d do 100 mm pl přes 4 m2 
I3,55*5.40*0,10 
2.10*4,SS*0,10 
Součet______
Demont^ pr^abrlkov^ýcli plotových desek betonových 

'ST.čoí.to ..........
Spi^___  _ .............. ......
Bozěbířáhl plotů v 2.5-m tyčkových, látkových, prkenných, 
z dráténého pletiva nebo plechu
41.00

_Sou6et_ _ ___ ___
Vybourání části etriSky a bei sténuzFůéerié sWdnyl 

.studna ie íž zasypána a bez vody)
1.00
Součet__  _ ______ ___
VytoufW betonových p^ek s oce^ými sloupky 

’"{6,80*'0'60'*0,e0)*r9
Spu^__ _______ ___ __________
Odvoz suti a^ybour^ch h^ot (^skládku do 1 km 
Odvoz suďa vybduřáhýchhrňót na skládku ZKD1 km pfes

.....i.km........... ....................
odvoz stavební suti do Skm 
264.973*4
Sqi^ _ _ ___________________ . _

, Drcení stavebního odpadů z déniblic zé ždivá z betonu 
;oro8tého a kamenného s naložením a oddéiením kovu

Práce a dodávky PSV

Vedie)ši rozpočtové náklady

75 177,36 

' 14“0(Í5;42m3 «,738
19755

3.9B323,738_

70.680
56.632'
tl.646

_ro,660_

6,273
7,317'
0,956
87n

19,524

"'lá^sži'
19.524

41.000

590,00w
w

*w
24 , K 962022391

m3 490,00 34 633.201
vv

ww
25 K 965042141

m3 990,00 6 190,27
w
w
w

.26_1 K 976011211a
kus 90,00 1 757,16w

vv
27 K 966067111

m 25.00 1 025.00
W

41.000
4J.0O0

VV

28 K 97608PC03
kpl 1.000 2 500.00 2 500.00

w
1.000w
1.0002?..._í< 97608PC04

m3 4.104
4.104 

_ 4.104 
265.2Ó7

250,00 1 026.00w
w

; 30 : K ;?790811 

: 31 • K 979081121
1 45.00 11 934,32 

105.99t 1 059,892 0.10 IIVV
w

1 059.892 
1 059.692

265.207

W

32 1 K 979096112 t 0,00 0.00

0 PSV
0,00

D VRN
20 000,00

20 000.00
5 ÓOO.OO

0 VRN9 
33 K 0051121010

Ostatní náklady 
Z^ZMÍ a provoz staveniété 

' AuněmiciiVpóÚM.' 
nUtlaOy tpoftná w tafinnim a protvzem 
na/amseetama buňky
ofonueínieoloca/Uvpfosíoniefieamuaovytayí.ompKaaaai^ fZ.iOn

soubor 1.000 5 000.00

P

vv 1,00 1.000
1.000

1.000'
vv Sputel.

Ochrana stávajících inženýrských sítí na hranici pozemku
PoanaiňiiAkpoiéiea-
voóoyed. kanatíaea. ai UDai
pnsiaM navrTiuit pravatt «onoý v protMni ukontcru

otíoomA

34 K 0052101020 soubor 2 000.00 2 000.00

p

w 1.00 1.000
1.000

2.000
2.000'

2.000

vv Součet
1,0052101030 N^kl^jw ůSténf vo^ek při odvozu stavební suti 

2.000
Součet

hod 750.00 1 500.00;w

w
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PČ Typ Kód Popis

iVytýóeňí eifkabelu pračhážéjtčihó pódéi bdurái^ ždí 
_ objektu v tésné vzdálenosti 

1.00
Soudet______ __

' jOópravni značení (zúžení chodníku, výjezdy ze staveníátá! ' 
_lsn(ženl fvchlosti, dopravní oplocení)

Aiznánks (tpaúb*.

- nrtSfW kORWVkaca
■ OfOtniaečsovNaMfiidepmntintfitktorÉi
• náUUy na ocTvanu vf(i4M<T) n«pot«iin)>eft OMb
pfaiuiněhoanaianl

UJ Množství J.cena{C2K] Cena celkem (CZK]

36 K 0052110500 soubor 1,000 1 500,00 1 500,00I
w 1.000
w 1.000

t 37 I K I0052110600 soubor' 1,000. 10 000.00 10 000,00

p

'i
w 1 1.000

<v
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