

## Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo

Název projektu: Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo

### Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s žlutým pozadím:  
- údaje o dodavateli (účastníkovi)  
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

### Dodavatel (účastník)

**GEOtest - Sweco**

Název:	GEOtest, a.s.
Adresa:	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO:	46344942
DIČ:	CZ46344942
Zástupce:	RNDr. Lubomír Klímeck, MBA, ředitel a člen představenstva

a

Název:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Adresa:	Táborská 31, 140 16 Praha 4
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
Zástupce:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva Ing. Vladimír Míkule, místopředseda představenstva Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

### Podmínky pro zpracování

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pro vyplnění položek přílohy č. 2 „Položkový rozpočet“, musí dodavatel (účastník) zohlednit veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci. Dále při ocenění položek přílohy č. 2, dodavatel vždy přihlédne k příložené projektové dokumentaci a také k ostatním přílohám zadávací dokumentace.

Dodavatel při oceňování položek provede vyčíslení nabídkové ceny vždy v součinnosti s přihlédnutím k výkresové části projektové dokumentace (PD) a ostatním přílohám zadávací dokumentace.

Dodavatel v rámci položek, kterých se to týká, zajistí pro všechny své zaměstnance, a to vč. zaměstnance svých poddodavatelů, příslušné pracovní povolení, tak aby byly dodrženy všechny potřebné požadavky pro práci v Bosně a Hercegovině (BaH).

Dodavatel si přezkoumává v souboru přílohy č. 2 Položkový rozpočet veškeré softwarové funkce týkající se výpočtu sumarizačních cen a odkazů položkového rozpočtu, tak aby jeho nabídka byla úplná.

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo**

**Název projektu: Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo**

**Rekapitulace podle etap řešení (Etapa č.1 - 3)**

Číslo položky	Název	Množství	Jednotka	Cena za jednotku (např. jeden kus, kpl) vč. DPH v Kč	Cena za položku (tj. všech kusů uvedených ve sloupci "množství") vč. DPH v Kč
<b>A. Etapa č.1: do 30.6.2021: dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), exkurze v ČR</b>					
A.1.	Vypracování technicko-ekonomického variantního návrhu technologie ČOV v návaznosti na provedenou exkurzi v ČR, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
A.2.	Geodetické zaměření, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
A.3.	Inženýrsko-geologický průzkum, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
A.4.	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	903 000,00 Kč	903 000,00 Kč
A.5.	Zajištění odborné exkurze v ČR na třech lokalitách pro vybrané osoby partnera z BaH, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	345 000,00 Kč	345 000,00 Kč
A.6.	Ubytování v místě projekční činnosti v BaH, dodavatel zajistí veškeré náklady související s ubytováním svých zaměstnanců v místě projekční činnosti v BaH	0,2	kpl	65 000,00 Kč	13 000,00 Kč
A.7.	Cestovné, dodavatel zajistí veškeré náklady související s dopravou svých zaměstnanců	0,2	kpl	80 000,00 Kč	16 000,00 Kč
A.8.	Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit s předmětem plnění zakázky	0,2	kpl	56 000,00 Kč	11 200,00 Kč
A.9.	Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem, dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním komunikace s partnerem z BaH	0,2	kpl	90 000,00 Kč	18 000,00 Kč
A.10.	Tisková zpráva, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1,0	kpl	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
<b>Celková cena</b>					<b>1 621 200,00 Kč</b>
<b>B. Etapa č.2: do 30.11.2021: ideový projekt vč. dokladové části; a projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)</b>					
B.1.	Překlad projektu DUR a úprava struktury do podoby ideového projektu pro následnou nostrifikaci, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
B.2.	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení a ideového projektu, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	131 000,00 Kč	131 000,00 Kč
B.3.	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	1 207 000,00 Kč	1 207 000,00 Kč
B.4.	Ubytování v místě projekční činnosti v BaH, dodavatel zajistí veškeré náklady související s ubytováním svých zaměstnanců v místě projekční činnosti v BaH	0,6	kpl	65 000,00 Kč	39 000,00 Kč
B.5.	Cestovné, dodavatel zajistí veškeré náklady související s dopravou svých zaměstnanců	0,6	kpl	80 000,00 Kč	48 000,00 Kč
B.6.	Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit s předmětem plnění zakázky	0,6	kpl	56 000,00 Kč	33 600,00 Kč
B.7.	Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem, dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním komunikace s partnerem z BaH	0,6	kpl	90 000,00 Kč	54 000,00 Kč
<b>Celková cena</b>					<b>1 622 600,00 Kč</b>
<b>C. Etapa č.3: do 30.6.2022: hlavní projekt vč. dokladové části; projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b>					
C.1.	Překlad projektu DSP a úprava struktury do podoby hlavního projektu pro následnou nostrifikaci, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
C.2.	Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení a hlavního projektu, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
C.3.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč
C.4.	Inženýrská činnost na úrovni pro provádění stavby (DPS), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
C.5.	Kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
C.6.	Ubytování v místě projekční činnosti v BaH, dodavatel zajistí veškeré náklady související s ubytováním svých zaměstnanců v místě projekční činnosti v BaH	0,2	kpl	65 000,00 Kč	13 000,00 Kč
C.7.	Cestovné, dodavatel zajistí veškeré náklady související s dopravou svých zaměstnanců	0,2	kpl	80 000,00 Kč	16 000,00 Kč
C.8.	Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit s předmětem plnění zakázky	0,2	kpl	56 000,00 Kč	11 200,00 Kč
C.9.	Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem, dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním komunikace s partnerem z BaH	0,2	kpl	90 000,00 Kč	18 000,00 Kč
C.10.	Tisková zpráva, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
<b>Celková cena</b>					<b>1 883 200,00 Kč</b>
<b>Celková cena za výše uvedené</b>					<b>5 127 000,00 Kč</b>

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo**

**Název projektu: Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo**

**Položkový výkaz výměr**

Číslo položky	Název	Množství	Jednotka	Cena za jednotku (např. jeden kus, kpl) vč. DPH v Kč	Cena za položku (tj. všech kusů uvedených ve sloupci "množství") vč. DPH v Kč
<b>1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby DUR, ideový projekt</b>					
1.1.	Vypracování technicko-ekonomického variantního návrhu technologie ČOV v návaznosti na provedenou exkurzi v ČR, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
1.2.	Geodetické zaměření, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
1.3.	Inženýrsko-geologický průzkum, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
1.4.	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	903 000,00 Kč	903 000,00 Kč
1.5.	Překlad projektu DUR a úprava struktury do podoby ideového projektu pro následnou nostrifikaci, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
1.6.	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení a ideového projektu, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	131 000,00 Kč	131 000,00 Kč
					<b>1 434 000,00 Kč</b>
<b>2. Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení DSP, hlavní projekt</b>					
2.1.	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	1 207 000,00 Kč	1 207 000,00 Kč
2.2.	Překlad projektu DSP a úprava struktury do podoby hlavního projektu pro následnou nostrifikaci, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
2.3.	Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení a hlavního projektu, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
<b>Celková cena</b>					<b>1 467 000,00 Kč</b>
<b>3. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby DPS</b>					
3.1.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč
3.2.	Inženýrská činnost na úrovni pro provádění stavby (DPS), podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
3.3.	Kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
<b>Celková cena</b>					<b>1 540 000,00 Kč</b>
<b>4. Ostatní náklady</b>					
4.1.	Zajištění odborné exkurze v ČR na třech lokalitách pro vybrané osoby partnera z BaH, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	1	kpl	345 000,00 Kč	345 000,00 Kč
4.2.	Ubytování v místě projekční činnosti v BaH, dodavatel zajistí veškeré náklady související s ubytováním svých zaměstnanců v místě projekční činnosti v BaH	1	kpl	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
4.3.	Cestovné, dodavatel zajistí veškeré náklady související s dopravou svých zaměstnanců	1	kpl	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
4.4.	Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s pojištěním zaměstnanců, materiálů nebo souvisejících aktivit s předmětem plnění zakázky	1	kpl	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč
4.5.	Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem, dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním komunikace s partnerem z BaH	1	kpl	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
4.6.	Tisková zpráva, podrobná specifikace viz příloha č. 1 ZD – Projektový dokument	2	kpl	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč
<b>Celková cena</b>					<b>686 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena za výše uvedené</b>					<b>5 127 000,00 Kč</b>

Příloha č. 2 – Časový harmonogram a etapový plán činnosti projektu

**Název projektu: Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo**

**Název zakázky: Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo**

## **Časový harmonogram projektu zahraniční rozvojové spolupráce**

*období 2021 – 2022*

Pro tuto zakázku se předpokládá s následujícími dílčími milníky:

- Etapa č.1: do 30.6.2021: dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), exkurze v ČR;
- Etapa č.2: do 30.11.2021: ideový projekt vč. dokladové části; a projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP);
- Etapa č.3: do 30.6.2022: hlavní projekt vč. dokladové části; projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).

## Etapový plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce

*období 2021 – 2022*

**Název projektu:** Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo

**Název zakázky:** Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo

Etapa	Název aktivity	Termín realizace do:	Výstupy aktivity
1.	1.3.1. Zajištění odborné exkurze v ČR  1.1.1. Technicko-ekonomický variantní návrh technologie ČOV  1.1.1. Geodetické zaměření  1.1.1 Inženýrsko-geologický průzkum  1.1.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)  1.4.1. První tisková zpráva	30.6.2021	1.3.1.a) Zpráva z cesty (včetně fotodokumentace, programu, prezenční listiny atd.)  1.1.1. Technicko-ekonomický variantní návrh technologie ČOV  1.1.1. Geodetické zaměření, předávací protokol  1.1.1. Inženýrsko-geologický průzkum, předávací protokol  1.1.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)  1.4.1. Tisková zpráva

2.	<p>1.1.1. Překlad projektu DUR a úprava struktury projektu</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni územního řízení a ideového projektu</p> <p>1.1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)</p>	30.11.2021	<p>1.1.1 Přeložena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) do podoby ideového projektu, předávací protokol</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni územního řízení, předávací protokol</p> <p>Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP, předávací protokol</p>
3.	<p>1.1.1. Překlad projektu DSP a úprava struktury projektu</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení a hlavního projektu</p> <p>1.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni pro provádění stavby</p>	30.6.2022	<p>1.1.1. Překlad projektu DSP a úprava struktury projektu do podoby hlavního projektu, předávací protokol</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení a hlavního projektu, předávací protokol</p> <p>1.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), předávací protokol</p> <p>1.1.1. Inženýrská činnost na úrovni pro provádění stavby (DPS), předávací protokol</p> <p>1.1.1. Kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předávací protokol</p>

	(DPS) 1.1.1. Kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 1.4.1. Druhá tisková zpráva		1.4.1. Druhá tisková zpráva
--	--	--	-----------------------------