

SMLOUVA O DÍLO

č. 42/2020

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní veterinární správa**, organizační složka státu, se sídlem v Praze 2, Slezská 7/100, IČO: 00018562, zastoupená MVDr. Václavem Poláčkem, ředitelem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, na základě pověření ústředního ředitele Státní veterinární správy

Zastoupen ve věcech smluvních MVDr. Václavem Poláčkem
tel.: 606640107
ve věcech technických Ing. Annou Janovcovou
tel.: 606640106

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. Ivan Hložek a Ing. arch. Dalibor Urbanec**
UNIART, projektová kancelář
Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 10340521 DIČ [REDAKCE]
tel.: 354 623 578
e-mail: uniart@tiscali.cz
bankovní účet: Československá obchodní banka, a. s., Mariánské Lázně, č. ú. 71839233/0300

Ing. Ivan Hložek, zapsán na Okresním živnostenském úřadě v Chebu pod č.j. 336/92 ze dne 23.3.1992, IČO: 10340521

Ing. arch. Dalibor Urbanec zapsán na Okresním živnostenském úřadě v Chebu pod č.j. 337/92 ze dne 24.3.1992, IČO: 10339736

Zastoupen: Ing. Ivanem Hložkem a Ing. arch. Daliborem Urbancem
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

Objednatel zadává touto smlouvou zpracování **projektové dokumentace na akci:**

Oprava objektu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň
p.č. 7560, k.ú. Plzeň

Obsah dle cenové nabídky:

2. Doměření řešených místností	38.000,- Kč + DPH
2.1 Zaměření stávajícího stavu	
2.2 Digitalizace podkladů	

Cena obsahuje:

1. Kompletní dokumentaci dle nabídky
2. Zajištění potřebných dokladů a inženýrskou činnost
3. Vypracování potřebných žádostí
4. Zastupování na základě plné moci

Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, kdy splatnost faktury je 10 kalendářních dnů, fakturace bude vyhotovena řádně a v termínech dostatečných pro řádné uhrazení objednatelem.

TERMÍNY splátek:

1. splátka, doměření řešených místností Termín 15.10.2020	38 .000,- Kč + DPH = 45.980,- Kč
2. splátka, koordinace zajištění podkladů zpracování investičního záměru Termín 30.10.2020	23 .000,- Kč + DPH = 27.830,- Kč 6.000,- Kč + DPH = 7.260,- Kč
3. splátka, zpracování dokumentace textová a výkresová část Termín 7.12.2020	50.000,- Kč + DPH = 66.550,- Kč
4. splátka, zpracování výkazu výměr a propočet Termín 7.01.2021	32.000,- Kč + DPH = 38.720,- Kč
Součet	148.000,- Kč + DPH = 179.080,- Kč

V. Splnění díla, smluvní sankce

1. Dokumentace bude dodána v počtu vyhotovení:
6 pare dokumentace pro stavební povolení + 1x CD v PDF.
2. Za prodlení se splněním závazků, které zhotovitel převzal dle čl. III. je objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného oddílu, a to za každý den prodlení, k němuž došlo z viny zhotovitele.
3. Za prodlení se splněním závazků, které objednatel převzal dle čl. IV. je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit pokutu ve výši 0.5 % z fakturované částky, a to za každý den prodlení, k němuž došlo z viny objednatele.

VI. Jiná ustanovení

1. Objednatel zadává touto smlouvou zpracování dokumentace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit a objednatel se zavazuje odebrat předmět plnění výše specifikovaný.

uniart

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Tepelská 137/3
353 01 Mariánské Lázně

Předávací protokol

Předávající: Ing. Ivan Hložek
UNIART – projektová kancelář
Tepelská 137/3
353 01 Mariánské Lázně

Přebírající: Krajská veterinární správa Plzeň
Ing. Anna Janovcová
Družstevní 1846/13
301 00 Plzeň



Dnešního dne přebírající převzal projektovou dokumentaci na akci:


Oprava objektu Krajské veterinární správy Plzeň Družstevní 1846/13, Plzeň


1. Doměření stávajícího stavu
2. Faktura č. 8220

+ CD + 3 garu'

V Plzni dne 8.10.2020



Dodavatel IČO 10340521 DIČ CZ5601181553 Ing. Ivan Hložek, Ing. arch. Dalibor Urbanec UNIART - projektová kancelář Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně Peněžní ústav ČSOB Mar. Lázně Číslo účtu 259956407/0300		Variabilní symbol 8220 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka =45980.00 Kč Objednávka			
Příjemce		Odběratel IČO 00018562 DIČ Krajská veterinární správa pro SVS Plzeňský kra Družstevní 1846/13 301 00 PLZEŇ			
		Platební podmínky Den splatnosti 26.10.2020 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 15.10.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 15.10.2020			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo č. 42/2020 za zpracování projektové dokumentace na akci: Oprava objektu Krajské veterinární správy Plzeň, Družstevní 1846/13, Plzeň					
1. splátka - Doměření řešených místností		1.00	38000.00	38000.00	21%
				celkem	38000.00 Kč
		sazba základní	bez daně 38000.00	DPH 7980.00	s daní 45980.00 21%
k úhradě				45980.00	Kč
Ing. Hložek zapsán na Okresním živnostenském úřadě v Chebu pod č.j. 336/92 ze dne 23.3.1992 Ing. arch. Urbanec zapsán na Okresním živnost. úřadě v Chebu pod č.j. 337/92 ze dne 24.3.1992					
<div style="text-align: right;">  </div>					
Počet stran 1 Vystavil Ing. Ivan Hložek Telefon 354620074, 354623578 Fax 354620074, 354623578					



Předávací protokol

Předávající: Ing. Ivan Hložek
UNIART – projektová kancelář
Tepelská 137/3
353 01 Mariánské Lázně

Přebírající: Krajská veterinární správa
pro SVS Plzeňský kraj
Ing. Anna Janovcová
Družstevní 1846/13
301 00 Plzeň

Dnešního dne přebírající převzal projektovou dokumentaci na akci:

Plzeň, Družstevní 1846/13, st.p.č.7560, p.p.č.7559/1, k.ú. Plzeň
Oprava objektu Krajské veterinární správy Plzeň

1. Návrh opravy objektu paré č. **1, 2** pro Památková péče Plzeň
 paré č. **3, 4, 5**
2. Návrh opravy objektu v digitální podobě - 1 x CDR


V Mariánských Lázních dne 15.12.2020

Předávající:


uniart

PROJEKTOVÁ

.....
In



Přebírající:



Dodavatel IČO 10340521 DIČ CZ5601181553 Ing.Ivan Hložek, Ing.arch.Dalibor Urbanec UNIART - projektová kancelář Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně Peněžní ústav ČSOB Mar. Lázně Číslo účtu 259956407/0300	Variabilní symbol 10520 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka =134310.00 Kč Objednávka
--	--

Příjemce	Odběratel IČO 00018562 DIČ Krajská veterinární správa pro SVS Plzeňský kra Družstevní 1846/13 301 00 PLZEŇ
----------	--

Platební podmínky Den splatnosti 21.12.2020 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 10.12.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.12.2020
--

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo č. 42/2020 za zpracování projektové dokumentace na akci: Oprava objektu Krajské veterinární správy Plzeň, Družstevní 1846/13, Plzeň

2.splátka - koordinace, zajištění podkladů				23000.00	21%
- zpracování investičního záměru				6000.00	21%
3.splátka - zpracování dokumentace textová a výkresová část				50000.00	21%
4.spátka - zpracování výkazu výměr a propočet				32000.00	21%
celkem				111000.00	Kč
	sazba základní	bez daně 111000.00	DPH 23310.00	s daní 134310.00	21%

k úhradě	134310.00	Kč
----------------	-----------	----

Ing.Hložek zapsán na Okresním živnostenském úřadě v Chebu pod č.j.336/92 ze dne 23.3.1992
 Ing.arch.Urbanec zapsán na Okresním živnost. úřadě v Chebu pod č.j.337/92 ze dne 24.3.1992



Počet stran 1
 Vystavil Ing. Ivan Hložek
 Telefon 354620074, 354623578
 Fax 354620074, 354623578