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SEZNAM ZKRATEK

Č D .............  České dráhy, akciová společnost

EH..............  Hodnocení ekonomické efektivnosti

O Ř .............  Oblastní ředitelství

SSZ............  Stavební správa západ

SŽ .............  Správa železnic, státní organizace

SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

SŽG ...........  Správa železniční geodézie

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro investiční akci „Rekonstrukce a výstavba 
PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany". Součástí dokumentace 
bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 6.1.4), činnost 
koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.12) a výkon autorského dozoru (dále 
AD viz bod 4.1.21).
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1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati 
Ledečko - Čerčany" je:

1.1.2.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 
dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 
staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 
a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:

1.1.2.4

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 
č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 
GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 
úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz 
Příloha 8.1.2).

1.1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně.

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a části J a K.

1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).
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Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní, atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. 
společné povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání, atd., průzkumů 
a studií.

Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční 
stavbu financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na 
realizaci, jejíž CIN může být do 20 - 30 mil. Rozsah stavby proto třeba 
přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby 
nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 
projednat s investorem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Hlavním cílem je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu 
P5804 v km 64,026 za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu a snížení 
nebezpečí vzniku mimořádné události. Na přejezdu byly v minulosti evidovány dopravní 
nehody s následky na zdraví osob. Výměnou konstrukce přejezdu dojde ke zlepšení 
plynulosti nivelety komunikace a tím i zmírnění dynamických rázů působících na silniční 
vozidla. Současně bude řešena problematika rozhledových poměrů v dané lokalitě.

1.3 Umístění stavby

Kraj: Středočeský

Okres: Benešov

Katastrální území: Lštění; 624357

Traťový úsek: 1731; Ledečko (včetně) - Čerčany 
(mimo)

Definiční úsek: 12; Hvězdonice - Čerčany

Staničení začátku a konce stavby: v žkm 64,026

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.: regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF: P6/F4

Součást sítě TEN-T: NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 305 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu: 516

Číslo trati podle knižního jízdního řádu: 212

Číslo traťového a definičního úseku: 1731 12

Traťová třída zatížení: C3

Maximální traťová rychlost: 60 km/h

Trakční soustava: bez elektrizace

Počet traťových kolejí: 1

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne.

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TÚDÚ 1731 12 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. 
Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro 
zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 
DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 
Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem 
SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 15.5.2019.

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 Zásady pro rekonstrukci 
regionálních drah".
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.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 
protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 
z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 
prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě.

.9 Železniční trať Světlá nad Sázavou - Čerčany NENÍ určena k prověření výhledové 
elektrizace.

.10 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 
a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/ 
umístění/ upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 
jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

.11 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 
místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 
Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

.12 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednání bude proveden zápis.

.13 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 
investora a dotčené organizační složky SŽ a ČD. Po projednání připomínek zajistí 
zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání 
připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání 
bude proveden zápis.

.14 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

.15 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 
připomínek.

.16 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 
projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

.17 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 
části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 
řádnou akceptaci díla.

.18 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

.19 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů stavební 
části a objektů technologické části stavby, případně koordinace s dotčenými 
souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 
týmu Zhotovitele.
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4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 
stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 
dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.21 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 
i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 
a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 
celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 
zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 
povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 
objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 
a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 
v platném znění.

4.1.22 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 
takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 
(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 
interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.23 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie České 
republiky, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.24 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 
formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 
3 - Rozpočet).

4.1.25 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 
stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 
variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 
Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet).

4.1.26 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)
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• trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 
spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, 
změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

• trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

• trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 
typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)

• trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

• trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

• ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 
vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 
do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají 
žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 
řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ ZZ:
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• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 
kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 
NAD;

• přístup mechanizace;

• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 V současné době je přejezd zabezpečen pouze dopravními značkami A32a. 
Traťový úsek Hvězdonice - Čerčany je provozován podle předpisu SŽ D1 s 
traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, automatické hradlo typu 
AHP-03.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Přejezd bude zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením 
3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBI, dle SŽ MP „Konfigurace 
přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných", musí být přejezd 
zabezpečen PZS se závorami.

4.3.2.2 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového 
systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZZ bude prostřednictvím 
počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS. V 
prostoru předpokládaných přibližovacích úseků se již nacházejí počítače 
náprav pro TZZ a sousední PZS. Podle výpočtů délek přibližovacích úseků bude 
rozhodnuto buď o změně konfigurace stávajících počítačů náprav nebo o 
vybudování samostatných pro nový PZS.

4.3.2.3 Vzhledem k těsné blízkosti bytové výstavby bude přednostně zvolena taková 
konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení břeven závor došlo k vypnutí 
akustické signalizace. Zároveň bude PZS vybaveno automatickým snížením 
úrovně akustické výstrahy v nočních hodinách.

4.3.2.4 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 
elektrolytu a řízeným dobíječem.

4.3.2.5 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ pro vydání 
Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu.
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4.3.2.6 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do nového betonového, 
zatepleného a temperovaného reléového domku umístěného přednostně na 
pozemku Správy železnic tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu 
dle ČSN 73 6380.

4.3.2.7 Pro PZS bude provedena odpovídající kabelizace, která bude provedena dle 
platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích 
Správy železnic s.o.

4.3.2.8 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající dopravní značení.

4.3.2.9 Indikace PZS budou zřízeny na JOP Čerčany a DOZ Praha - Olbramovice. Dále 
bude stav PZS zapracován do TZZ a do společné indikace v DK Hvězdonice.

4.3.2.10 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s online přenosem 
informací do stávajícího diagnostického serveru SSZT.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V současné době není u přejezdu žádné sdělovací zařízení.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 U PZS bude zřízen telefon pro spojení s obsluhujícími zaměstnanci sousedních 
ŽST

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Přejezd P5804 je v současné době bez přípojky NN.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Pro zabezpečení základního napájení nového PZS bude nutno zajistit 
a navrhnout přípojku NN a to buď z lokální distribuční soustavy železnice 
(LDSŽ) nebo z nadřazené distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., včetně 
návrhu zařízení nového odběrového místa.

4.5.2.2 Součástí nového napájení bude řešeno též uzemnění.

4.5.2.3 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 
ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Přepis pro provoz 
zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve znění platném 
od 1. 5. 2013.

4.5.2.4 Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes 
přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje.

4.5.2.5 Zařízení nového odběrného místa včetně podmínek připojení k distribuční 
soustavě, bude v rámci dokumentace legislativně zajištěno s provozovatelem 
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. 
a vyhlášky č. 16/2016 Sb. prostřednictvím provozovatele lokální distribuční 
soustavy železnic (LDSŽ) tj. Správy železnic, státní organizace. Zhotovitel 
dokumentace dodá Správě železnic, OŘ Praha SEE příslušnou dokumentaci 
k odsouhlasení.

4.5.2.6 Po dokončení stavby požaduje OŘ Praha SEE dodání DSPS včetně GEO 
zaměření dle skutečného provedení, revizní zprávu, protokol UTZ a průkaz 
způsobilosti el. UTZ.

4.6 Železniční svršek a spodek

4.6.1 Popis stávajícího stavu
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4.6.1.1 Stávající železniční svršek se skládá z kolejnic tvaru S49 na dřevěných 
pražcích

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Nový kolejový rošt se bude skládat z kolejnic 49 E1 třídy R260. Celé pole bude 
nahrazeno za pražce betonové s upevněním s antikorozní úpravou. Bude 
provedena výměna štěrkového lože v celé délce.

4.7 Železniční přejezdy

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Stávající přejezdová konstrukce se skládá z dřevěných pražců. Konstrukce 
dlouhá cca 6m je tvořená z asfaltoželezobetonovými přejezdovými panely část 
vnitřní a vnější.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Předpokládá se použití PZS s celými závorami a pozitivní signalizací. Zařízení 
bude kategorie PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2. Konfigurace, počet 
výstražníků a závor bude definitivně stanoven na základě řízení o změně 
rozsahu za způsobu zabezpečení přejezdu v rámci zpracování přípravné 
dokumentace tak, aby o stavu PZS byli předepsaným způsobem informováni 
uživatelé všech pozemních komunikací. Technologie bude umístěna v novém 
betonovém reléovém domku. PZS bude vybaveno stavovou diagnostikou 
s přenosem do DLS. Bude vybudována nová elektrická přípojka.

4.7.2.2 Bude vložena nová přejezdová celopryžová konstrukce, část vnitřní a vnější 
v min. délce 7,2m. Řešení problému Lp/2 v rozhledovém trojúhelníku 
přejezdu.

4.8 Pozemní stavební objekty

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 V blízkosti zájmového území se nachází objekty ve správě SPS OŘ Praha.

4.8.1.2 V případě vstupu kabeláže do objektů ve správě SPS OŘ Praha a zpevněných 
ploch přednádraží využít stávající kabelové trasy/kabelovody. Minimalizovat 
zásahy do objektů ve správě SPS OŘ Praha. Případné prostupy do objektu 
zednicky začistit/utěsnit, porušené plochy omítek, soklů, chodníků, dlažeb 
opravit a uvést do původního stavu. Po celou dobu stavby zajistit bezpečný 
přístup i příjezd k objektům ve správě SPS OŘ Praha a na nástupiště žel. 
stanice. Zajistit úklid staveniště po celou dobu stavby.

4.9 Geodetická dokumentace

4.9.1 Všeobecná ustanovení

4.9.1.1 V celém odstavci 4.9.2 ZTP se nahrazuje označení „Část I. Geodetická 
dokumentace" na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace", viz 
„Manuál struktury a popisu dokumentace" (Přílohy).

4.9.1.2 Geodetická část Projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 
platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v 
následujícím textu a zároveň musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro 
provedení díla.

4.9.1.3 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá reambulované geodetické a 
mapové podklady do hranice dráhy, které nebudou starší než 3 měsíce před 
podpisem SOD. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP 
staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 
části I. 6 Geodetické a mapové podklady.
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4.9.1.4 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 
náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 
zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 
koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s 
TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic, s.o. a bude 
předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na SŽG Praha.

4.9.1.5 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 
ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je 
uveden v SoD, (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 
odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle 
předpisu Zam1. Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i 
otevřené formě.

4.9.1.6 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 
dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole 
vedeného orgány zeměměřictví a katastru při nutném 
přemístění měřické značky v souvislosti s jejich ochrany 
ochranou stanovené stanovenou zákonem č. 200/1994 Sb.,

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů 
státního bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a 
katastru při přemístění,

o geometrické plány,

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a 
souborné zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění 
PPK.

4.9.1.7 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny 
navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 
Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 
zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK 
příslušného pracoviště SŽG.

4.9.1.8 V průběhu zpracování projektové dokumentace se Objednatel, 
prostřednictvím SŽG, zavazuje aktualizovat mapové podklady do hranice 
dráhy o případné jiné stavby/opravy ukončené v období plnění SOD.

4.9.2 Geodetická dokumentace

4.9.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE
Obsah:
I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva
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a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a 
technologické části stavby podle předpisu SŽ M21 Topologie sítě a 
staničení tratí železničních drah ČR a aktuálního číselníku „Přehled 
traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení (km)) - viz SŽ (ČD) 
M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v 
IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění.

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 
podkladů,

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 
geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a jeho 
technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 
bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v 

katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby,
■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických 

podkladech (katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější 
pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 
geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.),

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ 
transformace katastrální mapy, výběr identických bodů pro 
transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 
transformace katastrální mapy, apod.),

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 
knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně 
uvedení data šetření,

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a 
zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby 
včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽ 
M20/MP013 Záborový elaborát.

Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení 
nemovitosti jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 a vzorová 
řešení jsou podrobně uvedena v příloze C - Katalog opakovaných řešení - návrh 
hranice záboru a na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavbv- 
zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/zaborovv-elaborat.

Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací 
výkresy
záborového elaborátu jsou uloženy na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.
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Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou 
koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý a 
dočasný zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení 
technické infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu 
SŽDC M20/MP013 příloha D - Rozsah věcných břemen pro sítě technické 
infrastruktury ve správě SŽ a na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu (VFZE), 
který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu majetkoprávního 
vypořádání stavby. Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou 
uvedeny v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 příloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 
změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 
vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 
zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o 
vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění nebo 
opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Objednateli sdělí ÚOZI 
Objednatele.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u 

nichž mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen 
„sousední nemovitosti").

Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo 
z veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 
katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení 
nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí 
provedeno následovně:
■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů 

vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění 

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany"
Příloha č. 1

14/31 Zvláštní technické podmínky - DUSP+EH+AD

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-


■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo 
jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s 
uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu zastoupeného SŽ,
■ nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně 

trvalého záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
■ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

d) Klad mapových listů katastrální mapy
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 
zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové 
evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů 
katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby s jejich 
staničením.

e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 
pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 
potřebném pro vydání společného povolení, s barevným vyznačením:
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v 

členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 

vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

majetkem státu zastoupeného SŽ,
■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních 
území,

■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 
vyhotoví se detail ve větším měřítku.
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Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje 
o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 
všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát 
této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem

I.3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 
vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť 
(polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy 
a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost 
vytyčování - Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací 
sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a 
dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní užívání 
a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a 
určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije 
Metodický pokyn SŽ M20/MP007 a přiměřeně Metodický pokyn SŽ 
M20/MP010.
Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:

• Souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP)
• Výškový systém Bpv (v realizaci ŽBP)

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:

■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena 
stavební činností ani zařízením staveniště,

■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 
umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti

■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby 
podle stavebních pracovních postupů,

■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 
a výškové bodové pole,

■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 
vytyčovací sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, 
■■■)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 
jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a 
jejich stabilizace.

Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice

• v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení a 
nadmořské výšky

• systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické 
redukce
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Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 
nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech 
základního a podrobného polohového a výškového bodového pole, 
včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 
systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, 
ve které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy 
nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 
bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření 
k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole z 
geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 
bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů 
podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 
kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 
Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a 
geodetické mikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 
Zhotovitel s ÚOZI Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 
vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 
(polohového a výškového) k navrženým změnám.

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN 
ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření 
- Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, 
ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 
2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí 
metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam 
geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy 
staveb) a obsahuje:
a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 
prostorové polohy (sekundární systém - to jsou charakteristické body 
budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a 
podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 
použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S- 
JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 
odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost
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vytyčování - Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 
vytyčování - Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 
se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního 
systému (to jsou body geodetické body polohového a výškové 
bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)
Poznámka: Koordinační vytyčovací výkres bude ověřen ÚOZI 
zpracovatele dle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného 
dotčení nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro 
vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro 
majetkoprávní vypořádání.

Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem 
(Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), s 
geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro 
stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení) a dále 
s majetkoprávní částí při její aktualizaci pro vydání stavebního 
povolení nebo v případě obnovy (revize) operátu KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových 
bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch 
určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky 
apod. Pokud jsou v záborovém elaborátu určeny v trvalých 
záborech nemovitosti (v souladu s projektovou situací) 
s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 
vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také 
mezi takovými nemovitostmi,

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným 
způsobem z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, 
KMD apod.).

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. 
staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 
tratě).

I. 6 Geodetické a mapové podklady
Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových podkladů, 
kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové podklady 
zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. Dalšími podklady 
mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.
Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů a předloží k 
připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, která bude odpovídat
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zadávací dokumentaci.
Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. 
podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále samostatně 
podklady doplněné Zhotovitelem.
Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, 
závazným geodetickým základem je ŽBP.
Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy:

Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady 
stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010.
Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 
Směrnice SŽDC č. 117 a Pokynu GŘ č. 4/2016, včetně Metodického pokynu SŽDC 
M20/MP005.
Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn SŽDC M20/MP007.

Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 Topologie sítě a 
staničení tratí železničních drah, včetně předpisu SŽDC M12 Předpis pro jednotné 
označování tratí a kolejišť v IS ČD, Pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné 
komise pro staničení a číselníky M12 a Zobrazení řešení TUDU a staničení a 
označování objektů železniční infrastruktury.
Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 
bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro 
posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s 
příslušným oddělením Objednatele.
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 
přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla 
včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního 
tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést 
zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz I.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a

nivelační údaje o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10

000 v otevřené formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn),
e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt),
g) zobrazení řešení TUDU, staničení a označování objektů železniční 

infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení a 
číselníky M12)

h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 
požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další)

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).
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Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 
na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP 
a ŽMP příslušného pracoviště SŽG.

I.7 Geometrické plány
Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 

pro žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických
plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li
některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele
(nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální 
vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli 
budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým elaborátem 
(Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), který bude na jejich 
základě postupně aktualizován.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 
které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy 
podle Metodického pokynu SŽDC M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení 
pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a 
budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 
Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného 
omezení vlastnického práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého 
záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 
níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 
stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks 
pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 
smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace 
zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, 
resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k 
nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
■ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v 

digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 
pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,
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■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 
nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 
pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v 
*.txt formátu),

■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 
Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC),

■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,

■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž 
bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický 
plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, 
poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného 
břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s 
vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla 
příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 

Obvod a křížení dráhy),
■ zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 

vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 
vyhlášky),

■ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon)

■ Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát.

4.10 Životní prostředí

4.10.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině 
a členěna následovně.

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP - popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz 
bude dále kladen na kapitoly:
a) Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz 

bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. 
Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr 
nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 
přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna 
a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků územního 
systému ekologické stability (ÚSES).
Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), 
je zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu.

b) Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 
pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, 
kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. 
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 
dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 
údržba). v případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat 
v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany"
Příloha č. 1

Zvláštní technické podmínky - DUSP+EH+AD 21/31



dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným 
OŘ nebyla možná.

c) Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné 
prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření 
a omezení pro fázi realizace.

d) Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude 
součástí dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku a vibrací 
v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy 
ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017-SŽDC-GŘ-O15.

e) Odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 
s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. 
Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 
zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími 
předpisy.

f) V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 
provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 
nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

g) Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 
stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 
náklady na odvoz a uložení na skládce.

h) Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, 
ke kterému bude přizván Objednatel.

i) Ochrana vod - bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 
v případě situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území 
pro Q 100 bude před realizací záměru vypracován povodňový plán (v DUR bude 
relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí). Havarijní plán 
v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení 
se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno 
se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.10.2 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 
žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 
prostředí v okolí stavby.

4.10.3 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 
Objednatele.

4.10.4 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 
VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.11 Smluvní zajištění a dokladová část

4.11.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění,
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• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem",

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění,

• návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 
oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.11.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 
apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.11.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 
zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy 
a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky 
těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 
vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.11.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.11.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 
objednateli. Žádost o společné povolení podá zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 
během společného řízení.

4.11.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 
na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 
jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

4.12 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.12.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou 
a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 
zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány 
ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 
BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi 
v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
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• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - 
jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště 
na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě 
a jejímu bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanců SŽ, ČD, 
ČD CARGO, cestující veřejnosti, civilních osob, atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 
a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 
nemocí z povolání,

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 
jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" 
při řešení problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

4.12.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

Určený Koordinátor BOZP na staveništi, ve fázi přípravy stavby - zpracování projektové
dokumentace, zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění zejména následující činnosti:

a) Zpracovat a předat zadavateli stavby:
• před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 
BOZP"),

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících 
se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

• zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 
o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 
z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci,

• zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 
a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace stavby zadavatelem stavby.

b) Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi, údaje, informace
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a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, 
vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP.

c) Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 
informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, 
včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, 
tj. zda byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby 
a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

d) Předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají 
jejich činnosti.

e) Dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
• technicky realizovatelné,
• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,
• ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby.
f) Poskytovat:

• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,

• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby,

• odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy.

g) Účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace 
a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

h) Při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), objektů stavební části a objektů 

technologické části,
• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
• ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽ a třetích osob nacházeních 

se na staveništi,
• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
• vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště,
• ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
• skladování materiálů a manipulace s nimi,
• vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení,
• skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi.

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany"
Příloha č. 1

Zvláštní technické podmínky - DUSP+EH+AD 25/31



i) Zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců, 
toto zdokumentovat a předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů 
BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný 
pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 
provozované SŽ.

4.12.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

j) Koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje 
tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 
dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

k) Respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 
i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 
vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

l) Seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné.

m) Všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn 
bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům 
než k plnění svých povinností.

n) Může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně 
způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné 
oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 
Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti 
doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. 
v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP 
povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii 
tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby.

o) Není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 
a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy.

p) Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
zadavateli stavby.

q) Plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

r) Plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

s) Při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby.

t) Bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 
bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době 
po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. 
Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím 
osobám určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy 
na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 
koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.
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5.

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 
k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

Úpravy položkových rozpočtů

a) V soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku.

b) Pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) Doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku.

d) U položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka" 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 901 (tzn. 901 až 999).

e) Měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

• poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

• ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.
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Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě 
skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu 
vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s 
odpady, v platném znění.

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 Součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS.

5.1.5.2 Zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu.

5.1.5.3 Pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 Pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS.

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany"
Příloha č. 1

28/31 Zvláštní technické podmínky - DUSP+EH+AD



5.1.6.2 Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část odpadové 
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů.

b) Lokalizaci přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic.

c) Přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů.

d) Souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby.

e) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení.

f) Množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění.

g) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.).

h) V závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 
v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 
účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ nelze-li 
toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 
vlastníků je možné až po odsouhlasení SŽ SSZ na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku.
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

30/31

Pokud stavba bude situována na pozemku ČD bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 
rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 
pozemků ČD a ostatních pozemků.

Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017 s č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů.

Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání 

Počet vyhotovení:

• v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
• včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")
• včetně EH a SR v otevřené formě („xls")

• Čistopis dokumentace včetně EH - čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 
rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby.

Počet vyhotovení:

• 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
• 3x CD (1x otevřená forma, 1x TreeINFO a 1x formát PDF)
• Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí G. náklady pare č. 1-3
• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare 1-3
• Majetkoprávní část pare 1-6
• Plán BOZP pare 1-6

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Počet vyhotovení:

• 2x CD (1x otevřená forma a 1x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 
a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 
v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 
jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 
ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 
a vyřešení majetkoprávních vztahů.

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 
komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 
jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 
o nabytí právní moci.
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6.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách: www.spravazeleznic.cz, v sekci „O nás -> Vnitřní 
předpisy -> Dokumenty a předpisy” (viz https://www.spravazeleznic.cz/o- 
nas/vnitrni-predpisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a-predpisv).

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ......​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval: .....​......... 
Dne: 26.10.2020
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