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Smlouva o dilo

¢ . D-30128-DUS-SOD-001-01

ZHOTOVITEL:

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

Adresa: Primyslova 211 ICO: 424 07 982
39137 Chotoviny — Cervené Zaho¥i DIC: CZ 424 07 982

Tel.: XXXXXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXXXXX

Zapsano vV obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vlozka 461.

Zastupce ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX
tfeditel a jednatel spole¢nosti

Zastupce ve vécech realizacnich: XXXXXXXXXX
manazer realizace zakazek

Bankovni spojeni: UniCredit Bank, Cislo Giétu: 2108771949/2700

dale jen zhotovitel

OBJEDNATEL:

BYTES TABOR s.r.o.

Adresa: T¥ida kpt. Jarose 2418 1CO: 62502573
390 03 Tabor DIC: CZ62502573

Tel.: XXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXX

Zapsano v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil C,
vlozka 4796.

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Ondrej Semerak
jednatel spolecnosti

Zastupce ve vécech realizacnich: XXXXXXXXXXX
vedouci tepelného hospodatstvi

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna Tabor, &islo uétu: 700847309/0800

dale jen objednatel

uzavfeli podle ustanoveni § 536 a nésl. obchodniho zakoniku tuto smlouvu o dilo:
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Clanek I.
ZAKLADNI UDAJE O DILE

1.1. Nazev stavby / dila: ptesun dispecinku tepelného hospodarstvi
1.2. Misto stavby / dila: Tabor

1.3. Investor: Bytes Tabor s.r.o.

1.4. Provozovatel: Bytes Tabor s.r.0.

CLANEK II.
PREDMET SMLOUVY O DILO

2.1 Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé jemu udélenému zivnostenskému opravnéni provede dilo v
tomto rozsahu a kvalité: ] ) )
PRESUN DISPECINKU TEPELNEHO HOSPODARSTVI

Realizace se tyka profese MaR. Vychéazi z nabidky ¢. D-30128-DUS-NAB-002-01, ktery je
nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

Zpusob realizace bude v plné mife navazovat na jiz zavedeny a provozovany systém MaR
s pfenosem dat na centralni dispecink firmy BYTES Tébor s.r.o.. Realizace tohoto dila také vychazi
z pozadavkll servisni smlouvy ¢. D-24088-DUS-SSD-001-01, kterou ma zhotovitel uzavienou
s objednatelem.

CLANEK II1.
TERMINY PLNENI

3.1. Pfedmét této smlouvy o dilo provede zhotovitel v téchto terminech:

Zahajeni realizace predmeétu dila: .......ooevieiiiiiniiiiiiniiiiiiiiieiiiiniiieiinienecsassnsoness 04.01.2021
Ukonceni realizace a predani predmétu dila: ......ccooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininen, 31.03.2021
CLANEK IV.

CENA DILA

4.1. Cena dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy o dilo byla stanovena po vzajemné dohod& smluvnich
stran pevnou ¢astkou:

Cena dila 296.702,-K¢
slovy: Dvéstédevadesatsesttisicsedmsetdvakorunceskych

Cena zde uvedena je bez DPH, ktera bude uctovéana podle platnych ptedpist v dobé fakturace.

4.2. Cena dila obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému provedenti dila.
4.3. Uhradu dohodnuté ceny dila provede objednatel v souladu s ustanovenim ¢l. V. této smlouvy o
dilo na ucet zhotovitele uvedeny na fakturach zhotovitele.
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CLANEK V.
FINANCOVANI A PLATEBNI PODMINKY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Objednatel prohlasuje, ze ma zajisténo financovani dila v rozsahu ¢l. II. a ¢l. IV. této smlouvy o

dilo.

Na zakladé dohody smluvnich stran jsou platebni podminky stanoveny nasledujici:

5.2.1. Dil¢i fakturace bude probihat mésicné formou dil¢ich faktur do 90% ceny dila se
splatnosti 30 dnt1.

5.2.2. Kone¢na fakturace do 100% ceny dila probéhne na zakladé predani piedmétu dila
zhotovitelem objednateli formou ptedavaciho protokolu. Kone¢na faktura bude mit
splatnost 30 dnui.

Faktury budou obsahovat zejména tyto naleZitosti:

> Cislo smlouvy o dilo.
» Sjednané lhity splatnosti.
» Soupis provedenych praci a dodavek.

» Dalsi nalezitosti predepsané platnymi zakony.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli vystavené faktury pfed dnem splatnosti, pokud tyto
nemaji vSechny nalezitosti uvedené v ¢l. 5.3. této smlouvy o dilo. Objednatel vSak je povinen
takto ucinit nejpozdéji do 10 dni dle dne doruceni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze faktura je
platna.
V pfipadé neuhrazeni vystavenych faktur v terminech splatnosti objednatelem si zhotovitel
vyhrazuje pravo zastavit okamzité prace a pokracovat az po uhrazeni vSech dluznych castek.
Vlastnické pravo k predmétu dila prechdzi na objednatele protokoldrnim piedanim dila za
predpokladu zaplaceni faktur.

Jakékoliv zvySeni nebo sniZeni ceny dila, napf. z dlivodu rozsifeni poZadavku objednatele, bude
upraveno po dohod¢ obou smluvnich stran ¢islovanymi dodatky k této smlouvé nebo pisemnym
objednanim, které budou podepsany opravnénymi zastupci obou stran.
V ptipadé preruSeni plnéni dila nebo jeho nemoZnost dokonceni nezavinéné zhotovitelem, se obé
smluvni strany vyslovné dohodly na zi¢tovani provedenych dodavek a praci véetné DPH z jiz
provedenych plateb vzhledem k rozpracovanosti piedmétu dila.

, CLANEK VI.
ZAVAZKY ZHOTOVITELE

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat v§eobecné piedpisy pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pti
préci, a Ze dilo bude odpovidat ptislusSnym platnym normam a piedpisim.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené jeho pracovniky objednateli na predmétu této smlouvy
o dilo a to 1 tehdy, kdyz vznikl4 Skoda neni v pfimé souvislosti s vykonem smluvenych ¢innosti.
Zhotovitel ruc¢i v plném rozsahu za bezpec¢nost a ochranu zdravi svych pracovnikd.

Zhotovitel se zavazuje disledn¢ dodrzovat pravidla ochrany zivotniho prosttedi (EMS) a
pravidla bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel se dale zavazuje k tklidu
pracoviste, tfidéni jim vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své néklady a
rizika.

Dohodnou-1i se objednatel a zhotovitel na vedeni stavebniho deniku, je zhotovitel povinen vést
ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik:
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6.6.

6.7.

6.8.

6.5.1. Stavebni denik bude veden vrozsahu a zplsobem stanovenym stavebnim zakonem
v platném znéni. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutec¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy o dilo, zejména udaje o casovém postupu praci a dodavek, o jakosti dila a
zdivodnénych odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace. Objednatel je
povinen sledovat obsah deniku a k zdznamim zhotovitele pfipojovat své vyjadieni do tii
pracovnich dni. V opacném piipad¢ se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

6.5.2. Denni zdznamy se pisi do knihy s oCislovanymi listy s dvéma oddélitelnymi pripisy.
Denni zaznamy ¢itelné zapisuji a podepisuji zastupci smluvnich stran zasadné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych

kontrolnich dnech, které zajiStuje zhotovitel v tydennich intervalech, pokud neni dohodnuto

jinak.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech provedenych praci a

dodavek, které maji byt zakryté nebo se stanou nepiistupnymi, minimaln¢ dva pracovni dny

pfedem. Jestlize se objednatel nedostavi v dohodnutém terminu a neprovede kontrolu praci a

dodavek, je opravnén zhotovitel s pracemi pokraCovat. Jestlize bude objednatel pozadovat

dodate¢né odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele, vyjma
ptipadd, kdy se zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny.

Opravnény zastupce zhotovitele je povinen zajistit i¢ast pracovnikli zhotovitele pti kontrolach

praci a dodavek objednatelem a cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zavad zjiSténych

objednatelem.

, CLANEK VILI.
ZAVAZKY OBJEDNATELE

7.1.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli pfed pfevzetim mista plnéni predmétu dila / stavenisté
zhotovitelem:

» Projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb

» Pravomocné uzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas

» Pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas s provedenim stavby

» Vysledky projednani s dotCenymi organy a vlastniky v ramci izemniho a stavebniho fizeni a

podminky stanovené stavebnim tfadem pro provadeni stavby

» Doklady o provedenych pruzkumech (napt. stavebné technicky prizkum, geotechnicky

7.2.

7.3.

7.4.

priizkum, archeologicky prizkum, radonovy priizkum apod.)

Objednatel je povinen odevzdat misto plnéni predmétu dila / stavenisté zhotoviteli v takovém
stavu, aby zhotovitel mohl zalit prace v souladu s projektovou dokumentaci a s podminkami
smlouvy o dilo. Pfevzeti mista plnéni pfedmétu dila / stavenisté zhotovitelem bude potvrzeno ve
stavebnim deniku, pokud to tato smlouva o dilo pozaduje.

Soucasné s odevzdanim mista plnéni pfedmétu dila / staveniSté zabezpeci objednatel vytyceni
cest pro prichod a ptijezd pracovnikli zhotovitele na misto plnéni.

Objednatel poskytne zhotoviteli v dobé¢ realizace dila v misté plnéni:

» piriméfené prostory pro skladovani materialu,
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» piiméfené uzamykatelné prostory,
» moznost vjezdu vozidel zhotovitele dle dohodnutych pravidel,
» moznost pouzivat zdroje elektrického proudu (230 V, 380 V) a

» moznost pouzivat socidlni zatizeni.

7.5. Objednatel provede pied zahajenim praci zhotovitele sezndmeni a proskoleni pracovniki
zhotovitele dle zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikli a pozarni ochrany v misté
realizace praci. O proskoleni provede opravnény zastupce objednatele prokazatelny zdznam.

7.6. Opravnény zastupce objednatele nebo technicky dozor objednatele je opravnén dat pokyn
k zastaveni praci zhotovitele, pokud je ohrozena bezpe¢nost provadénych praci, Zivot nebo
zdravi pracovniki a kvalita provadénych praci.

7.7. Objednatel je povinen zajistit fadné spoluptisobeni a koordinaci praci a dodavek mezi uzivateli,
ostatnimi dodavateli a zhotovitelem v misté plnéni pfedmétu dila a v dobé realizace dila.
Opravnénym zastupcem objednatele zajist'ujicim vyse uvedené bude: pan XXXXXXXXXXXX

7.8. Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli ptistup do objektl souvisejicich s pfedmétem dila.

7.9. Objednatel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila odpovida za to, ze fadny prubéh praci
zhotovitele nebude naruSovan neopravnénymi zdsahy tietich osob.

CLANEK VIIL.
PREDANI A PREVZETI DILA

8.1. Provedeni dila vymezeného ¢l. II. této smlouvy o dilo bude splnéno predanim a prevzetim dila
smluvnimi stranami protokoldrnim zépisem potvrzenym opravnénym zastupcem objednatele pan
XXXXXXXXXXX a opravnénym zastupcem zhotovitele ve vécech obchodnich.

8.2. K pfedani a pfevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné objednatele 5 dni pfed smluvnim terminem
predani dila zadpisem ve stavebnim deniku.

8.3. Objednatel se zavazuje, Ze fadné¢ dokoncené dilo pfevezme a zaplati jeho smluvni cenu.

8.4. Dohodnou-li se ob&é smluvni strany, lze dilo pfedavat i po Castech, které samy o sob& jsou
schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonceni zbyvajici Casti dila. Pro pfedavani dila po
Castech plati pro kazdou samostatnou piedavanou a ptejimanou ¢ast dila vSechna piedchozi
ustanoveni obdobng.

CLANEK IX.
SMLUVNI POKUTY

9.1. Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu dokonceni dila z viny
zhotovitele ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny za kazdy den zpozdéni.

9.2. Bude-li objednatel v prodleni s uhradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

9.3. Smluvni pokuta, na kterou vznikl objednateli narok, bude odeétena od nezaplaceného zistatku
ceny dila.

9.4. Smluvni pokuta, na kterou vznikl narok, nemd vliv na ndhradu Skody a do jeji vysSe se
nezapocitava.
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CLANEK X.
ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

10.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 mési¢ni zarucni lhitu na provedené prace. Na dodany
materidl poskytne zaru¢ni lhitu shodnou se zaru¢ni dobou jednotlivych vyrobcl. Zarucni lhiita
pociné bézet dnem piedani dila.

10.2. Zhotovitel neodpovida za vady zpiisobené vnéjsimi udalostmi, neodbornou obsluhou (zasahem
osoby, ktera nema opravnéni dané objednatelem nebo provozovatelem dila) a ¢innostmi, které
jsou v rozporu s provoznimi podminkami pfedmétu dila.

10.3. U vad zjevnych je tak povinen ucinit nejpozdéji pti prevzeti dila, jinak pravo z odpovédnosti za
tyto vady zanika. Pro ten pfipad je zhotovitel povinen na misté sepsat reklamacni zapis.

10.4. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostateéné vady, uvést jak se projevuji a uplatnit
prislusny druh naroku z vad dila. Uplatnény narok jiz nemiize pozd¢ji menit.

10.5. Vadna dila nebo jejich ¢asti budou opraveny bezplatné, pokud budou kryty zarukou uvedenou
v odstavei 11.1. této smlouvy o dilo.

10.6. U konstrukénich prvkd budou opravy provedeny bezplatné pouze v piipadé, ze jejich
provozovani bude v souladu s pokyny vyrobce a béznymi zvyklostmi.

CLANEK XI.
DALSI UJEDNANI

11.1. Pro ucely této smlouvy se za vyS$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé a ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napft. valka, revoluce, mobilizace, povstani, zivelni a ptirodni pohromy a
katastrofy. Za vyS$$i moc se nepovazuje vznikla devalvace ani inflace.

11.2. Zhotovitel i objednatel souhlasi s uzavienim smlouvy o dilo za podminek uvedenych shora.

11.3. Prévni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi ustanovenimi obchodniho zakoniku v platném
znéni v dob¢ uzavieni této smlouvy o dilo.

11.4. V ptipad¢, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z diivodli na jeho strané, je povinen zhotoviteli
uhradit veskeré uskute¢néné dodavky, provedené prace a dal§i prokazatelné ndklady ke dni
odstoupeni od této smlouvy o dilo.

11.5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvetejnénim celé
této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukoni a okolnosti stouto smlouvou
souvisejicich.

11.6. Pfipadné spory budou feSeny dohodou. Pro piipad soudniho sporu se ob& smluvni strany
dohodly na mistni pfislusnosti obecného soudu zhotovitele.

11.7. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou.

11.8. Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Jeji platnost konci
splnénim vSech zavazkl obou smluvnich stran.

11.9. Tato smlouva je zpracovana ve 4 origindlnich vyhotovenich, z nichz dvé& si ponecha zhotovitel
a dvé objednatel.

11.10. Zhotovitel prohlasuje, ze byl informovan o tom, Ze objednatel je povinny subjekt ve smyslu §
2 odst.1 zakona ¢.340/2015 Sb., o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvefejnéni
Vv registru smluv tuto smlouvu a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 30 dnii ode dne
uzavieni této smlouvy.
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ZHOTOVITEL:

V Chotovinach dne .................

Jméno a prijmeni:  XXXXXXXXXXXXXX

Funkce: jednatel spolec¢nosti

Podpis a razitko:

OBJEDNATEL.:

V Tabotfe dne ......

Jméno a piijmeni:

Funkce:

Podpis a razitko:

Ing. Ondiej Semerak

jednatel spole¢nosti
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