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SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy objednatele: SML/0324/2020/ŠKS

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel

Město Litovel
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel

Zastoupený:
Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Viktor Kohout, starosta města
Ve věcech technických: Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS

IČO: 00299138
DIČ: CZ00299138

(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel

Stavební firma Vymětal s.r.o.
Sídlo: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
Doručovací adresa: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
Zastoupený: Ing. Jiří Sedláček
Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sedláček
Ve věcech technických: Ing. Michal Moťka
Vedoucí stavby s autorizací
v oboru Pozemní stavby: Ing. Jiří Sedláček
Osoba odpovědná za BOZP Jiří Štýbnar
IČO: 25385615
DIČ: CZ 2538516
Bankovní spojení: KB, a.s. Litovel
Číslo účtu:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17421

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění
tuto smlouvu o dílo tohoto znění:
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Preambule 
Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky nazvané „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V LITOVLI – 1. ETAPA“ 
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). Objednatel upozorňuje, že předmětem této smlouvy je realizace 1. etapy.  
 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle  

- Projektové dokumentace zpracované společnosti ASET studio s. r. o., Tovární 
1059/41, 779 00 Olomouc, IČO 294 59 346, které obsahují technické 
specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový rozpočet s 
výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před 
uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této 
smlouvě. 

- stavební povolení pod č.j. LIT 7029/2020  
- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy 

 
 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností: 

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli 
ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD ve formátu pdf a dwg ;                
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu 
a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.  
Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně označené 
změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení. 

- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování 
dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány,  

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně 
uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich 
předání Objednateli ve 4 vyhotoveních; 
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však 
k termínu předání a převzetí díla.   

- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový 
úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím; 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém 
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rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 
úklidu ze strany Objednatele.  

- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,  

- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno 
započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační 
rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona. 

 
Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do ceny 
díla dle této smlouvy.  

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:  
- PROJEKTU; 
- Položkového rozpočtu s výkazem výměr – zpracovaného projektantem jako 

součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří 
přílohu č. I této smlouvy; 

- stavebního povolení;  
- dle nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 

zadávacího řízení. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této 
smlouvy, tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 
1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo 

za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 
- vlastní text této smlouvy o dílo; 
- vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci 

zadávacího řízení 
- ROZPOČET; 
- PROJEKT; 
- stavebního povolení; 
- zadávací dokumentace; 
- NABÍDKA; 
- protokol o předání a převzetí staveniště; 
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla; 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, 
který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 
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1.2. ZMĚNY DÍLA 
1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 

technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, 
změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

• pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy ČR, aby nedošlo ke změně 
původních podmínek zadávacího řízení nejsou přípustné podstatné změny 
rozsahu/předmětu díla. 

1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat 
obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy. 

1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy nebudou započaty ani 
prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, který je 
oprávněn jednat ve věcech technických, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny 
nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem 
vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, 
zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis 
změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a 
posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán 
oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a 
Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu 
oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) 
povede zástupce Objednatele evidenci.  

Článek II. Doba plnění  

2.1. DOBA PLNĚNÍ  
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených: 
2.1.1. zahájení a předání díla:  

Zahájení Předání (nejpozději) 

do 5 kalendářních dní ode dne účinnosti 
smlouvy o dílo (uveřejnění v registru 

smluv) 
30. 6. 2021 

 
2.1.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno 

staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven protokol.  
2.1.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání v termínech dle odst. 2.1.1 tohoto 
článku. 
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2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM 

PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka 

(dále jen „TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 
schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný 
Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve 
věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním 
časovém členění.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, 
a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel 
výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory. 

Článek IV. Cena díla 
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako 

cena nejvýše přípustná takto: 
 

Celková cena bez DPH:  9.405.940 Kč 
 

4.2. Objednatel pořizuje zdanitelné plnění ke své ekonomické činnosti a při realizaci smlouvy 
vystupuje jako osoba povinná k dani. Z tohoto důvodu bude u dodávky stavebních prací 
zařazených do CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle §92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové 
doklady musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.3. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla 
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového řízení 
ucházel o zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že 
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu 
provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby 
nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné 
změny rozsahu/předmětu díla. 

 

4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  
4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. a 1.2.2. této 

smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná 
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změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena 
Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze za 
podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. 
V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění 
použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele. 

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného odkladu. 

4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odstavcem 4.5. 

 
Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Cena díla bude hrazena na základě 
vystavených daňových dokladů. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla následovně: 

a) 1. fakturu ve výši max. 4.000.000 Kč s DPH (3.305.785,12 Kč bez DPH) z celkové ceny 
díla vystaví Zhotovitel nejpozději 31. 5. 2021. 

b) 2. fakturu ve výši 50 % zbývající částky ceny díla vystaví Zhotovitel ke dni 30. 6. 2022.  

c) 3. fakturu ve výši zbývající částky ceny díla vystaví Zhotovitel ke dni 30. 6. 2023.  
5.2. Faktury Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

• číslo smlouvy 
• číslo faktury 
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 
• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
• označení díla 
• identifikaci Zhotovitele podle OR 
• soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací 

budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná 
místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy 
č. 1 této smlouvy.  

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 
5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 

5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě 
faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. 
této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, 
je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. 
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5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví 
smlouvy.    

5.5. Případné poplatky spojené s platebním mechanismem dle odst. 5.1. tohoto článku jsou 
součástí ceny díla.    

5.6. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ, a to možnost sloučení plateb 
v rámci druhé a třetí faktury dle odst. 5.1 písm. b) a c) tohoto článku v závislosti na finanční 
situaci Objednatele. 

 

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKY 
5.7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní pokuty 

a jakékoli závazky zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky. 
5.7.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek 

bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla. 
5.7.3. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní 
záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka 
zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka musí 
podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce zaručí za Zhotovitele až do výše 500.000,- Kč, 
b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne 

podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu 
o předání a převzetí díla. 

c) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní 
termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí Objednateli nebo 
třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu 
vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí 
díla. 

5.7.4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli při 
uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem. 

5.7.5. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či 
náhradu škody. 

5.7.6. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá 
výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku Zhotovitele vůči 
Objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 
plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle 
mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

5.7.7. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí Objednatel písemně 
Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. 

5.7.8. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla 



8 
 

nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že 
nenastaly nebo se s Objednatelem nedohodl jinak. 

5.7.9. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční 
listinu, po řádném splnění všech povinností Zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy 
nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na 
jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou. 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostory určené PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen 
protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den 
zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných 
osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.   

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na 
další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.   
Zhotovitel je povinen zajistit úklid jednotlivých sekcí objektu dle předloženého 
časového harmonogramu prací. Úklidem sekcí je míněn úklid místností, ve kterých 
budou v průběhu víkendů postupně měněny výplně otvorů. Tyto místnosti budou 
první pracovní den připraveny opět k běžnému pracovnímu provozu. Okna budou 
vyměněna, začištěna a budou provedeny zednické práce. 

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, 
jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
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6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 

odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 
6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a 

veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí 
místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 
6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených 
k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště 
atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o 
takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace 
povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel 
odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a 

to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě 
Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 
postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 
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orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s 
mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, 
apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu 
stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky 
apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin 
účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. 
Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi 
písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovatel 
projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke 
kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit 
obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny 
budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací.  Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací v předpokládané 
četnosti 1x za 1-2 týdny.   

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením 
termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.  

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 
7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 

díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 

ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel 
zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi 
a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále 
je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
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požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 
8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 

a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 
osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo, jako příloha č. III. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel 
k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ani tyto třetí, 
ani jiné osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet ani samostatně vykonávat dohled 
nad stavbou (tj. stavbyvedoucí). 
8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. 

Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. 
8.3.3. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud 
budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má 
být vyměněn. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se soupisem 
provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich 
podílu na akci. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém budou 
uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů od 
splnění smlouvy. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních 
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
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požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu 
prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat 
průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat 
Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli 
požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž 
výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, 
obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za 
nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) 

povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací 
dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen 
zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou 
povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění 
díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele 
s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel 
Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele 
odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má 
se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba 
pověřená dozorem Zhotovitele je: 
Ing. Jiří Sedláček ve funkci stavbyvedoucího 

8.9.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat 
Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou 
platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny 
TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude průběžně odstraňovat ze staveniště.  
8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 

seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 
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8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích 
technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a 
teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací 
v technologickém postupu. 

8.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u 
podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 
doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

- jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze 
kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřila výkony funkce 
technického dozoru stavebníka osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDS). 

9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 
Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a 
TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi 
jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem systému řízení Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část 
díla do řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-
li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené 
s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto 
zkoušky Objednatel.  
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9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS  
9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 

a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a 
touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy 
písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDS do stavebního 
deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.   

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav 
nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti 
Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu 
poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven 
jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však 
zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických 
postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž nebude zodpovědný za 
dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou 
a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a 
této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného odkladu. 

9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU 
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek 
v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce 
a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 
nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 

smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických 
normách; 

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl 
Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a 
přihlédnout k nim ve své nabídce; 

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 
Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s 
PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití 
nebo zabudování.  
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9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 
TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.  

9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení 
uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze 
osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech smluvních. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS 

při operativních kontrolách stavby.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, 
rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní 
dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací  
na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta a 
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 
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10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích 
činností v průběhu realizace stavby apod.   

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady 
a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit 
činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.  

10.9. Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZ po celou 
dobu přípravy a realizace díla. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody 

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je 
Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 
odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této 
smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného 
převzetí Objednatelem. 
11.1. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši min. 
10.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí záruční doby.    

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání 
Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 
Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením 
díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla. 

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 

dokončeného díla, případně jeho části/etapy, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že 
dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních 
(pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy; 

-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a 
záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace; 
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-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy; 
-  dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové 

formě (na CD ROM); 
-  návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla. 
Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
- označení díla 
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
- prohlášení Objednatele o převzetí díla 
- datum a místo sepsání protokolu 
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a 

převzít 
- seznam předané dokumentace 
- soupis faktur od zahájení po dokončení díla 
- termín vyklizení staveniště 
- datum ukončení záruky za dílo 
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto 
smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU. 
12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a 

Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel 
může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě 
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby 

zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční 
doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí 60 měsíců.   Na dodávky strojních, 
technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel 
poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány 
záručním listem popř. smlouvou o dílo. 
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13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny 
porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je 
oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 

13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po 
jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve 
sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 pracovních dnů od 
nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními 
stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo jeho části z provozu, je 
zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou část díla provizorním 
způsobem do definitivního odstranění vady. 

 
 Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním podmínky uvedené v odstavci 2.1.1. této 
smlouvy má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště má Objednatel právo účtovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den 
prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění 
byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, má Objednatel právo 
účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každý  případ  
a den prodlení do jejich  úplného odstranění. 

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý  případ  a kalendářní den prodlení.  

14.6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu pro odstranění 
reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý  případ  a kalendářní den 
prodlení. 

14.7. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč za každý zjištěný případ. 
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14.8. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč za každý zjištěný případ. 

14.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, má Objednatel 
právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
zjištěný případ porušení. 

14.10. V případě, že Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

14.11. Každá změna podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 
Zhotovitele na zakázku musí být zaznamenána ve stavebním deníku. V případě takové změny 
bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

14.12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 
14.13. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  
14.14. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu 

písemně oznámí. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 

této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 
- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených v příloze č. II. 

- HARMONOGRAM  PLNĚNÍ  PRACÍ  A DODÁVEK z důvodů na straně Zhotovitele, 
delším než 30 dní 

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 

strany Objednatele 
15.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen 

neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

 Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla 
a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství. 
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16.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění 
předmětu této smlouvy. 

16.4.  OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům. 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 
 
17.1. Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje 
poddodavatele. 

17.2. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 
veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby TDS a Objednatele. 

17.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 
Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

17.5.   Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.7. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření Smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

17.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle Smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

17.9. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v 
rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.  

17.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

17.11. Případná neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  



21

17.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha číslo I. – ROZPOČET;

- příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK;

- příloha číslo III – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ.

17.13. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Litovel, usnesení č. 1611/46.

V Litovli dne ……………………… Ve Litovli dne …………………………..

Za Objednatele Za Zhotovitele
Viktor Kohout, starosta města Ing. Jiří Sedláček, jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 975 247,3821,00% 9 405 939,90
0,00 0,00

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

9 405 939,90

Sazba daně Základ daně Výše daně

15,00%

11 381 187,28CZK

2020_09_21
Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_09_21

Stavba:

Místo: Litovel Datum:

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant:
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

OST
IO 06

SO 01

IO 05

IO 04

D.1.4.2

D.1.1

D.1.4.3

D.1.4.4

D.1.4.1

Popis

Přípojka splaškové kanalizace

Stavební úpravy Sokolovny

Areálová splašková a dešťová kanalizace

Areálový vodovod
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Vzduchotechnika

Vytápění

Architektonicko-stavební část

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod

1 170 861,70

Cena bez DPH [CZK]

809 592,70

457 949,50

214 764,44

633 360,26

ASET studio s.r.o.

08.10.2020

 

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

9 405 939,90

187 272,80

8 101 851,86
4 858 541,31

92 458,10

981 139,09

111 874,30
226 600,09

Cena s DPH [CZK]

1 416 742,66

259 864,97
554 118,90

9 803 240,75

766 365,91

5 878 834,99

979 607,17

1 187 178,30

11 381 187,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 858 541,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 858 541,31 21,00% 1 020 293,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 878 834,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 858 541,31

HSV - Práce a dodávky HSV 2 531 941,84

    1 - Zemní práce 81 956,70

    2 - Zakládání 17 481,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 372 725,61

    4 - Vodorovné konstrukce 10 204,00

    5 - Komunikace pozemní 41 671,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 312 655,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 414 472,68

    997 - Přesun sutě 189 702,48

    998 - Přesun hmot 91 072,60

PSV - Práce a dodávky PSV 2 326 599,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 299 023,10

    713 - Izolace tepelné 70 881,03

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 660,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 637,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 874,50

    764 - Konstrukce klempířské 9 743,09

    766 - Konstrukce truhlářské 318 183,73

    767 - Konstrukce zámečnické 429 991,51

    771 - Podlahy z dlaždic 450 938,35

    776 - Podlahy povlakové 330 293,84

    781 - Dokončovací práce - obklady 256 214,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36 218,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 94 730,76

    798 - Hasící a bezpečnostní zařízení 13 209,60

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.1 - Architektonicko-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 858 541,31

D HSV Práce a dodávky HSV 2 531 941,84

D 1 Zemní práce 81 956,70

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 50,300 71,20 3 581,36 CS ÚRS 2020 02

VV v místě skladby VU1
VV 50,3 50,300

2 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 11,120 892,20 9 921,26 CS ÚRS 2020 02

VV skladba VU1
VV 50,3*0,2 10,060
VV skladba VU1 - v řezu C-C
VV 5,3*0,2 1,060
VV Součet 11,120

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 9,526 892,20 8 499,10 CS ÚRS 2020 02

VV řez C-C
VV 8,82*0,8*1,35 9,526

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,120 93,20 1 036,38 CS ÚRS 2020 02

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 11,120 64,70 719,46 CS ÚRS 2020 02

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 21,128 323,70 6 839,13 CS ÚRS 2020 02

VV 11,12*1,9 21,128

7 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 9,526 246,00 2 343,40 CS ÚRS 2020 02

VV řez C-C
VV 8,82*0,8*1,35 9,526

8 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 47,040 580,10 27 287,90 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 121 - technická místnost 
VV 31,36*1,5 47,040

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 89,376 233,10 20 833,55 CS ÚRS 2020 02
VV 47,04*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 89,376

10 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 55,600 16,10 895,16 CS ÚRS 2020 02

VV skladba VU1
VV 50,3 50,300
VV skladba VU1 - v řezu C-C
VV 5,3 5,300
VV Součet 55,600

D 2 Zakládání 17 481,00

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 15,000 1 165,40 17 481,00 CS ÚRS 2020 02

VV nová podlaha pro ZTI
VV 100*0,15 15,000
VV Součet 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 372 725,61

12 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 0,980 3 884,80 3 807,10 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 112
VV 0,31*3,16 0,980

13 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 3,986 3 625,80 14 452,44 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 114
VV 1,7*3,16*0,5 2,686
VV místnost 120
VV 1*2,6*0,5 1,300
VV Součet 3,986

14 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 13,000 312,10 4 057,30 CS ÚRS 2020 02

15 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 1,000 426,00 426,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,040 5 296,30 5 508,15 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV 1,8*0,16*0,5 0,144
VV 3,2*0,18*0,5 0,288
VV 1,1*0,16*0,5 0,088
VV 3,7*0,18*0,5 0,333
VV 1,24*0,16*0,5 0,099
VV 1,1*0,16*0,5 0,088
VV Součet 1,040

D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,940 33 668,20 31 648,11 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 4*1,8*0,0179 0,129
VV 4*3,2*0,0219 0,280
VV 4*1,1*0,0179 0,079
VV 4*3,7*0,0219 0,324
VV 4*1,24*0,0179 0,089
VV 2*1,1*0,0179 0,039
VV Součet 0,940

18 K 319231213
Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 
mm podřezáním řetězovou pilou

m2 36,325 2 492,70 90 547,33 CS ÚRS 2020 02

VV horní část 
VV 24*0,5+1,25*0,5 12,625
VV spodní část
VV (10,6+1,35+29,85+2*2,8)*0,5 23,700
VV Součet 36,325

19 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 1,845 854,70 1 576,92 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 122
VV 0,9*2,05 1,845

20 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 222,083 712,20 158 167,51 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV (2,2+2,9)*2,8 14,280
VV (4,8+3,9)*3,15 27,405
VV -2*0,8*2 -3,200
VV (3*2,2+7,2)*3,15 43,470
VV -3*0,8*2 -4,800
VV (14,2+2*1+2*4,3+2*3,15+2*1+2*2,8+10,45+1,5)*3,15 159,548
VV -7*0,8*2 -11,200
VV -2*2,85*0,6 -3,420
VV Součet 222,083

21 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 50,066 777,00 38 901,28 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 3,35*3,16 10,586
VV -0,8*2 -1,600
VV 3,35*3,16 10,586
VV 3,25*3,16 10,270
VV přizdívky
VV (3,7+2,7)*3,16 20,224
VV Součet 50,066

22 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 79,330 51,80 4 109,29 CS ÚRS 2020 02

VV utěsnění příček
VV půdorys 1S
VV (2,7+2,9) 5,600
VV (4,8+3,72+3,9) 12,420
VV (2*1,83+7,2) 10,860
VV (14,2+2*2,7+2*1+2*4,3+2*3,15+2*1+10,45+1,5) 50,450
VV Součet 79,330

23 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 9,950 82,90 824,86 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S - utěsnění příček u stropu
VV 3,35 3,350
VV 3,35 3,350
VV 3,25 3,250
VV Součet 9,950

24 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 94,500 62,20 5 877,90 CS ÚRS 2020 02

VV 30*3,15 94,500

25 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 4,161 678,50 2 823,24 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 2*1,8*0,16 0,576
VV 2*3,2*0,18 1,152
VV 2*1,1*0,16 0,352
VV 2*3,7*0,18 1,332
VV 2*1,24*0,16 0,397
VV 2*1,1*0,16 0,352
VV Součet 4,161

26 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 4,320 919,40 3 971,81 CS ÚRS 2020 02
VV místnost 116
VV 1,8*1,2 2,160
VV místnost 119
VV 1,8*1,2 2,160
VV Součet 4,320

27 K 346971131
Izolace pod příčky proti šíření zvuku dvojitá z písku, 
lepenky a MC š do 100 mm

m 78,250 55,70 4 358,53 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV (2,2+2,9) 5,100
VV (4,8+3,9) 8,700
VV (3*2,2+7,2) 13,800
VV (14,2+2*1+2*4,3+2*3,15+2*1+2*2,8+10,45+1,5) 50,650
VV Součet 78,250

28 K 346971132
Izolace pod příčky proti šíření zvuku dvojitá z písku, 
lepenky a MC š do 200 mm

m 9,950 82,90 824,86 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 3,35 3,350
VV 3,35 3,350
VV 3,25 3,250
VV Součet 9,950

29 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 0,420 2 007,10 842,98 CS ÚRS 2020 02
VV 2*2*2,1*0,05 0,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 10 204,00

30 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
35 cm

m2 40,000 196,80 7 872,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální podepření stropů v místě průrazů otvorů
VV 40 40,000

31 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 35 cm

m2 40,000 58,30 2 332,00 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 41 671,58

32 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm

m2 55,600 136,00 7 561,60 CS ÚRS 2020 02

VV skladba VU1
VV 50,3 50,300
VV skladba VU1 - v řezu C-C
VV 5,3 5,300
VV Součet 55,600

33 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm

m2 55,600 121,70 6 766,52 CS ÚRS 2020 02

VV skladba VU1
VV 50,3 50,300
VV skladba VU1 - v řezu C-C
VV 5,3 5,300
VV Součet 55,600

34 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 55,600 41,40 2 301,84 CS ÚRS 2020 02
VV skladba VU1
VV 50,3 50,300
VV skladba VU1 - v řezu C-C
VV 5,3 5,300
VV Součet 55,600

35 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 55,600 187,80 10 441,68 CS ÚRS 2020 02

VV skladba VU1
VV 50,3 50,300
VV skladba VU1 - v řezu C-C
VV 5,3 5,300
VV Součet 55,600

36 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 61,160 205,90 12 592,84 CS ÚRS 2020 02

VV 55,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,160

37 K 596-001 Příplatek z provedení bezbariérové úpravy chodníku soubor 1,000 2 007,10 2 007,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 312 655,19

38 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně

m2 495,200 72,50 35 902,00 CS ÚRS 2020 02

39 K 611321142
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů žebrových nanášená ručně

m2 495,200 382,00 189 166,40 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 101
VV 18,28 18,280
VV 2*2*4,4*0,28 4,928
VV místnost 102
VV 51,8 51,800
VV 2*2*8,3*0,28 9,296
VV 2*3*2,5*0,28 4,200
VV místnost 107
VV 40,91 40,910
VV místnost 108
VV 8,41 8,410
VV místnost 110
VV 22,44 22,440
VV místnost 112
VV 20,58 20,580
VV 4*2*3,35*0,28 7,504
VV místnost 113
VV 10,85 10,850
VV místnost 114
VV 22,51 22,510
VV místnost 115
VV 18,66 18,660
VV místnost 116
VV 5,4 5,400
VV místnost 117
VV 29,21 29,210
VV místnost 118
VV 18,66 18,660
VV místnost 119
VV 5,53 5,530
VV místnost 120
VV 29,89 29,890
VV 2*3*1,5*0,28 2,520
VV místnost 121
VV 32,83 32,830
VV 2*7*3,25*0,28 12,740
VV místnost 122
VV 85,54 85,540
VV 2*12*3,35*0,28 22,512
VV ostatní
VV 10 10,000
VV Součet 495,200

40 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 990,400 45,30 44 865,12 CS ÚRS 2020 02

VV 495,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 990,400

41 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 1 040,371 59,60 62 006,11 CS ÚRS 2020 02

42 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 30,000 291,40 8 742,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 150,000 226,60 33 990,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální vyztužení v místě přechodů materiálů
VV 150 150,000

44 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 1 040,371 356,10 370 476,11 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 101 - zádveří 
VV (2*4,575+2*3,7)*3,16 52,298
VV -3*2,6 -7,800
VV -3,7*2,3 -8,510
VV místnost 102 - vstupní hala
VV (2*8,35+2*8+2*0,63)*3,16 107,314
VV -3,7*2,3 -8,510
VV -2*0,8*2 -3,200
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,6*2,3 -3,680
VV -1,4*2,6 -3,640
VV -2,9*2,8 -8,120
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV (2*9,05+2*5,4)*2,8 80,920
VV 2*(1,6+2*1,35)*0,2 1,720
VV -2*1,6*1,35 -4,320
VV -1,6*2,1 -3,360
VV místnost 108 - recepce
VV (2*2,9+2*3,4)*2,8 35,280
VV -2,9*2,8 -8,120
VV místnost 109 - sklad
VV (2*4,8+2*3,72+2*0,5)*2,8 50,512
VV -2*0,8*2 -3,200
VV místnost 110 - sklad
VV (2*4,78+2*4,8+2*0,5+2*0,5+2*1)*2,8 64,848
VV (1,5+2*1,05)*0,2 0,720
VV -1,5*1,05 -1,575
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 112 - chodba
VV (2*14,7+2*1,4+2*0,2)*3,16 103,016
VV -2*2,85*0,6 -3,420
VV -1,4*2,8 -3,920
VV -4*0,8*2 -6,400
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV (2*2,2+2*5,1)*2,8 40,880
VV -2*0,8*2 -3,200
VV místnost 114 - šatna ženy
VV (2*3,65+2*7)*2,8 59,640
VV -3*0,8*2 -4,800
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV (2*4,15+2*1+2*5,1)*2,8 57,400
VV -2*0,8*2 -3,200
VV -2,85*0,6 -1,710
VV místnost 116 - wc ženy
VV (2*3,15+2*1,8)*2,8 27,720
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 117 - šatna muži
VV (2*3,75+2*8,6+2*0,45)*2,8 71,680
VV (2,6+2*1,75)*0,2 1,220
VV -2,6*1,75 -4,550
VV -3*0,8*2 -4,800
VV místnost 118 - sprchy muži
VV (2*4,15+2*1+2*5,1)*2,8 57,400
VV -2*0,8*2 -3,200
VV -2,85*0,6 -1,710
VV místnost 119 - wc muži
VV (2*3,15+2*1,8)*2,8 27,720
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 120 - chodba
VV (2*15,65+2*4,1+2*0,46)*3,16 127,727
VV 3*(2,6+2*1,75)*0,2 3,660
VV -1*2 -2,000
VV -3*2,6*1,75 -13,650
VV -3*0,8*2 -4,800
VV místnost 121 - zázemí správce
VV (2*3,25+2*9,65)*3,16 81,528
VV (1+2*2,65)*0,2 1,260
VV (0,85+2*0,8)*0,2 0,490
VV -0,8*2 -1,600
VV -1*2,65 -2,650
VV -0,85*0,8 -0,680
VV místnost 122 - volný prostor 
VV (2*14,2+2*6,08+2*0,58+2*2*0,1+3*2*0,4)*3,16 140,683
VV 4*(2,6+2*1,75)*0,2 4,880
VV -4*2,6*1,75 -18,200
VV -2*2,85*0,6 -3,420
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 1 040,371

45 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 3 121,113 45,30 141 386,42 CS ÚRS 2020 02

VV 1040,371*3 'Přepočtené koeficientem množství 3 121,113

46 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 10,011 226,60 2 268,49 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV 2*1,8*0,16 0,576
VV 1,8*0,5 0,900
VV 2*3,2*0,18 1,152
VV 3,2*0,5 1,600
VV 2*1,1*0,16 0,352
VV 1,1*0,5 0,550
VV 2*3,7*0,18 1,332
VV 3,7*0,5 1,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,24*0,16 0,397
VV 1,24*0,5 0,620
VV 2*1,1*0,16 0,352
VV 1,1*0,3 0,330
VV Součet 10,011

47 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 71,750 129,50 9 291,63 CS ÚRS 2020 02

VV
venkovní část u nových vstupních dveřích (v objektu nové 
omítky)

VV 3*2*2,6 15,600
VV 4*(2,6+2*1,75) 24,400
VV 3*1 3,000
VV (0,85+2*0,8) 2,450
VV (1+2*2,65) 6,300
VV ostatní
VV 20 20,000
VV Součet 71,750

48 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 192,115 32,40 6 224,53 CS ÚRS 2020 02

VV okna
VV 3+2*2,6 8,200
VV 2*(1,6+2*1,35) 8,600
VV 8*(2,6+2*1,75) 48,800
VV 0,85+2*0,8 2,450
VV 1+2*2,65 6,300
VV 2,2+2*2,65 7,500
VV otvory
VV 1,6+2*2,1 5,800
VV 0,9+2*2,1 5,100
VV 0,9+2*2,1 5,100
VV 1,4+2,6 4,000
VV rohy místnosti
VV 26*2,8 72,800
VV Mezisoučet 174,650
VV ostatní
VV 174,65*0,1 17,465
VV Součet 192,115

49 M 55343023
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
15mm

m 211,327 14,20 3 000,84 CS ÚRS 2020 02

VV 192,115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 211,327

50 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 163,700 37,60 6 155,12 CS ÚRS 2020 02

VV
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 
9mm/2,4m

VV 81,85 81,850
VV profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek
VV 81,85 81,850
VV Součet 163,700

51 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 90,035 37,60 3 385,32 CS ÚRS 2020 02

VV vnější
VV 3+2*2,6 8,200
VV 2*(1,6+2*1,35) 8,600
VV 8*(2,6+2*1,75) 48,800
VV 0,85+2*0,8 2,450
VV 1+2*2,65 6,300
VV 2,2+2*2,65 7,500
VV Součet 81,850
VV 81,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,035

52 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 90,035 35,00 3 151,23 CS ÚRS 2020 02
VV vnitnřní
VV 3+2*2,6 8,200
VV 2*(1,6+2*1,35) 8,600
VV 8*(2,6+2*1,75) 48,800
VV 0,85+2*0,8 2,450
VV 1+2*2,65 6,300
VV 2,2+2*2,65 7,500
VV Součet 81,850
VV 81,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,035

53 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 107,680 32,40 3 488,83 CS ÚRS 2020 02

VV 3*2,6 7,800
VV 2*1,6*1,35 4,320
VV 8*2,6*1,75 36,400
VV 0,85*0,8 0,680
VV 1*2,65 2,650
VV 2,2*2,65 5,830
VV ostatní zakrývání
VV 50 50,000
VV Součet 107,680

54 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 31,575 3 755,30 118 573,60 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P4
VV místnost 102 - vstupní hala
VV 51,8*0,07 3,626
VV místnost 108 - recepce
VV 8,41*0,07 0,589
VV místnost 109 - sklad
VV 17,25*0,07 1,208
VV místnost 112 - chodba
VV 20,58*0,07 1,441
VV místnost 120 - chodba
VV 29,89*0,07 2,092
VV místnost 121 - technická místnost
VV 31,36*0,07 2,195
VV Mezisoučet 11,151
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VV skladba P5
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV 6,61*0,07 0,463
VV místnost 116 - wc ženy
VV 5,4*0,07 0,378
VV místnost 119 - wc muži
VV 5,53*0,07 0,387
VV Mezisoučet 1,228
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 18,66*0,07 1,306
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 18,66*0,07 1,306
VV Mezisoučet 2,612
VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV 40,91*0,08 3,273
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV 10,85*0,08 0,868
VV místnost 114 - šatna ženy
VV 22,51*0,08 1,801
VV místnost 117 - šatna muži
VV 29,21*0,08 2,337
VV místnost 122 - posilovna
VV 85,54*0,08 6,843
VV Mezisoučet 15,122
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří
VV 18,28*0,08 1,462
VV Součet 31,575

55 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 19,704 3 755,30 73 994,43 CS ÚRS 2020 02

VV NOVÁ PODLAHA
VV místnost 121 - technická místnost 
VV 31,36*0,15 4,704
VV nová podlaha pro ZTI
VV 100*0,15 15,000
VV Součet 19,704

56 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 31,575 103,60 3 271,17 CS ÚRS 2020 02

57 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 19,704 129,50 2 551,67 CS ÚRS 2020 02

58 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,143 29 783,40 34 042,43 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P4
VV místnost 102 - vstupní hala
VV 51,8*2,02*0,001*1,25 0,131
VV místnost 108 - recepce
VV 8,41*2,02*0,001*1,25 0,021
VV místnost 109 - sklad
VV 17,25*2,02*0,001*1,25 0,044
VV místnost 112 - chodba
VV 20,58*2,02*0,001*1,25 0,052
VV místnost 120 - chodba
VV 29,89*2,02*0,001*1,25 0,075
VV místnost 121 - technická místnost
VV 31,36*2,02*0,001*1,25 0,079
VV Mezisoučet 0,402
VV skladba P5
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV 6,61*2,02*0,001*1,25 0,017
VV místnost 116 - wc ženy
VV 5,4*2,02*0,001*1,25 0,014
VV místnost 119 - wc muži
VV 5,53*2,02*0,001*1,25 0,014
VV Mezisoučet 0,045
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 18,66*2,02*0,001*1,25 0,047
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 18,66*2,02*0,001*1,25 0,047
VV Mezisoučet 0,094
VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV 40,91*2,02*0,001*1,25 0,103
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV 10,85*2,02*0,001*1,25 0,027
VV místnost 114 - šatna ženy
VV 22,51*2,02*0,001*1,25 0,057
VV místnost 117 - šatna muži
VV 29,21*2,02*0,001*1,25 0,074
VV místnost 122 - posilovna
VV 85,54*2,02*0,001*1,25 0,216
VV Mezisoučet 0,477
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří
VV 18,28*2,02*0,001*1,25 0,046
VV NOVÁ PODLAHA
VV místnost 121 - technická místnost 
VV 31,36*2,02*0,001*1,25 0,079
VV Součet 1,143

59 K 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše

m2 430,000 255,10 109 693,00 CS ÚRS 2020 02

VV skladba HS1 - vyrovnání povrchu
VV 430 430,000
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60 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 411,028 19,40 7 973,94 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P4
VV místnost 102 - vstupní hala
VV (2*8,35+2*4,3+2*0,63) 26,560
VV místnost 108 - recepce
VV (2*2,9+2*2,9) 11,600
VV místnost 109 - kuchyňka
VV (2*4,8+2*3,725+2*0,5) 18,050
VV místnost 112 - chodba
VV (2*14,7+2*1,4+2*0,2) 32,600
VV místnost 120 - chodba
VV (2*15,65+2*4+2*0,3) 39,900
VV místnost 121 - zázemí správce
VV (2*3,25+2*9,65) 25,800
VV Mezisoučet 154,510
VV skladba P5
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV (2*1,9+2*2,65+0,3) 9,400
VV místnost 116 - wc ženy
VV (2*3,15+2*1,8) 9,900
VV místnost 119 - wc muži
VV (2*3,15+2*1,8) 9,900
VV Mezisoučet 29,200
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV (2*4,15+2*1+2*5,1) 20,500
VV místnost 118 - sprchy muži
VV (2*4,15+2*1+2*5,1) 20,500
VV Mezisoučet 41,000
VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV (2*9,05+2*5,4) 28,900
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV (2*2,2+2*5,1) 14,600
VV místnost 114 - šatna ženy
VV (2*3,65+2*7) 21,300
VV místnost 117 - šatna muži
VV (2*3,75+2*8,6) 24,700
VV místnost 122 - volný prostor 
VV (2*14,2+2*6,08+2*0,58+2*2*0,1+3*2*0,4) 44,520
VV Mezisoučet 134,020
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří 
VV (2*4,575+2*3,7)*3,16 52,298
VV Mezisoučet 52,298
VV Součet 411,028

61 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 13,000 841,70 10 942,10 CS ÚRS 2020 02

62 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 11,000 1 553,90 17 092,90 CS ÚRS 2020 02

63 M 55331487R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm + nadsvětlík

kus 1,000 6 668,90 6 668,90

64 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 1 579,80 1 579,80 CS ÚRS 2020 02

65 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 1,000 893,50 893,50 CS ÚRS 2020 02

66 M 55331427R zárubeň ocelová dvoukřídlá 1600/2100 (místnost 107) kus 1,000 1 877,60 1 877,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 414 472,68

67 K 9-001
Dodávka a montáž dělících záchodových stěn s dveřmi 
místnost 116, 119

soubor 2,000 17 682,30 35 364,60

P

Poznámka k položce: 
Dělící příčky sprchových „kabin“ – jsou navrženy příčky 
z vysokotlakého kompaktního laminátu HPL s povrchovou úpravou 
melamin v tloušťce 13 mm. Nosná konstrukce sprchových příček se 
skládá z hliníkových profilů, které jsou eloxované v přírodní barvě 
nebo jsou pokryté barvou pomocí práškové metody z palety barev 
RAL (barva bude určena investorem na základě vzorkování 
zhotovitelem). Celá konstrukce sprchových příček je usazená na 
stavitelných nožičkách o výšce 160 mm, které umožňují vyrovnávat 
nerovnosti podlahy. 

68 K 9-002
Provizorní opláštění dveří v místnosti 120 viz poznámka 
výkres

soubor 1,000 78 414,50 78 414,50

P

Poznámka k položce: 
Dělící příčky sprchových „kabin“ – jsou navrženy příčky 
z vysokotlakého kompaktního laminátu HPL s povrchovou úpravou 
melamin v tloušťce 13 mm. Nosná konstrukce sprchových příček se 
skládá z hliníkových profilů, které jsou eloxované v přírodní barvě 
nebo jsou pokryté barvou pomocí práškové metody z palety barev 
RAL (barva bude určena investorem na základě vzorkování 
zhotovitelem). Celá konstrukce sprchových příček je usazená na 
stavitelných nožičkách o výšce 160 mm, které umožňují vyrovnávat 
nerovnosti podlahy. 

69 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 30,750 303,00 9 317,25 CS ÚRS 2020 02

VV skladba VU1
VV 8,82 8,820
VV 15,95+5,48+0,5 21,930
VV Součet 30,750

70 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 35,363 86,80 3 069,51 CS ÚRS 2020 02
VV 30,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,363

71 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 449,990 50,50 22 724,50 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 101
VV 18,28 18,280
VV místnost 102
VV 51,8 51,800
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VV místnost 106
VV 12,74 12,740
VV místnost 107
VV 40,91 40,910
VV místnost 108
VV 8,41 8,410
VV místnost 109
VV 10,61 10,610
VV místnost 110
VV 22,44 22,440
VV místnost 111
VV 6,61 6,610
VV místnost 112
VV 20,58 20,580
VV místnost 113
VV 10,85 10,850
VV místnost 114
VV 22,51 22,510
VV místnost 115
VV 18,66 18,660
VV místnost 116
VV 5,4 5,400
VV místnost 117
VV 29,21 29,210
VV místnost 118
VV 18,66 18,660
VV místnost 119
VV 5,53 5,530
VV místnost 120
VV 29,89 29,890
VV místnost 121
VV 31,36 31,360
VV místnost 122
VV 85,54 85,540
VV Součet 449,990

72 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 518,600 24,60 12 757,56 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 518,6 518,600

73 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 127,069 93,20 11 842,83 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV (4,8+3,5)*2,8 23,240
VV 2,55*3,16 8,058
VV 4,3*2,88 12,384
VV 3,25*2,88 9,360
VV 3,35*2,88 9,648
VV 4,03*2,62 10,559
VV 3,6*2,62 9,432
VV 1,7*2,62 4,454
VV 1,5*2,62 3,930
VV 3,35*3,16 10,586
VV -2*0,8 -1,600
VV (1,15+0,1+1,15)*3,16 7,584
VV (1,45+1+1,25+2,45)*3,16 19,434
VV Součet 127,069

74 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 49,758 111,40 5 543,04 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV (3,5+5,3)*2,62 23,056
VV 5,1*3,16 16,116
VV 3,35*3,16 10,586
VV Součet 49,758

75 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 1,100 1 877,60 2 065,36 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 0,7*0,6*2,62 1,100

76 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 5,485 1 489,20 8 168,26 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 3,25*3,16*0,28 2,876
VV 3,35*3,16*0,17-2,85*0,6*0,17 1,509
VV 0,7*0,6*2,62 1,100
VV Součet 5,485

77 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,600 126,90 203,04 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV 2*0,8 1,600

78 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 1,710 187,80 321,14 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV 2,85*0,6 1,710

79 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 15,000 3 871,80 58 077,00 CS ÚRS 2020 02

VV bourání podlah pro ZTI
VV 100*0,15 15,000

80 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 32,440 246,00 7 980,24 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P9
VV místnost 102 - vstupní hala
VV 10 10,000
VV skldba P10
VV místnost 110 - sklad
VV 22,44 22,440
VV Součet 32,440

81 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 15,000 207,20 3 108,00 CS ÚRS 2020 02

82 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 1,680 93,20 156,58 CS ÚRS 2020 02
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VV 1*1 1,000
VV 0,85*0,8 0,680
VV Součet 1,680

83 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 18,200 268,10 4 879,42 CS ÚRS 2020 02

VV 4*2,6*1,75 18,200

84 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 37,400 292,70 10 946,98 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV 10*1*2 20,000
VV 7*0,9*2 12,600
VV 3*0,8*2 4,800
VV Součet 37,400

85 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 2,000 555,50 1 111,00 CS ÚRS 2020 02

86 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

m3 0,621 879,30 546,05 CS ÚRS 2020 02

VV šatna - technické zázemí
VV 0,9*2,3*0,3 0,621

87 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 8,881 990,60 8 797,52 CS ÚRS 2020 02

VV půdorsy 1S
VV sklad - zádveří
VV 1,5*2,3*0,5 1,725
VV sklad - chodba
VV 0,65*2,3*0,5 0,748
VV 1,55*0,25*0,5 0,194
VV 0,7*2,3*0,5 0,805
VV sklad - sklad
VV 0,9*2,3*0,5 1,035
VV sklad - kancelář
VV 1,04*2,62*0,5 1,362
VV sklad - venkovní prostor
VV 1,4*3,16*0,5 2,212
VV 1*1,6*0,5 0,800
VV Součet 8,881

88 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm

m 250,000 94,50 23 625,00 CS ÚRS 2020 02

89 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 46,360 256,40 11 886,70 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 4*1,8 7,200
VV 4*3,2 12,800
VV 4*1,1 4,400
VV 4*3,7 14,800
VV 4*1,24 4,960
VV 2*1,1 2,200
VV Součet 46,360

90 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 421,000 84,20 35 448,20 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 101
VV 18,28 18,280
VV místnost 102
VV 51,35 51,350
VV místnost 107
VV 39,41 39,410
VV místnost 108
VV 9,86 9,860
VV místnost 110
VV 22,44 22,440
VV místnost 112
VV 20,58 20,580
VV místnost 113
VV 10,85 10,850
VV místnost 114
VV 22,51 22,510
VV místnost 115
VV 18,66 18,660
VV místnost 116
VV 5,4 5,400
VV místnost 117
VV 29,21 29,210
VV místnost 118
VV 18,66 18,660
VV místnost 119
VV 5,53 5,530
VV místnost 120
VV 29,89 29,890
VV místnost 121
VV 32,83 32,830
VV místnost 122
VV 85,54 85,540
VV Součet 421,000

91 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 586,169 71,20 41 735,23 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV sklad
VV (2*9,05+2*5,4+2*0,3)*2,8 82,600
VV (1,6+2*1,35)*0,2 0,860
VV -2*1,6*1,35 -4,320
VV -1,5*2,3 -3,450
VV -2,9*2,3 -6,670
VV -0,9*2,3 -2,070
VV zádveří
VV (2*4,575+3,7)*3,16 40,606
VV (3+2*2,6)*0,225 1,845
VV -3*2,6 -7,800
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VV chodba + sklady

VV
(0,5+8,4+4,5+6,85+2*0,37+0,5+0,5+5,77+2*0,45+3,47+3,625+
2*0,5)*3,16

116,146

VV -3,4*2,6 -8,840
VV -1,04*2,62 -2,725

VV
(5,92+7,01+14,2+16,33+14,2+2*0,58+2*7,6+2*2*0,55+2*0,44+
6,9+2*0,6+2*0,3+2*0,6+2*0,3)*3,16

276,816

VV 8*(2,6+2*1,75)*0,2 9,760
VV -1,04*2,62 -2,725
VV -0,9*2,3 -2,070
VV -2*4*2,6*1,75 -36,400
VV -2*0,8*2 -3,200
VV (2*16,33+2*3,25)*3,16 123,746
VV 2*(0,9+2*0,9)*0,2 1,080
VV -2*0,9*0,9 -1,620
VV -0,9*2,3 -2,070
VV -1*2,65 -2,650
VV -0,85*0,8 -0,680
VV ostatní
VV 20 20,000
VV Součet 586,169

92 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 60,000 89,40 5 364,00 CS ÚRS 2020 02

93 K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3 1,000 7 601,20 7 601,20 CS ÚRS 2020 02
VV doplnění zdiva stěn dle potřeby
VV 1 1,000

94 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 416,825 8,20 3 417,97 CS ÚRS 2020 02
VV 378,931445603577*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 416,825

D 997 Přesun sutě 189 702,48
95 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 173,102 90,60 15 683,04 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
materiál z drobného bourání, drážky průrazy, zbytky materiálů apod.

96 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 173,102 385,90 66 800,06 CS ÚRS 2020 02

97 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 173,102 64,50 11 165,08 CS ÚRS 2020 02

98 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 423,428 3,10 7 512,63 CS ÚRS 2020 02

VV 173,102*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 423,428

99 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 173,102 511,50 88 541,67 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 91 072,60
100 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 392,893 231,80 91 072,60 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 326 599,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 299 023,10

101 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 430,000 8,90 3 827,00 CS ÚRS 2020 02

VV skladba HS1
VV 430 430,000

102 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,129 70 444,20 9 087,30 CS ÚRS 2020 02
VV 430*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,129

103 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 420,875 24,60 10 353,53 CS ÚRS 2020 02
VV půdorys 1S
VV 48,5 48,500
VV 17,76 17,760
VV 88,4 88,400
VV 72,74 72,740
VV 94,225 94,225
VV 2,71 2,710
VV 32,8 32,800
VV 63,74 63,740
VV Součet 420,875

104 K 71114-02
Provedení utěstnění prostupů profesí skrz izolaci 
základové desky (manžety apod.)

soubor 1,000 8 093,30 8 093,30

P
Poznámka k položce: 
na stěrkovou hydroizolace v místě prostupu trnů apod. 

105 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 880,000 116,50 102 520,00 CS ÚRS 2020 02

VV skladba HS1 - 2 vrstvy
VV 2*440 880,000

106 M 62852010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s 
vložkou ze skleněné rohože se  spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 1 012,000 132,10 133 685,20 CS ÚRS 2020 02

VV 880*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 012,000

107 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 15,876 134,70 2 138,50 CS ÚRS 2020 02

VV řez C-C
VV 8,82*1,5*1,2 15,876

108 M 62852010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s 
vložkou ze skleněné rohože se  spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 18,257 132,10 2 411,75 CS ÚRS 2020 02

VV 15,876*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,257

109 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 20,639 91,90 1 896,72 CS ÚRS 2020 02

VV řez C-C
VV 8,82*(1,35+0,6)*1,2 20,639
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110 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 8,820 84,20 742,64 CS ÚRS 2020 02

VV řez C-C
VV 8,82 8,820

111 K 711413121
Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze

m2 40,000 414,40 16 576,00 CS ÚRS 2020 02

VV provedení napojení na stávající hydroizolaci
VV 40 40,000

112 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 2 913,320 2,64 7 691,16 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 70 881,03

113 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 421,450 45,30 19 091,69 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P4
VV místnost 102 - vstupní hala
VV 51,8 51,800
VV místnost 108 - recepce
VV 8,41 8,410
VV místnost 109 - sklad
VV 17,25 17,250
VV místnost 112 - chodba
VV 20,58 20,580
VV místnost 120 - chodba
VV 29,89 29,890
VV místnost 121 - technická místnost
VV 31,36 31,360
VV Mezisoučet 159,290
VV skladba P5
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV 6,61 6,610
VV místnost 116 - wc ženy
VV 5,4 5,400
VV místnost 119 - wc muži
VV 5,53 5,530
VV Mezisoučet 17,540
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 18,66 18,660
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 18,66 18,660
VV Mezisoučet 37,320
VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV 40,91 40,910
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV 10,85 10,850
VV místnost 114 - šatna ženy
VV 22,51 22,510
VV místnost 117 - šatna muži
VV 29,21 29,210
VV místnost 122 - posilovna
VV 85,54 85,540
VV Mezisoučet 189,020
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří
VV 18,28 18,280
VV Součet 421,450

114 M 283760-1 deska EPS Grey grafitová  λ=0,031 tl 50mm m2 484,668 77,70 37 658,70
VV 421,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 484,668

115 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 421,450 20,10 8 471,15 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
vrstvy polystyrenu budou před betonáží přikryty polyetylenovou fólií 
min. tl. 0,1 mm volně položenou se slepenými přesahy 100mm, aby 
bylo zabráněno zatečení cementového mléka, respektive 
anhydritového potěru mezi polystyrenové desky

VV skladba P4
VV místnost 102 - vstupní hala
VV 51,8 51,800
VV místnost 108 - recepce
VV 8,41 8,410
VV místnost 109 - sklad
VV 17,25 17,250
VV místnost 112 - chodba
VV 20,58 20,580
VV místnost 120 - chodba
VV 29,89 29,890
VV místnost 121 - technická místnost
VV 31,36 31,360
VV Mezisoučet 159,290
VV skladba P5
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV 6,61 6,610
VV místnost 116 - wc ženy
VV 5,4 5,400
VV místnost 119 - wc muži
VV 5,53 5,530
VV Mezisoučet 17,540
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 18,66 18,660
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 18,66 18,660
VV Mezisoučet 37,320
VV skladba P7
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VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV 40,91 40,910
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV 10,85 10,850
VV místnost 114 - šatna ženy
VV 22,51 22,510
VV místnost 117 - šatna muži
VV 29,21 29,210
VV místnost 122 - posilovna
VV 85,54 85,540
VV Mezisoučet 189,020
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří
VV 18,28 18,280
VV Součet 421,450

116 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 505,740 5,80 2 933,29 CS ÚRS 2020 02
VV 421,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 505,740

117 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 681,550 4,00 2 726,20 CS ÚRS 2020 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 660,00
118 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 20,000 141,10 2 822,00 CS ÚRS 2020 02

119 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 70,000 21,00 1 470,00 CS ÚRS 2020 02

120 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 40,000 56,50 2 260,00 CS ÚRS 2020 02

121 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 40,000 77,70 3 108,00 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 637,00

122 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25

m 40,000 59,60 2 384,00 CS ÚRS 2020 02

123 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
40

m 20,000 69,90 1 398,00 CS ÚRS 2020 02

124 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 30,000 28,50 855,00 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 874,50
125 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 155,40 777,00 CS ÚRS 2020 02

126 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 5,000 147,60 738,00 CS ÚRS 2020 02

127 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 5,000 271,90 1 359,50 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 9 743,09
128 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 12,250 69,90 856,28 CS ÚRS 2020 02

VV 1+4*2,6+0,85 12,250

129 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 12,250 699,30 8 566,43 CS ÚRS 2020 02

VV 1+4*2,6+0,85 12,250

130 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 94,230 3,40 320,38 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 318 183,73
131 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 26,536 66,80 1 772,60 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 4,85*2,88 13,968
VV 1,05*3,16 3,318
VV vstupní dveře
VV 3,7*2,5 9,250
VV Součet 26,536

132 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 9,620 48,80 469,46 CS ÚRS 2020 02
VV zádveří stěna dřevěná dveří
VV 3,7*2,6 9,620

133 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 71,20 142,40 CS ÚRS 2020 02

134 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 4,000 93,20 372,80 CS ÚRS 2020 02

135 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 4,000 2 113,30 8 453,20 CS ÚRS 2020 02

136 M 766-PSV-001 okno plastové otevíravé 2600 x 1750 mm kus 4,000 34 204,30 136 817,20

137 K 766622212
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s 
rámem do zdiva

kus 2,000 887,00 1 774,00 CS ÚRS 2020 02

138 M 766-PSV-002 okno plastové otevíravé 1000 x 1000 mm kus 1,000 5 125,30 5 125,30

139 M 766-PSV-003 okno plastové otevíravé 850 x 800 mm kus 1,000 4 168,40 4 168,40

140 K 76662921R01 Příplatek k montáži oken ostění parotěsná folie m 44,200 94,90 4 194,58
VV (2*2,6+2*1,75) 8,700
VV (4*1) 4,000
VV (2*0,85+2*0,8) 3,300
VV (2*3+2*2,6) 11,200
VV (2*2,4+2*2,45) 9,700
VV (2*1+2*2,65) 7,300
VV Součet 44,200

141 K 76662921R02 Příplatek k montáži oken ostění paropropustná folie m 44,200 94,90 4 194,58

142 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 12,000 518,00 6 216,00 CS ÚRS 2020 02

143 M 766-001 dveře jednokřídlé 800 x 1970 mm kus 12,000 4 778,30 57 339,60

144 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 518,00 518,00 CS ÚRS 2020 02

145 M 766-005 dveře jednokřídlé 900 x 1970 mm kus 1,000 4 778,30 4 778,30

146 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně

kus 1,000 777,00 777,00 CS ÚRS 2020 02

147 M 766-002 dveře dvoukřídlé 800+800 x 2100 mm soubor 1,000 10 268,80 10 268,80

148 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

kus 1,000 3 559,80 3 559,80 CS ÚRS 2020 02
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149 M 766-00 dveře vchodové plastové 1000 x 2650 mm kus 1,000 30 537,10 30 537,10

150 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 14,000 58,30 816,20 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
ostatní položky níže neuvedené jsou součástí dodávky dveří

151 M 766-004 zámek dveřní kus 14,000 103,60 1 450,40

152 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 14,000 71,20 996,80 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
ostatní položky níže neuvedené jsou součástí dodávky dveří

153 M 766-003 kování dveří kus 14,000 537,40 7 523,60

154 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 26,000 110,10 2 862,60 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 26 26,000

155 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 181,30 362,60 CS ÚRS 2020 02

156 M 60794102 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm m 2,128 840,40 1 788,37 CS ÚRS 2020 02
VV 1+0,85 1,850
VV 1,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,128

157 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 4,000 471,40 1 885,60 CS ÚRS 2020 02

158 M 60794102 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm m 11,960 840,40 10 051,18 CS ÚRS 2020 02
VV 4*2,6 10,400
VV 10,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,960

159 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 3 092,160 2,90 8 967,26 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 429 991,51
160 K 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 7,800 677,20 5 282,16 CS ÚRS 2020 02

VV demontáž vstupních dveří vstupních dveří
VV 3*2,6 7,800

161 K 767640114
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
pevným bočním dílem a nadsvětlíkem

kus 1,000 10 604,20 10 604,20 CS ÚRS 2020 02

162 M 767-004
sestava dveří jednokřídlých 2400 x 2450 mm - místnost 
120

kus 1,000 58 771,70 58 771,70

163 K 767640224
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s 
pevným bočním dílem a nadsvětlíkem

kus 4,000 8 584,10 34 336,40 CS ÚRS 2020 02

164 M 767-001
sestava vstupních  dveří dvoukřídlých 3000 x 2600 mm 
do místnosti 101

kus 1,000 129 420,10 129 420,10

165 M 767-002
sestava  dveří dvoukřídlých 3700 x 2700 mm - zádveří 
101

kus 1,000 89 640,30 89 640,30

166 M 767-003
sestava  dveří dvoukřídlých 2500 x 2800 mm - místnost 
120

kus 1,000 82 272,10 82 272,10

167 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 200,000 41,80 8 360,00 CS ÚRS 2020 02

168 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 4 186,870 2,70 11 304,55 CS ÚRS 2020 02

D 771 Podlahy z dlaždic 450 938,35
169 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 214,500 58,30 12 505,35 CS ÚRS 2020 02

170 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 22,440 281,00 6 305,64 CS ÚRS 2020 02
VV skldba P10
VV místnost 110 - sklad
VV 22,44 22,440

171 K 771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 214,150 613,80 131 445,27 CS ÚRS 2020 02

172 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 119,300 71,20 8 494,16 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P4 + P10
VV místnost 102 - vstupní hala
VV (3,7+3,55+4,3+2,5+4,44+2,3+3,56+8,35+1,85+2*2,65+4,25) 44,100
VV -2,9-1,6-0,8-1,4-2*0,8-2,9-3,7-0,9-2*0,7-0,6 -17,800
VV místnost 112 - chodba
VV (2*14,7+2*1,4+2*0,2) 32,600
VV -1,4-5*0,8 -5,400
VV místnost 120 - chodba
VV (2*15,65+2*4) 39,300
VV -1,6-2,2-3*0,8 -6,200
VV Mezisoučet 86,600
VV skladba P5
VV místnost 108 - recepce
VV (2*2,9+2*2,9) 11,600
VV -2,9 -2,900
VV místnost 121 - zázemí správce
VV (2*3,25+2*9,65) 25,800
VV -0,8-1 -1,800
VV Mezisoučet 32,700
VV Součet 119,300

173 M 597613-1
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru

m 131,230 136,00 17 847,28

VV 119,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 131,230

174 K 771574117
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 45 ks/m2

m2 214,150 595,70 127 569,16 CS ÚRS 2020 02

VV dlažba keramická na chodbách
VV 159,29 159,290
VV keramická dlažba glazovaná
VV 17,54 17,540
VV keramická dlažba glazovaná  s mokrým provozem
VV 37,32 37,320
VV Součet 214,150

175 M 597614-1 dlažba keramická na chodbách m2 175,219 479,10 83 947,42
VV skladba P4
VV místnost 102 - vstupní hala
VV 51,8 51,800
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VV místnost 108 - recepce
VV 8,41 8,410
VV místnost 109 - sklad
VV 17,25 17,250
VV místnost 112 - chodba
VV 20,58 20,580
VV místnost 120 - chodba
VV 29,89 29,890
VV místnost 121 - technická místnost
VV 31,36 31,360
VV Mezisoučet 159,290
VV Součet 159,290
VV 159,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 175,219

176 M 597614-2 keramická dlažba glazovaná m2 19,294 516,70 9 969,21

P
Poznámka k položce: 
keramická dlažba glazovaná (třída A, úhel skluzu > 12°)

VV skladba P5
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV 6,61 6,610
VV místnost 116 - wc ženy
VV 5,4 5,400
VV místnost 119 - wc muži
VV 5,53 5,530
VV Mezisoučet 17,540
VV Součet 17,540
VV 17,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,294

177 M 597614-3 keramická dlažba glazovaná  s mokrým provozem m2 41,052 516,70 21 211,57

P
Poznámka k položce: 
keramická dlažba glazovaná (třída B, úhel skluzu > 18°) 

VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 18,66 18,660
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 18,66 18,660
VV Mezisoučet 37,320
VV Součet 37,320
VV 37,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,052

178 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 37,320 343,20 12 808,22 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 18,66 18,660
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 18,66 18,660
VV Součet 37,320

179 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 120,000 19,40 2 328,00 CS ÚRS 2020 02
VV lokálně zařizovací předměty apod.
VV 120 120,000

180 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 14,000 152,80 2 139,20 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 7 7,000
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 7 7,000
VV Součet 14,000

181 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 6,000 152,80 916,80 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 3 3,000
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

182 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 41,000 123,00 5 043,00 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 2*4,15+2*1+2*5,1 20,500
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 2*4,15+2*1+2*5,1 20,500
VV Součet 41,000

183 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 4 425,300 1,90 8 408,07 CS ÚRS 2020 02

D 776 Podlahy povlakové 330 293,84
184 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 189,020 19,40 3 666,99 CS ÚRS 2020 02

185 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 189,020 45,30 8 562,61 CS ÚRS 2020 02

186 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 189,020 281,00 53 114,62 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV 40,91 40,910
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV 10,85 10,850
VV místnost 114 - šatna ženy
VV 22,51 22,510
VV místnost 117 - šatna muži
VV 29,21 29,210
VV místnost 122 - posilovna
VV 85,54 85,540
VV Mezisoučet 189,020
VV Součet 189,020

187 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 10 mm

m2 207,300 400,10 82 940,73 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
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VV 40,91 40,910
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV 10,85 10,850
VV místnost 114 - šatna ženy
VV 22,51 22,510
VV místnost 117 - šatna muži
VV 29,21 29,210
VV místnost 122 - posilovna
VV 85,54 85,540
VV Mezisoučet 189,020
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří
VV 18,28 18,280
VV Mezisoučet 18,280
VV Součet 207,300

188 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 189,020 161,90 30 602,34 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV 40,91 40,910
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV 10,85 10,850
VV místnost 114 - šatna ženy
VV 22,51 22,510
VV místnost 117 - šatna muži
VV 29,21 29,210
VV místnost 122 - posilovna
VV 85,54 85,540
VV Mezisoučet 189,020
VV Součet 189,020

189 M 28411021-1
homogenní podlahové PVC s povrchovou úpravou iQ 
PUR, protiskluznost R9

m2 217,373 387,20 84 166,83

VV 189,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 217,373

190 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 300,000 58,30 17 490,00 CS ÚRS 2020 02

191 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 18,280 218,80 3 999,66 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří
VV 18,28 18,280
VV Součet 18,280

192 M 69751032R
čistící rohož - vlas 100% propylen (1500 g/m2), rubová 
strana guma

m2 20,108 1 478,80 29 735,71

VV 18,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,108

193 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 125,220 38,80 4 858,54 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV (2*9,05+2*5,4) 28,900
VV -1,6 -1,600
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV (2*2,2+2*7) 18,400
VV -2*0,8 -1,600
VV místnost 114 - šatna ženy
VV (2*3,65+2*5,1) 17,500
VV -3*0,8 -2,400
VV místnost 117 - šatna muži
VV (2*3,75+2*8,6) 24,700
VV -3*0,8 -2,400
VV místnost 122 - volný prostor 
VV (2*14,2+2*6,08+2*0,58+2*2*0,1+3*2*0,4) 44,520
VV -0,8 -0,800
VV Součet 125,220

194 M 2841100R1 lišta podlahová m 137,742 19,40 2 672,19
VV 125,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137,742

195 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 16,000 77,70 1 243,20 CS ÚRS 2020 02
VV 16*0,8 12,800
VV 2*1,6 3,200
VV Součet 16,000

196 M 55343R-1 profil přechodový podlah m 17,600 207,20 3 646,72
VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

197 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

% 3 267,000 1,10 3 593,70 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 256 214,90
198 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 214,010 58,30 12 476,78 CS ÚRS 2020 02

199 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 54,550 317,30 17 308,72 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 115 - sprchy ženy
VV (2*4,15+2*1+2*5,1)*0,15 3,075
VV (2*2,7+2*2*1)*2,6 24,440
VV -2*0,8*0,15 -0,240
VV místnost 118 - sprchy muži
VV (2*4,15+2*1+2*5,1)*0,15 3,075
VV (2*2,7+2*2*1)*2,6 24,440
VV -2*0,8*0,15 -0,240
VV Součet 54,550

200 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 32,400 123,00 3 985,20 CS ÚRS 2020 02

VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 6*2,6 15,600
VV 4*0,15 0,600
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 6*2,6 15,600
VV 4*0,15 0,600
VV Součet 32,400
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201 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 214,010 595,70 127 485,76 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P5
VV místnost 109 - sklad
VV (2*4,8+2*3,725+2*0,5)*2,6 46,930
VV -2*0,8*2 -3,200
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV (2*1,9+2*2,65+2*0,3)*2,6 25,220
VV -0,8´9*2
VV místnost 116 - wc ženy
VV (2*3,15+2*1,8)*2,6 25,740
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 119 - wc muži
VV (2*3,15+2*1,8)*2,6 25,740
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisoučet 117,230
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy 
VV (2*4,15+2*1+2*5,1)*2,6 53,300
VV -2,85*0,6 -1,710
VV -2*0,8*2 -3,200
VV místnost 118 - sprchy muži
VV (2*4,15+2*1+2*5,1)*2,6 53,300
VV -2*0,8*2 -3,200
VV -2,85*0,6 -1,710
VV Mezisoučet 96,780
VV Součet 214,010

202 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 235,411 361,30 85 053,99 CS ÚRS 2020 02
VV 214,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 235,411

203 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 33,000 86,80 2 864,40 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P5
VV místnost 109 - kuchyňka
VV 2,6+2*2,1+1 7,800
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV 3*2,6 7,800
VV místnost 116 - wc ženy
VV 0,9 0,900
VV místnost 119 - wc muži
VV 0,9 0,900
VV Mezisoučet 17,400
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV 3*2,6 7,800
VV místnost 118 - sprchy muži
VV 3*2,6 7,800
VV Mezisoučet 15,600
VV Součet 33,000

204 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 100,000 19,40 1 940,00 CS ÚRS 2020 02
VV spárování kolem zařizovacích předmětů
VV 100 100,000

205 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 40,000 45,30 1 812,00 CS ÚRS 2020 02

206 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 2 529,270 1,30 3 288,05 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 218,06

207 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 57,500 95,80 5 508,50 CS ÚRS 2020 02

VV zárubně
VV 13*2,5 32,500
VV 1*5 5,000
VV ostatní
VV 20 20,000
VV Součet 57,500

208 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 30,543 103,60 3 164,25 CS ÚRS 2020 02

VV půdorys 1S
VV 4*1,8*(4*0,074+2*0,16) 4,435
VV 4*3,2*(4*0,082+2*0,18) 8,806
VV 4*1,1*(4*0,074+2*0,16) 2,710
VV 4*3,7*(4*0,082+2*0,18) 10,182
VV 4*1,24*(4*0,074+2*0,16) 3,055
VV 2*1,1*(4*0,074+2*0,16) 1,355
VV Součet 30,543

209 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 57,500 97,10 5 583,25 CS ÚRS 2020 02

VV zárubně
VV 13*2,5 32,500
VV 1*5 5,000
VV ostatní
VV 20 20,000
VV Součet 57,500

210 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 57,500 101,00 5 807,50 CS ÚRS 2020 02

211 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 22,440 19,40 435,34 CS ÚRS 2020 02
VV skldba P10
VV místnost 110 - sklad
VV 22,44 22,440

212 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 22,440 115,20 2 585,09 CS ÚRS 2020 02

213 K 783937151
Krycí jednonásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy

m2 22,440 498,50 11 186,34 CS ÚRS 2020 02

214 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu

m2 22,440 86,80 1 947,79 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 94 730,76
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215 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem 
v místnostech výšky do 3,80 m

m 461,028 19,40 8 943,94 CS ÚRS 2020 02

VV skladba P4
VV místnost 102 - vstupní hala
VV (2*8,35+2*4,3+2*0,63) 26,560
VV místnost 108 - recepce
VV (2*2,9+2*2,9) 11,600
VV místnost 109 - kuchyňka
VV (2*4,8+2*3,725+2*0,5) 18,050
VV místnost 112 - chodba
VV (2*14,7+2*1,4+2*0,2) 32,600
VV místnost 120 - chodba
VV (2*15,65+2*4+2*0,3) 39,900
VV místnost 121 - zázemí správce
VV (2*3,25+2*9,65) 25,800
VV Mezisoučet 154,510
VV skladba P5
VV místnost 111 - úklidová místnost
VV (2*1,9+2*2,65+0,3) 9,400
VV místnost 116 - wc ženy
VV (2*3,15+2*1,8) 9,900
VV místnost 119 - wc muži
VV (2*3,15+2*1,8) 9,900
VV Mezisoučet 29,200
VV skladba P6
VV místnost 115 - sprchy ženy
VV (2*4,15+2*1+2*5,1) 20,500
VV místnost 118 - sprchy muži
VV (2*4,15+2*1+2*5,1) 20,500
VV Mezisoučet 41,000
VV skladba P7
VV místnost 107 - kancelář sokolů
VV (2*9,05+2*5,4) 28,900
VV místnost 113 - zázemí cvičitel
VV (2*2,2+2*5,1) 14,600
VV místnost 114 - šatna ženy
VV (2*3,65+2*7) 21,300
VV místnost 117 - šatna muži
VV (2*3,75+2*8,6) 24,700
VV místnost 122 - volný prostor 
VV (2*14,2+2*6,08+2*0,58+2*2*0,1+3*2*0,4) 44,520
VV Mezisoučet 134,020
VV skladba P8
VV místnost 101 - zádveří 
VV (2*4,575+2*3,7)*3,16 52,298
VV Mezisoučet 52,298
VV ostatní
VV 50 50,000
VV Součet 461,028

216 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m

m2 1 615,571 11,70 18 902,18 CS ÚRS 2020 02

217 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 1 615,571 41,40 66 884,64 CS ÚRS 2020 02

VV omítka stěn
VV 1040,371 1 040,371
VV omítka stropů
VV 495,2 495,200
VV ostatní
VV 80 80,000
VV Součet 1 615,571

D 798 Hasící a bezpečnostní zařízení 13 209,60

218 K 798-002R
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 
21A/113B (6kg)

kus 4,000 2 071,90 8 287,60

P
Poznámka k položce: 
Součástí dodávky je montáž i úchyt na stěnu dle požadavků PBŘ 
součástí je i přesun hmot

219 K 798-003R
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
únikových východů v plastu nebo polepu

kus 20,000 80,30 1 606,00

220 K 798-004R
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
směrovek a bezpečnostních zařízení v plastu nebo 
polepu

kus 20,000 82,90 1 658,00

221 K 798-005R
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - symbolika 
hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu nebo polepu

kus 20,000 82,90 1 658,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 170 861,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 170 861,70 21,00% 245 880,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 416 742,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 170 861,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 170 861,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 185 542,40

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 305 893,80

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 282 924,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 396 500,90

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 170 861,70

D PSV Práce a dodávky PSV 1 170 861,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 185 542,40
1 K 721-001 PVC SN 4 DN 125 m 25,000 199,40 4 985,00

2 K 721-002 PVC SN 4 DN 100 m 50,000 176,10 8 805,00

3 K 721-003
Zemní práce (výkopy, uložení potrubí, obsypy, podsypy 
apod.)

m 75,000 1 577,20 118 290,00

4 K 721-004 HT potrubí DN 100 včetně tvarovek a montáže soubor 1,000 17 820,80 17 820,80

5 K 721-005 HT potrubí DN 40-70 včetně tvarovek a montáže soubor 1,000 17 820,80 17 820,80

6 K 721-006 Tlaková zkouška vnitřní kanalizace soubor 1,000 17 820,80 17 820,80

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 305 893,80
7 K 722-01 PP RCT DN 15-40 včetně tvarovek a montáže soubor 1,000 234 550,90 234 550,90

8 K 722-02 Armatury + oběhové čerpadlo v kotelně soubor 1,000 71 342,90 71 342,90

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 282 924,60
9 K 723-01 PE 100 RC SDR 11 50x4,6mm m 10,000 76,40 764,00

10 K 723-02 PE 100 RC SDR 11 63x5,8mm m 13,000 102,30 1 329,90

11 K 723-03
Zemní práce (výkopy, uložení potrubí, obsypy, podsypy 
apod.) 

soubor 1,000 29 135,90 29 135,90

12 K 723-04 Měděné potrubí 54x1,5mm včetně montáže m 45,000 1 594,10 71 734,50

13 K 723-05 Měděné potrubí 42x1,5mm včetně montáže m 30,000 1 085,20 32 556,00

14 K 723-06 Měděné potrubí 35x1,5mm včetně montáže m 5,000 890,90 4 454,50

15 K 723-07 Měděné potrubí 28x1,0mm včetně montáže m 15,000 704,40 10 566,00

16 K 723-08 Měděné potrubí 22x1,0mm včetně montáže m 3,000 433,80 1 301,40

17 K 723-09 Plynoměr BK G25 kus 1,000 22 913,80 22 913,80

18 K 723-10 Plynoměr BK G10 kus 1,000 13 675,80 13 675,80

19 K 723-11 Plynové armatury včetně montáže kus 9,000 853,40 7 680,60

20 K 723-12 Průrazy, chráničky, drážky ve zdivu apod. soubor 1,000 8 989,40 8 989,40

21 K 723-13 Tlaková zkouška domovního plynovodu soubor 1,000 77 822,80 77 822,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 396 500,90
22 K 725-01 Závěsné WC kus 4,000 4 984,20 19 936,80

23 K 725-02 Modul pro závěsná WC kus 4,000 9 015,30 36 061,20

24 K 725-03 Pisoár závěsný s automatickým splachováním kus 2,000 12 830,20 25 660,40

25 K 725-04 Výlevka závěsná kus 1,000 7 198,50 7 198,50

26 K 725-05 Modul pro závěsnou výlevku kus 1,000 7 751,50 7 751,50

27 K 725-06 Sprchový žlab 800mm kus 12,000 9 630,40 115 564,80

28 K 725-07 Umyvadlo 55x45cm včetně sifonu kus 7,000 2 933,00 20 531,00

29 K 725-08 Podlahová vpusť nerezová 150x150mm kus 2,000 1 834,90 3 669,80

30 K 725-09 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí kus 1,000 10 934,40 10 934,40

31 K 725-10 Umyvadlová samouzavírací stojánková baterie kus 7,000 5 367,50 37 572,50

32 K 725-11 Samouzavírací nástěnná sprchová baterie kus 12,000 8 880,60 106 567,20

33 K 725-12 Nástěnná dřezová baterie pro výlevku kus 1,000 2 399,50 2 399,50

34 K 725-13 Stojánková dřezová baterie kus 1,000 2 653,30 2 653,30

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 981 139,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 981 139,09 21,00% 206 039,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 187 178,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.4.2 - Vytápění

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 981 139,09

PSV - Práce a dodávky PSV 916 961,19

    713 - Izolace tepelné 71 066,91

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 760,33

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 235 070,20

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 143 600,22

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 179 066,54

    734 - Ústřední vytápění - armatury 136 804,98

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 112 715,21

    767 - Konstrukce zámečnické 20 651,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 225,40

OST - Ostatní 64 177,90

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.4.2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 981 139,09

D PSV Práce a dodávky PSV 916 961,19

D 713 Izolace tepelné 71 066,91

1 K 7131410555F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 
16x2 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 
do podlahy a do zdi

m 119,000 98,00 11 662,00

2 K 7131410556F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 
18x2 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 
do podlahy a do zdi

m 2,000 104,90 209,80

3 K 7131410561F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 
20x2 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 
do podlahy a do zdi

m 18,000 104,90 1 888,20

4 K 7131410566F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 
26x3 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 
do podlahy a do zdi

m 33,000 110,10 3 633,30

5 K 7131410567F
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 
32x3 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 
do podlahy a do zdi

m 107,000 143,50 15 354,50

6 K 713141500F

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 30 
mm, pro potrubí 15x1.2 (DN 15), povrchová úprava 
polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou mřížkou, 
včetně hliníkové samolepící pásky pro stažení

m 16,000 239,60 3 833,60

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Vlastnosti tepelné izolace:_x000D_ 
Maximální provozní teplota  250°C._x000D_ Součinitel tepelné 
vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K._x000D_ Součinitel 
tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K._x000D_ 
Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. _x000D_ Použití pro rozvody 
otopného media.

7 K 713141505F

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 30 
mm, pro potrubí 18x1.2 (DN 15), povrchová úprava 
polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou mřížkou, 
včetně hliníkové samolepící pásky pro stažení

m 8,000 239,60 1 916,80

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Vlastnosti tepelné izolace:_x000D_ 
Maximální provozní teplota  250°C._x000D_ Součinitel tepelné 
vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K._x000D_ Součinitel 
tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K._x000D_ 
Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. _x000D_ Použití pro rozvody 
otopného media.

8 K 713141510F

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 40 
mm, pro potrubí 22x1.5 (DN 20), povrchová úprava 
polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou mřížkou, 
včetně hliníkové samolepící pásky pro stažení

m 3,000 262,90 788,70

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Vlastnosti tepelné izolace:_x000D_ 
Maximální provozní teplota  250°C._x000D_ Součinitel tepelné 
vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K._x000D_ Součinitel 
tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K._x000D_ 
Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. _x000D_ Použití pro rozvody 
otopného media.

9 K 713141515F

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 40 
mm, pro potrubí 28x1.5 (DN 25), povrchová úprava 
polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou mřížkou, 
včetně hliníkové samolepící pásky pro stažení

m 33,000 268,10 8 847,30

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Vlastnosti tepelné izolace:_x000D_ 
Maximální provozní teplota  250°C._x000D_ Součinitel tepelné 
vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K._x000D_ Součinitel 
tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K._x000D_ 
Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. _x000D_ Použití pro rozvody 
otopného media.

10 K 713141520F

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 40 
mm, pro potrubí 35x1.5 (DN 32), povrchová úprava 
polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou mřížkou, 
včetně hliníkové samolepící pásky pro stažení

m 17,000 275,80 4 688,60

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Vlastnosti tepelné izolace:_x000D_ 
Maximální provozní teplota  250°C._x000D_ Součinitel tepelné 
vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K._x000D_ Součinitel 
tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K._x000D_ 
Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. _x000D_ Použití pro rozvody 
otopného media.

11 K 713141525F

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 40 
mm, pro potrubí 42x1.5 (DN 40), povrchová úprava 
polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou mřížkou, 
včetně hliníkové samolepící pásky pro stažení

m 32,000 281,00 8 992,00

D.1.4.2 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Vlastnosti tepelné izolace:_x000D_ 
Maximální provozní teplota  250°C._x000D_ Součinitel tepelné 
vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K._x000D_ Součinitel 
tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K._x000D_ 
Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. _x000D_ Použití pro rozvody 
otopného media.

12 K 713141530F

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 40 
mm, pro potrubí 54x1.5 (DN 50), povrchová úprava 
polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou mřížkou, 
včetně hliníkové samolepící pásky pro stažení

m 25,000 319,80 7 995,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Vlastnosti tepelné izolace:_x000D_ 
Maximální provozní teplota  250°C._x000D_ Součinitel tepelné 
vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K._x000D_ Součinitel 
tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K._x000D_ 
Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. _x000D_ Použití pro rozvody 
otopného media.

13 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 710,230 1,77 1 257,11

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 760,33
14 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 6,000 397,50 2 385,00

15 K 721174055F
Trychtýřovitá nálevka  (napojení odvodu kondenzátu z 
kotle na odpadní potrubí)

soubor 2,000 571,10 1 142,20

16 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 85,50 171,00

17 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 36,980 1,68 62,13

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 235 070,20

18 K 731120005F
Dodávka regulace pro zdroj tepla a otopné větve dle 
nabídky

soubor 1,000 13 368,90 13 368,90

19 K 731120015F Montáž regulace pro zdroj tepla a otopné skupiny soubor 1,000 2 719,40 2 719,40

20 K 731120500F
Neutralizační zařízení pro kotle do výkonu 100 kW 
včetně náplně

kus 1,000 6 679,30 6 679,30

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_

21 K 731120600F Spalinová cesta dle nabídky (dodávka) soubor 1,000 27 193,60 27 193,60

22 K 731120605F Montáž spalinové cesty soubor 1,000 21 754,80 21 754,80

23 K 731143001F
Před objednáním prvků odkouření a sání spalovacího 
vzduchu je nutno provést kontrolu a případné úpravy 
dle skutečného provedení stavby

0,000 0,00

24 K 731244113
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
10,2-40,8 kW pro vytápění

soubor 1,000 75 244,90 75 244,90

25 K 731244115
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
9,7-48,7 kW pro vytápění

soubor 1,000 81 547,70 81 547,70

26 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m

% 2 335,090 2,81 6 561,60

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 143 600,22

27 K 732113118
Vyrovnávač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický 
závitový max. průtok 5.0 m3/h

kus 1,000 10 382,80 10 382,80

28 K 732113118F Tepelná izolace vyrovnávače dynamických tlaků kus 1,000 1 794,80 1 794,80

29 K 732121005F
Kombinovaný rozdělovač a sběrač do 250 kW, modul 
100, Qmax = 10 m3/h, max. přetlak 0,6 MPa

m 2,000 9 721,50 19 443,00

30 K 732121200F
Stavitelný stojan pro kombinovaný rozdělovač a sběrač  
pro modul 80-150, typ SS 80/150, stavitelná výška 420-
670 mm

m 2,000 1 768,90 3 537,80

31 K 732121260F
Tepelná izolace pro kombinovaný rozdělovač a sběrač 
modul 100

m 2,000 2 266,10 4 532,20

32 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 6,000 91,90 551,40

33 K 732199100F Dodávka orientačních štítků soubor 6,000 99,70 598,20

34 K 732211123
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 1,0/1,6 o objemu 485 l v.pl. 1,90 m2

soubor 1,000 46 892,70 46 892,70

35 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 50 l

soubor 1,000 2 874,70 2 874,70

36 K 732331777
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku

kus 1,000 1 087,70 1 087,70

37 K 732421472
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění

soubor 2,000 15 797,10 31 594,20

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:_x000D_ Při Q=1.5 m3/h je H=6.5 m_x000D_ Při 
Q=2.2 m3/h je H=5 m

38 K 732441280F
Zařízení pro úpravu otopné vody demineralizací (bez 
náplně), kapacita pro 1 patronu max. provozní tlak 8 
barů, typ potvrdit dodavatelem kotlů

ks 1,000 4 830,10 4 830,10

39 K 732441285F Náplň pro demineralizaci ks 4,000 1 979,90 7 919,60

40 K 732441290F Fillquard Mini - měření vodivosti ks 1,000 5 348,10 5 348,10

41 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

% 1 455,870 1,52 2 212,92

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 179 066,54

42 K 733113114
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 (expanzní 
nádoba)

kus 1,000 190,40 190,40

43 K 733122202
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
12 (15x1.2)

m 16,000 252,50 4 040,00

44 K 733122203
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
15 (18x1.2)

m 8,000 268,10 2 144,80

45 K 733122204
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
20 (22x1.5)

m 3,000 306,90 920,70

46 K 733122205
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
25 (28x1.5)

m 33,000 370,40 12 223,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 733122206
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
32 (35x1.5)

m 17,000 502,40 8 540,80

48 K 733122207
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
40 (42x1.5)

m 32,000 736,80 23 577,60

49 K 733122208
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
50 (54x1.5)

m 25,000 889,60 22 240,00

50 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 7,000 865,00 6 055,00

51 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 40 m 109,000 11,70 1 275,30

52 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 25,000 18,10 452,50

53 K 733324000F
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 
topení, spojované lisováním D 16x2 (max. 10 bar, max. 
95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek

m 119,000 226,60 26 965,40

54 K 733324001F
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 
topení, spojované lisováním D 18x2 (max. 10 bar, max. 
95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek

m 2,000 300,40 600,80

55 K 733324004F
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 
topení, spojované lisováním D 20x2 (max. 10 bar, max. 
95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek

m 18,000 244,70 4 404,60

56 K 733324006F
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 
topení, spojované lisováním D 26x3 (max. 10 bar, max. 
95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek

m 33,000 318,60 10 513,80

57 K 733324008F
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 
topení, spojované lisováním D 32x3 (max. 10 bar, max. 
95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně tvarovek

m 107,000 416,20 44 533,40

58 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 279,000 16,80 4 687,20

59 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 1 787,160 3,19 5 701,04

D 734 Ústřední vytápění - armatury 136 804,98

60 K 734193005F
Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním (vyvažování, 
přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 
vypouštění)

kus 2,000 1 974,80 3 949,60

61 K 734193010F
Vyvažovací ventil DN 25 s vypouštěním (vyvažování, 
přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 
vypouštění)

kus 1,000 2 196,20 2 196,20

62 K 734193015F
Vyvažovací ventil DN 32 s vypouštěním (vyvažování, 
přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 
vypouštění)

kus 1,000 2 646,80 2 646,80

63 K 734211126
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický se zpětnou klapkou

kus 8,000 393,70 3 149,60

64 K 734235000F
Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným 
čidlem, barva bílá, standartní, rozsah nastavení 6°C až 
28°C, připojovací závit M 30x1.5

kus 23,000 370,40 8 519,20

65 K 734235400F
Šroubení radiátorové rohové G 1/2" (DN 15) uzavírací, 
regulační, s vypouštěním, poniklovaný bronz

kus 46,000 471,40 21 684,40

66 K 734235406F
Svěrné šroubení G 1/2" (DN 15) pro měděné a přesné 
ocelové trubky 15

kus 2,000 217,50 435,00

67 K 734235409F
Svěrné šroubení G 1/2" (DN 15) pro vícevrstvé plastové 
trubky 16x2

kus 44,000 217,50 9 570,00

68 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,000 169,60 169,60

69 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 283,60 283,60

70 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 361,30 722,60

71 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 463,60 463,60

72 K 734251211
Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 otevírací přetlak 4 
bary

kus 1,000 411,80 411,80

73 K 734261235
Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C 
(napojení R+S)

kus 3,000 510,20 1 530,60

74 K 734261236
Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C 
(napojení čerpadel a R+S)

kus 5,000 808,00 4 040,00

75 K 734261237
Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C 
(napojení R+S, ohřívač TV)

kus 4,000 1 623,80 6 495,20

76 K 734261238
Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C 
(napojení R+S, anuloid)

kus 6,000 2 264,80 13 588,80

77 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 16,000 349,60 5 593,60

78 K 734291131F
Napouštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy G 1/2" 
(nastavení 1,5 až 6 bar) včetně manometru, 
kompletními sadami pro připojení na potrubí G 1/2"

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

79 K 734291140F Magnetický odlučovač nečistot G 1" s tepelnou izolací kus 1,000 3 897,70 3 897,70

80 K 734291143F Magnetický odlučovač nečistot G 5/4" s tepelnou izolací kus 1,000 6 996,50 6 996,50

81 K 734291262
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 159,30 159,30

82 K 734291265
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 442,90 442,90

83 K 734291266
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 524,40 524,40

84 K 734291312F
Oddělovací člen BA pro doplňovací systémy  G1/2" 
(systémový oddělovač BA, uzavírací armatury, 
kontaktní vodoměr, stěnový držák)

kus 1,000 9 081,40 9 081,40

85 K 734292772
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 4,000 224,00 896,00

86 K 734292774
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 6,000 439,00 2 634,00

87 K 734292775
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 5,000 631,90 3 159,50

88 K 734292776
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 3,000 929,80 2 789,40
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89 K 734292777
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 2,000 1 337,70 2 675,40

90 K 734295021
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se 
servomotorem

kus 1,000 6 913,60 6 913,60

91 K 734411113
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 80 mm délky 50 mm

kus 6,000 758,80 4 552,80

92 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 1,000 907,70 907,70

93 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 1,000 608,60 608,60

94 K 734424110F Kohout třícestný zkušební tlakoměrový kus 1,000 758,80 758,80

95 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m

% 1 364,370 0,27 368,38

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 112 715,21

96 K 735119150F
Před objednáním otopných těles je nutno ověřit výšky 
parapetů pod okny (případně i výskyt výklenků) a 
prostorové možnosti pro umístění otopných těles

0,000 0,00 0,00

97 K 735121045F
Barevné provedení otopných těles je navrženo 
standartní bílé

0,000 0,00 0,00

98 K 735152251
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/400mm výkon 343 W

kus 1,000 1 968,30 1 968,30

99 K 735152279
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 
W

kus 3,000 3 019,80 9 059,40

100 K 735152471
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W

kus 5,000 2 549,70 12 748,50

101 K 735152494
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/700mm výkon 1228 
W

kus 1,000 3 704,80 3 704,80

102 K 735152497
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/1000mm výkon 
1754W

kus 1,000 4 369,10 4 369,10

103 K 735152572
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 

kus 1,000 2 892,90 2 892,90

104 K 735152574
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 
W

kus 1,000 3 250,30 3 250,30

105 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 
2015W

kus 2,000 4 142,50 8 285,00

106 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 
2351W

kus 1,000 4 499,90 4 499,90

107 K 735152592
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500mm výkon 1157 
W

kus 1,000 3 611,60 3 611,60

108 K 735152595F
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 
W, pozinkované

kus 2,000 6 734,90 13 469,80

109 K 735152596
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 
W

kus 2,000 4 716,10 9 432,20

110 K 735152680
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 3368 
W

kus 2,000 6 210,50 12 421,00

111 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 897,130 25,64 23 002,41

D 767 Konstrukce zámečnické 20 651,40
112 K 767121001F Prvky pro uchycení potrubí kg 18,000 1 147,30 20 651,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 225,40

113 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí ( 
kombinovaný R+S)

m2 2,000 117,80 235,60

114 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí ( kombinovaný R+S)

m2 2,000 112,70 225,40

115 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí ( kombinovaný R+S)

m2 2,000 115,20 230,40

116 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 134,000 50,50 6 767,00

117 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 134,000 50,50 6 767,00

D OST Ostatní 64 177,90
118 K 790101001F

Tlaková a provozní zkouška, vyregulování otopné 
soustavy

hod 32,000 543,90 17 404,80

119 K 790101010F Spuštění a seřízení kotle soubor 2,000 20 395,20 40 790,40

120 K 790101032F
Místní průzkum dodavatelské firmy před objednáním 
materiálu

hod 3,000 543,90 1 631,70

121 K 790101340F Revize spalinové cesty kondenzačního kotle ks 2,000 2 175,50 4 351,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 633 360,26

D 751 Vzduchotechnika 633 360,26

D 751-1 Zařízení č.1 - Větrání šaten a umýváren 633 360,26

1 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h

kus 1,000 19 424,00 19 424,00 CS ÚRS 2019 01

2 M R-4292235

1.1 Kompaktní větrací jednotka-parapetní provedení, 
přívod 2200m3/h, odvod 2200m3/h, Pstat.externí 
přívod 250Pa, odvod 200Pa, max.externí tlak při 
zachování průtoku 800Pa, deskový protiproudý 
rekuperátor 90% se 100% uzavíratelným obtokem

kpl 1,000 366 095,10 366 095,10

P

Poznámka k položce: 
1.1 Kompaktní větrací jednotka-parapetní provedení, přívod 
2200m3/h, odvod 2200m3/h, Pstat.externí přívod 250Pa, odvod 
200Pa, max.externí tlak při zachování průtoku 800Pa, deskový 
protiproudý rekuperátor 90% se 100% uzavíratelným obtokem (klapka 
na obtoku i rekuperátoru), filtrace  M5 odvod, M5 přívod, vestavěný 
elektrický ohřívač 4,2kW, napájení elektro pro ventilátory 400V-3x16A - 
EC motory 400V-max.2x2,5kW, skutečný příkon v prac.bodě 
0,57+0,62kW,  napájení elektro pro el.ohřívač-230V-2x10A-skut.příkon 
v pracovním bodě 2,4kW, včetně systému M+R s digitální regulací a 
ovládacího panelu včetně možnosti časového programu. Regulace 
teploty přiváděného vzduchu, obtoku rekuperátoru, protinámrazová 
regulace, plynulá regulace otáček ventilátorů pro automatické 
udržování konstantního průtoku, kontakt pro externí ruční spouštění, 
včetně 2ks prostorových hygrostatů. Jednotka je řešena jako 
kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva nezávisle 
poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými motory, protiproudý 
rekuperační výměník tepla sestavený z tenkostěnných desek z 
plastických hmot, el.ohřívač, výsuvné filtry přiváděného i odváděného 
vzduchu, odvodňovací vany a  interní by-pass s dálkovým ovládáním 
servopohonem . Skříň jednotky je sestavena z rámu ocelového L 
profilu,na který se připevňují víka sendvičové konstrukce z lakovaného 
plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 
0,024 W/mK).  VZT jednotka splňuje požadavky Nařízení komise (EU) 
č. 1253/2014 (Ecodesign) v definované pracovní oblast pro rok 2018. 
Akustické výkony v pracovním bodě 2000m3/h-Pext.300/150Pa: - do 
sání čerstvého venkovního vzduchu 58dB(A) - do výtlaku čerstvého 
upraveného vzduchu 78dB(A) - do sání odpadního vzduchu 49dB(A) - 
do výtlaku odpadního vzduchu 72dB(A) - pláštěm do okolí jednotky 
63dB(A)

3 K 751355021
Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek  ohřívače 
elektrického, na čtyřhranné potrubí průřezu do 0,150 
m2

kus 1,000 777,00 777,00 CS ÚRS 2019 01

4 M R-4292238
1.2 Externí elektrický ohřívač do čtyrhranného potrubí 
velikost 500x250, 400V-6kW.

kpl 1,000 8 520,60 8 520,60

P

Poznámka k položce: 
1.2 Externí elektrický ohřívač do čtyrhranného potrubí velikost 
500x250, 400V-6kW.       Ohřívač obsahuje:      -  topná tělesa – silové 
spínací prvky se spínáním v tzv. nule (SSR)  – vestavěný vratný 
ochranný termostat pro vyp. regulačního obvodu při zvýšení teploty 
vzduchu nad +70 °C  – vestavěný manuální ochranný termostat pro 
vypnutí regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad +120°C 
(ruční reset) – řídící elektroniku, která umožňuje spínat provoz el. 
ohřívače ovládacím signálem 10 – 24 V DC.  Elektrický přímotopný 
ohřívač je určen pouze do prostředí normálního. Krytí ohřívače IP 43.

5 K R-7519691
Cena zahrnuje montáž hlásiče kouře na potrubí, 
kabelová propojení jsou součástí dodávky i montáže 
profese elektro

HZS 1,000 1 100,70 1 100,70

6 M R-4299650
Samočinný optický hlásič kouře pro vypínání VZT 
zařízení v případě výskytu zplodin hoření ve VZT 

kpl 1,000 11 475,70 11 475,70

P

Poznámka k položce: 
Samočinný optický hlásič kouře pro vypínání VZT zařízení v případě 
výskytu zplodin hoření ve VZT potrubí Samočinný optický hlásič kouře  
se používá jako detektor kouře všude tam, kde existuje nebezpečí 
požáru pevných nebo kapalných látek, které při zahřátí nebo hoření 
vyvíjejí kouř. Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné 
částice kouře (aerosoly) na principu rozptylu infračerveného záření na 
částicích kouře. Hlásič kouře  se instaluje pomocí patice s napájením 
24V , která slouží zároveň k jeho napájení. V případě instalace čidla 
do vzduchotechnického potrubí je nutné čidlo chránit před účinky 
proudění vzduchu nadměrnou rychlostí pomocí adaptéru pro potrubí. 
Patice  a adaptér  se dodávají jako příslušenství. Cena zahrnuje 
vlastní hlásič (kořové čidlo), patici a adaptér pro potrubí. • Nastavitelná 
citlivost dle ČSN EN 54-7  • Optická signalizace dvojicí červených LED 
diod • Třída krytí dle ČSN EN 60529 IP43

7 K 751122091
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého  potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm

kus 1,000 453,20 453,20 CS ÚRS 2019 01

8 M R-4291442
1.3 Radiální ventilátor do kruhového potrubí velikost 
d100   Qv jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-61W-
0.40A, 2810ot/min.

ks 1,000 5 010,10 5 010,10
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P

Poznámka k položce: 
1.3 Radiální ventilátor do kruhového potrubí velikost d100   Qv 
jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-61W-0.40A, 2810ot/min., snížením 
otáček nastavit na Qv skut.=80m3/h při skutečné tlakové ztrátě. EC 
motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska 
kuličková. Třída izolace B, krytí IP 44. Pracovní teplota -20 °C až +40 
°C.. Dodávají se se zapojeným potenciometrem (0 - 10 V), který 
umožňuje jednoduše najít zvolený pracovní bod. Pracovnímu bodu 
odpovídá nastavení na cca 5-6V  Skříň je vylisována z velmi kvalitního 
ocelového pozinkového plechu, v dodávce je montážní konzole.. 
Včetně  2ks rychloupínací spony na potrub

9 K 751311302
Montáž vyústí  textilní kruhové, průměru přes 200 do 
400 mm

m 11,000 388,50 4 273,50 CS ÚRS 2019 01

10 M R-4296644
Textilní vyústka tvar kruhový, Rozměr 250 mm, 
Celková délka 5000 mm

kus 2,000 18 517,50 37 035,00

P

Poznámka k položce: 
Textilní vyústka tvar kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 5000 
mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 1050 m3/h, 
Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,2 Pa, Tkanina 
NMS - 100% polyester, nekonečné vlakno (multifilament), hmotnost 
225 g/m2,  pratelná v pračce, Barva světle šedá, včetně montážního 
materiálu

11 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového 
ventilu, průměru do 100 mm

kus 13,000 116,50 1 514,50 CS ÚRS 2019 01

12 M R-4296117

Kruhový přívodní/odvodní ventil  s nastavitelným 
středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí 
kontramatice,  je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu s práškovou barvou RAL 9010-80

ks 13,000 310,80 4 040,40

13 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 6,000 116,50 699,00 CS ÚRS 2019 01

14 M R-4296121

Kruhový přívodní/odvodní ventil  s nastavitelným 
středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí 
kontramatice,  je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu s práškovou barvou RAL 9010-80

ks 6,000 362,60 2 175,60

15 M R-4296138 montážní rámeček  pro ventil 100 ks 13,000 51,80 673,40

16 M R-4296142 montážní rámeček pro ventil 200 ks 6,000 64,70 388,20

17 K 751344122
Montáž tlumičů  hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 6,000 712,20 4 273,20 CS ÚRS 2019 01

18 M R-4295527

Tlumič hluku jádrový - buňka 250x300x1000 s 
náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 
pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého 
zvukoizolačního materiálu krytého netkanou 
kašírovanou textilií nebo děrovaným plechem.

ks 4,000 5 801,30 23 205,20

19 M R-4295528

Tlumič hluku jádrový - buňka 250x300x1500 s 
náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 
pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého 
zvukoizolačního materiálu krytého netkanou 
kašírovanou textilií nebo děrovaným plechem.

ks 2,000 6 837,20 13 674,40

20 K 751398041
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 194,20 194,20 CS ÚRS 2019 01

21 M R-4295211
Žaluziová klapka samotížná pro otvor d100mm, rám a 
lamely z plastu, barva bílá, s okapničkou

ks 1,000 631,90 631,90

22 K 751398052
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 2,000 259,00 518,00 CS ÚRS 2019 01

23 M R-4295138
Protidešťová žaluzie 400x400 -materiál- ocelový 
pozinkovaný plech tř.11,  bez upevňovacíího rámu, se 
sítí proti vniknutí ptactva.

kus 1,000 3 232,10 3 232,10

24 M R-4295143
Protidešťová žaluzie 500x400 -materiál- ocelový 
pozinkovaný plech tř.11,  bez upevňovacíího rámu, se 
sítí proti vniknutí ptactva.

kus 1,000 4 006,50 4 006,50

25 K 751398021
Montáž ostatních zařízení  větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 10,000 323,70 3 237,00 CS ÚRS 2019 01

26 M R-4295635

Stěnová mřížka uzavřená -rozteč listů 20mm rozmer 
300x100-UR1- materiál tažené hliníkové profily s 
povrchovou úpravou přírodní elox, včetně 
upevňovacího rámečku s úchyty pro závitové tyče

ks 10,000 751,10 7 511,00

27 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 21,000 764,00 16 044,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 30,000 1 017,80 30 534,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 6,000 1 398,50 8 391,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m 17,000 358,70 6 097,90 CS ÚRS 2019 01

31 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 448,00 4 480,00 CS ÚRS 2019 01

32 K R-7519141
Izolace potrubí tepelná minerálními deskami a 
rohožemi, s = 40mm s povrchovou ochranou Al folií. 
Cena zahrnuje montáž systému včetně materiálu.

m2 40,000 492,10 19 684,00

33 K 751572102
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 
betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm

ks 10,000 215,00 2 150,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 751571071
Závěs čtyřhranného potrubí upevněného na potrubí, 
kotveného do betonu

ks 30,000 90,60 2 718,00 CS ÚRS 2019 01

35 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 15,000 64,70 970,50

36 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 16,000 259,00 4 144,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 8,000 453,20 3 625,60 CS ÚRS 2018 01

38 K HZS3231
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení  na stavebních objektech montér měřících a 
regulačních zařízení

hod 8,000 453,20 3 625,60 CS ÚRS 2019 01

39 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení  na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný

hod 8,000 453,20 3 625,60 CS ÚRS 2018 01

40 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 
m

t 1,348 1 553,90 2 094,66 CS ÚRS 2018 01

41 K x03 Ostatní drobné součásti neuvedené ve specifikaci kpl 1,000 1 035,90 1 035,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 457 949,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 457 949,50 21,00% 96 169,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 118,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 457 949,50

01 - Trubková vedení, krabice, svorky 9 113,00

D1 - Materiál nosný: 1 643,20

02 - Ocelové konstrukce 18,10

D1 - Materiál nosný: 18,10

08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné 94 673,40

D2 - Materiál nosný: 63 654,50

D3 - Ukončení vodičů 6 598,80

D4 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 11 543,40

D1 - Materiál nosný: 35 758,50

D5 - Ovládací, signální a návěstní přístroje 2 642,00

D1 - Materiál nosný: 6 380,90

D6 - Rozvodnice oceloplech. a plastové 4 176,20

D7 - Dodávka: 59 752,00

D8 - Svítidla a osvětlovací zařízení 31 261,30

D1 - Materiál nosný: 104 752,10

D9 - Vedení uzemňovací 8 155,00

D1 - Materiál nosný: 17 809,00

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 457 949,50

D 01 Trubková vedení, krabice, svorky 9 113,00
1 K 010301 Krabice přístrojová ks 112,000 62,20 6 966,40

2 K 010322 Krabice odbočná ks 14,000 93,20 1 304,80

3 K 010323 Ekvipotenciální přípojnice ks 2,000 420,90 841,80

D D1 Materiál nosný: 1 643,20
4 K Pol1 Krabice přístrojová kompletní ks 112,000 7,80 873,60

5 K Pol2 Krabice odbočná kompletní ks 14,000 9,10 127,40

6 K Pol3 Ekvipotenciální přípojnice ks 2,000 321,10 642,20

D 02 Ocelové konstrukce 18,10
7 K 020952 Výstr. a označovací tabulka A2-A5 - rozváděč ks 1,000 18,10 18,10

D D1 Materiál nosný: 18,10
8 K Pol4 Výstražná tabulka A5 - rozváděč ks 1,000 18,10 18,10

D 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné 94 673,40
9 K 800101 CYKY 3-7x1,5 m 790,000 37,60 29 704,00

10 K 800101.1 CYKY 3Cx2,5 m 950,000 38,80 36 860,00

11 K 800114 CYKY 4Bx16 m 15,000 49,20 738,00

12 K 800115 CYKY 5Cx1,5 m 250,000 40,10 10 025,00

13 K 800116 CYKY 5Cx2,5 m 150,000 41,40 6 210,00

14 K 800117 CYKY 5Cx2,5 m 26,000 41,40 1 076,40

15 K 800115.1
silové kabely s malým množství uvolněného tepla v 
případě požáru 5Cx1,5

m 15,000 44,00 660,00

16 K Pol5
Komunikační a silové kabely pro napojení rozvodů 
podle požadavku profesí VZT, ÚT, slaboproud…

m 250,000 37,60 9 400,00

D D2 Materiál nosný: 63 654,50
17 K Pol6 CYKY 3-7x1,5 m 830,000 15,40 12 782,00

18 K Pol7 CYKY 3Cx2,5 m 998,000 25,30 25 249,40

19 K Pol8 CYKY 4Bx16 m 16,000 211,10 3 377,60

20 K Pol9 CYKY 5Cx1,5 m 263,000 26,30 6 916,90

21 K Pol10 CYKY 5Cx2,5 m 158,000 44,20 6 983,60

22 K Pol10.5 CYKY 5Cx4 m 27,000 101,30 2 735,10

23 K Pol11
Silové kabely s malým množství uvolněného tepla v 
případě požáru 5Cx1,5

m 16,000 53,10 849,60

24 K Pol12
Komunikační a silové kabely pro napojení rozvodů 
podle požadavku profesí VZT, ÚT, slaboproud…

m 263,000 18,10 4 760,30

D D3 Ukončení vodičů 6 598,80
25 K 100101 Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 16 mm2 ks 20,000 31,10 622,00

26 K 100251 Ukončení kabelů záklopkou Do 4x10 mm2 ks 35,000 73,80 2 583,00

27 K 100252 Ukončení kabelů záklopkou Do 4x25 mm2 ks 2,000 209,80 419,60

28 K 100258 Ukončení kabelů záklopkou Do 5x4 mm2 ks 8,000 41,40 331,20

29 K 100351 Ukončení kabelů ucpávkou Do P21 ks 30,000 88,10 2 643,00

D D4 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 11 543,40
30 K 110041

Spínače polozapuštěné a zapuštěné Jednopólový - 
řazení 1

ks 6,000 138,60 831,60

31 K 110043 Spínače polozapuštěné a zapuštěné Seriový - řazení 5 ks 3,000 164,50 493,50

32 K 110045 Spínače polozapuštěné a zapuštěné Střídavý - řazení 6 ks 8,000 158,00 1 264,00

33 K 110044
Spínače polozapuštěné a zapuštěné Střídavý - řazení 6 
dvojitý

ks 2,000 173,50 347,00

34 K 110046 Spínače polozapuštěné a zapuštěné Křížový - řazení 7 ks 2,000 178,70 357,40

35 K 111011 Zásuvky a vidlice polozapuš. a zapuštěné 10/16A ks 52,000 152,80 7 945,60

36 K 111103 Průmyslové zásuvky 16A, 400V, 3P+N+PE ks 1,000 304,30 304,30

D D1 Materiál nosný: 35 758,50
37 K Pol13 Spínače - bílé příslušenství Jednopólový - řazení 1 ks 6,000 196,80 1 180,80

38 K Pol13.5 Spínače - bílé příslušenství Seriový - řazení 5 ks 3,000 230,50 691,50

39 K Pol14 Spínače - bílé příslušenství Střídavý - řazení 6 ks 8,000 202,00 1 616,00

40 K Pol15 Spínače - bílé příslušenství Střídavý - řazení 6 dvojitý ks 2,000 248,60 497,20

41 K Pol16 Spínače - bílé příslušenství Křížový - řazení 7 ks 2,000 244,70 489,40

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

SO 01 - Stavební úpravy Sokolovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K Pol17 zásuvka bílá jednonásobná ks 14,000 169,60 2 374,40

43 K Pol18 zásuvka bílá jednonásobná + ochrana přepětí 3.typ ks 17,000 933,60 15 871,20

44 K Pol19 zásuvka bílá dvojnás. natočená dutina ks 11,000 208,50 2 293,50

45 K Pol20
zásuvka bílá dvojnás. natoč. dutina+ ochrana přepětí 
3.typ

ks 10,000 1 058,00 10 580,00

46 K Pol21 Zásuvky průmyslové 3f.- IP44 ks 1,000 164,50 164,50

D D5 Ovládací, signální a návěstní přístroje 2 642,00
47 K 140461 Tlačítkový ovladač zapuštěný ks 20,000 132,10 2 642,00

D D1 Materiál nosný: 6 380,90
48 K Pol22 Tlačít. ovladač - bílé příslušenství ks 20,000 196,80 3 936,00

49 K Pol23 Tlačít. ovladač + časový spínač ks 2,000 774,40 1 548,80

50 K Pol24 Tlačítkový ovladač se sklem - total stop ks 1,000 896,10 896,10

D D6 Rozvodnice oceloplech. a plastové 4 176,20
51 K 190003 Montáž do 100 kg kus 1,000 4 176,20 4 176,20

D D7 Dodávka: 59 752,00
52 K Pol25 Rozváděč R01 ks 1,000 59 752,00 59 752,00

D D8 Svítidla a osvětlovací zařízení 31 261,30
53 K 201043S Svítidla LED Do 80W ks 71,000 440,30 31 261,30

D D1 Materiál nosný: 104 752,10

54 K D

Svítidlo vestavné LED. Těleso vyrobené z vyztuženého 
hliníku. Difuzor z laserem řezané desky. Životnost 
50.000h L80B20. Třída izolace II, krytí IP44, IK07. LED 
21W/2050lm CRI 90. Rozměr d=200mm,v=60mm.

ks 43,000 1 531,90 65 871,70

55 K E

Svítidlo vestavné LED. Těleso vyrobené z vyztuženého 
hliníku.Kryt mikroprismatický, UGR 19, CRI 80, IP43. 
Předřadník samostatně připojený kabelem. LED 
33W/3600lm, životnost 50.000h L80B20.

ks 13,000 1 923,00 24 999,00

56 K NB2
Svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP20, kruhové, symetrická.

ks 1,000 1 820,70 1 820,70

57 K NB3
Svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP20, kruhové, asymetrická.

ks 4,000 17,60 70,40

58 K NP1
Svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP44

ks 6,000 964,70 5 788,20

59 K NP2
Svítidlo nouzové vestavné s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP20

ks 3,000 1 122,70 3 368,10

60 K NP3
Svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem. Těleso 
samozhášivý PC. Kryt čirý PC. Autonomnost 1 hodina, 
krytí IP65, verze COLD s bezpečným startem do -20°C.

ks 1,000 2 003,30 2 003,30

61 K Pol26 Recyklace svítidel ks 71,000 11,70 830,70

D D9 Vedení uzemňovací 8 155,00
62 K 220451

Ochranné pospojování Cu 4-25 mm2 v omítce nebo 
volně

m 350,000 23,30 8 155,00

D D1 Materiál nosný: 17 809,00
63 K Pol27 Silové vodiče CYA 4 mm2 zelenožlutý m 50,000 12,70 635,00

64 K Pol28 Silové vodiče CYA 16 mm2 zelenožlutý m 300,000 54,40 16 320,00

65 K Pol29 Svorka uzemňovací vč. pásky ks 20,000 42,70 854,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 764,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 764,44 21,00% 45 100,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 864,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

IO 04 - Přípojka splaškové kanalizace

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 764,44

HSV - Práce a dodávky HSV 213 522,44

    1 - Zemní práce 67 395,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 826,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 816,48

    8 - Trubní vedení 134 026,30

    998 - Přesun hmot 3 457,70

M - Práce a dodávky M 1 242,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 242,00

IO 04 - Přípojka splaškové kanalizace

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 764,44

D HSV Práce a dodávky HSV 213 522,44

D 1 Zemní práce 67 395,96

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 16,000 69,90 1 118,40 CS ÚRS 2020 02

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 50,50 101,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 30,000 388,50 11 655,00 CS ÚRS 2020 02

VV 30*1*1 30,000

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 60,000 113,30 6 798,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
VSECHNY RYHY MUSI BYT RADNE ZAPAZENY, JE NUTNY I 
PRISNY DOZOR

VV 2*30*1 60,000

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 60,000 24,20 1 452,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 30,000 157,90 4 737,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 57,000 323,70 18 450,90 CS ÚRS 2020 02

VV 30*1,9 57,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 13,500 246,00 3 321,00 CS ÚRS 2020 02

VV 30*1*(1-0,45-0,1) 13,500

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 25,650 233,10 5 979,02 CS ÚRS 2020 02
VV 13,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 25,650

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 13,500 246,00 3 321,00 CS ÚRS 2020 02

VV 30*1*0,45 13,500

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 25,650 407,90 10 462,64 CS ÚRS 2020 02
VV 13,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 25,650

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 826,00
12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 30,000 194,20 5 826,00 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 2 816,48

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,900 971,20 2 816,48 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
STEROPISKOVY PODSYP POD POTRUBI A POD VODOMERNOU 
SACHTU

VV 29*1*0,1 2,900

D 8 Trubní vedení 134 026,30

14 K 8-0001
Čerpací šachta AS PUMP 960/2500-EO/PPS s 
čerpadlem

soubor 1,000 72 386,60 72 386,60

P
Poznámka k položce: 
 včetně vybavení (poklop, komínek, čerpadlo, potrubí, zpětná klapka, 
kulový kohout, pojistný ventil, el. rozvaděč, nátok potrubí)

15 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 30,000 336,70 10 101,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 892372-1
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

soubor 1,000 3 755,30 3 755,30

17 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 30,000 37,60 1 128,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 2,000 1 541,00 3 082,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 11 654,40 11 654,40 CS ÚRS 2020 02

VV čerpací šachta
VV 1 1,000

20 M 5922SU-M2 Šachtové dno kus 1,000 4 338,00 4 338,00

21 M 5922AR-V4 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x100 kus 1,000 208,50 208,50

22 M 5922SH-M1 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 kus 1,000 1 243,10 1 243,10

23 M 5922SR-M2 Šachtová skruž SR-M 1000 x 500 mm kus 1,000 925,90 925,90

24 M 5922SR-M1 Šachtová skruž SR-M 1000 x 250 mm kus 1,000 634,50 634,50

25 M 5922SR-M3 Šachtová skruž SR-M 1000 x 1000 mm kus 1,000 1 592,80 1 592,80

26 M 59224T1 Těsnění DN 1000 Q.1 kus 3,000 155,40 466,20

27 K 894812202
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 6 448,80 6 448,80 CS ÚRS 2020 02

28 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 3 897,70 3 897,70 CS ÚRS 2020 02

29 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm

kus 1,000 1 183,60 1 183,60 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 894812251
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s 
betonovým konusem pro třídu zatížení B125

kus 1,000 5 576,00 5 576,00 CS ÚRS 2020 02

31 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 1 023,00 1 023,00 CS ÚRS 2020 02

32 M 2866121R1 Poklop a rám kus 1,000 2 835,90 2 835,90

33 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 30,000 51,50 1 545,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 3 457,70

34 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 4,108 841,70 3 457,70 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 1 242,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 242,00
35 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 30,000 41,40 1 242,00

P
Poznámka k položce: 
PRO VODOVOD BARVA BÍLÁ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 809 592,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 809 592,70 21,00% 170 014,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 979 607,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

IO 05 - Areálová splašková a dešťová kanalizace

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 809 592,70

HSV - Práce a dodávky HSV 803 299,90

    1 - Zemní práce 458 724,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 747,20

    4 - Vodorovné konstrukce 14 762,24

    8 - Trubní vedení 220 013,80

    81 - Potrubí z trub betonových 11 038,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 284,70

    998 - Přesun hmot 7 729,33

M - Práce a dodávky M 6 292,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 292,80

IO 05 - Areálová splašková a dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 809 592,70

D HSV Práce a dodávky HSV 803 299,90

D 1 Zemní práce 458 724,53

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 100,000 69,90 6 990,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 50,50 1 010,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 212,800 323,70 68 883,36 CS ÚRS 2020 02

VV 152*1*1,4 212,800

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 425,600 113,30 48 220,48 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
VSECHNY RYHY MUSI BYT RADNE ZAPAZENY, JE NUTNY I 
PRISNY DOZOR

VV 2*152*1,4 425,600

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 425,600 24,20 10 299,52 CS ÚRS 2020 02

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 212,800 157,90 33 601,12 CS ÚRS 2020 02

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 404,320 323,70 130 878,38 CS ÚRS 2020 02

VV 212,8*1,9 404,320

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 129,200 246,00 31 783,20 CS ÚRS 2020 02

VV 152*1*(1,4-0,45-0,1) 129,200

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 245,480 233,10 57 221,39 CS ÚRS 2020 02
VV 129,2*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 245,480

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 68,400 246,00 16 826,40 CS ÚRS 2020 02

VV 152*1*0,45 68,400

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 129,960 407,90 53 010,68 CS ÚRS 2020 02
VV 68,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 129,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 747,20
12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 152,000 103,60 15 747,20 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 14 762,24

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 15,200 971,20 14 762,24 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
STEROPISKOVY PODSYP POD POTRUBI A POD VODOMERNOU 
SACHTU

VV 152*1*0,1 15,200

D 8 Trubní vedení 220 013,80

14 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110

m 12,000 159,30 1 911,60 CS ÚRS 2020 02

15 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 10,000 174,80 1 748,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 60,000 286,20 17 172,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 871365211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 250

m 70,000 477,80 33 446,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 5,000 126,90 634,50 CS ÚRS 2020 02

19 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 60,50 302,50 CS ÚRS 2020 02

20 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 3,000 216,30 648,90 CS ÚRS 2020 02

21 M 28611391 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° kus 3,000 126,90 380,70 CS ÚRS 2020 02

22 K 877365211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250

kus 1,000 154,10 154,10 CS ÚRS 2020 02

23 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45° kus 1,000 426,00 426,00 CS ÚRS 2020 02

24 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250

kus 7,000 256,40 1 794,80 CS ÚRS 2020 02

25 M 28611436 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87° kus 7,000 685,00 4 795,00 CS ÚRS 2020 02

26 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 22,000 25,00 550,00 CS ÚRS 2020 02

27 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 60,000 30,70 1 842,00 CS ÚRS 2020 02

28 K 892372-1
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

soubor 1,000 6 345,20 6 345,20

29 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 70,000 37,60 2 632,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 894812202
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné 30°,60°,90°

kus 2,000 6 448,80 12 897,60 CS ÚRS 2020 02

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 894812203
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
s přítokem tvaru T

kus 2,000 6 448,80 12 897,60 CS ÚRS 2020 02

32 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 4,000 3 897,70 15 590,80 CS ÚRS 2020 02

33 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm

kus 4,000 1 183,60 4 734,40 CS ÚRS 2020 02

34 K 894812251
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s 
betonovým konusem pro třídu zatížení B125

kus 4,000 5 576,00 22 304,00 CS ÚRS 2020 02

35 K 894812324
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno s přítokem tvaru X

kus 3,000 10 975,80 32 927,40 CS ÚRS 2020 02

36 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 3,000 4 335,40 13 006,20 CS ÚRS 2020 02

37 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem

kus 3,000 7 959,90 23 879,70 CS ÚRS 2020 02

38 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 82,000 44,90 3 681,80 CS ÚRS 2020 02

39 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 70,000 47,30 3 311,00 CS ÚRS 2020 02

D 81 Potrubí z trub betonových 11 038,10

40 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 6 474,70 6 474,70 CS ÚRS 2020 02

41 M 592238210 vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm kus 1,000 170,90 170,90

42 M 592238230 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 1,000 308,20 308,20

43 M 59223824R
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/150V /skruž/ 
59x50x5 cm

kus 1,000 950,50 950,50

44 M 592238200 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 2,000 209,80 419,60

45 M 59223864R
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací  3x6x5 
cm

kus 1,000 2 714,20 2 714,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 284,70

46 K 935932217R
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 
200 mm s roštem z litiny

m 24,500 2 790,60 68 369,70

47 K 935932617
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 
mm

kus 2,000 3 457,50 6 915,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 7 729,33

48 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 9,183 841,70 7 729,33 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 6 292,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 292,80
49 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 152,000 41,40 6 292,80

P
Poznámka k položce: 
PRO VODOVOD BARVA BÍLÁ

VV 70+60+10+12 152,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 272,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 272,80 21,00% 39 327,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 600,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

IO 06 - Areálový vodovod

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

Strana 48 z 54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 272,80

HSV - Práce a dodávky HSV 185 989,40

    1 - Zemní práce 66 838,07

    4 - Vodorovné konstrukce 3 010,72

    8 - Trubní vedení 20 807,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 103,30

    998 - Přesun hmot 3 229,71

M - Práce a dodávky M 1 283,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 283,40

IO 06 - Areálový vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 272,80

D HSV Práce a dodávky HSV 185 989,40

D 1 Zemní práce 66 838,07

1 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 31,000 388,50 12 043,50 CS ÚRS 2020 02

VV 31*1*1 31,000

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 62,000 113,30 7 024,60 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
VSECHNY RYHY MUSI BYT RADNE ZAPAZENY, JE NUTNY I 
PRISNY DOZOR

VV 2*31*1 62,000

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 62,000 24,20 1 500,40 CS ÚRS 2020 02

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 31,000 157,90 4 894,90 CS ÚRS 2020 02

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 58,900 323,70 19 065,93 CS ÚRS 2020 02

VV 31*1,9 58,900

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 18,600 246,00 4 575,60 CS ÚRS 2020 02

VV 31*1*(1-0,3-0,1) 18,600

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 35,340 233,10 8 237,75 CS ÚRS 2020 02
VV 18,6*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 35,340

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 9,300 246,00 2 287,80 CS ÚRS 2020 02

VV 31*1*0,3 9,300

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 17,670 407,90 7 207,59 CS ÚRS 2020 02
VV 9,3*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 17,670

D 4 Vodorovné konstrukce 3 010,72

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 3,100 971,20 3 010,72 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
STEROPISKOVY PODSYP POD POTRUBI A POD VODOMERNOU 
SACHTU

VV 31*1*0,1 3,100

D 8 Trubní vedení 20 807,60

11 K 871171211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm

m 21,000 115,20 2 419,20 CS ÚRS 2020 02

12 M 28613640
potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s 
dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním 
vodičem, 40 x 3,7mm

m 23,100 136,00 3 141,60 CS ÚRS 2020 02

VV 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

13 M 28615970 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 5,000 244,70 1 223,50 CS ÚRS 2020 02

14 K 871241221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm

m 10,000 148,90 1 489,00 CS ÚRS 2020 02

15 M 28613672
potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s 
dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním 
vodičem, 90 x 8,2mm

m 11,000 505,00 5 555,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

16 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 3,000 414,40 1 243,20 CS ÚRS 2020 02

17 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 21,000 45,30 951,30 CS ÚRS 2020 02

18 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 21,000 16,50 346,50 CS ÚRS 2020 02

19 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2020 02

20 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 10,000 43,30 433,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 8923721
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

soubor 1,000 3 755,30 3 755,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 103,30
22 K 9-001 Rekonstrukce vodoměrné šachty soubor 1,000 92 103,30 92 103,30

D 998 Přesun hmot 3 229,71

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 0,509 6 345,20 3 229,71 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 1 283,40

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 283,40
24 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 31,000 41,40 1 283,40

P
Poznámka k položce: 
PRO VODOVOD BARVA BÍLÁ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: IČ:
Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 458,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 458,10 21,00% 19 416,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 874,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny

OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 458,10

960 -   Kompletační činnost 11 654,40

OST - Ostatní náklady 36 517,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 44 286,70

OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 08.10.2020

Zadavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778 Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 458,10

D 960   Kompletační činnost 11 654,40
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 11 654,40 11 654,40

P

Poznámka k položce: 
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů 
V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, 
lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 
zapsána do poznámky položky.

D OST Ostatní náklady 36 517,00
3 K 013254001

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

soubor 1,000 5 050,20 5 050,20

P
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

4 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 647,50 647,50

P
Poznámka k položce: 
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

6 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 
dokumentace

soubor 1,000 1 424,40 1 424,40

P

Poznámka k položce: 
Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, 
uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační 
dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací 
odsouhlasena autorským dozorem.

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 6 345,20 6 345,20

P

Poznámka k položce: 
KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek 
rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 
požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám.

8 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 18 129,00 18 129,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány 
v  technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou 
zprávou 

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 3 366,80 3 366,80

P
Poznámka k položce: 
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech 
dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli.

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 1 553,90 1 553,90

P

Poznámka k položce: 
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v 
SOD a VOP případně v jiných dokumentech, např.: 
- náklady spojené s platebním mechanismem - odložené splátky 
- náklady na zřízení bankovních záruk 
- náklady spojené vypracováním technologických postupů 
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů 
- náklady spojené s předáním díla  
- Zpracování provozního řádu servisu a údržby střechy 
atd.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 44 286,70
12 K 030001001

Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 
dokumentací ZOV

soubor 1,000 15 539,20 15 539,20

P

Poznámka k položce: 
Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 
materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 
energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

13 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 3 366,80 3 366,80

P

Poznámka k položce: 
Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 
osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, 
zabezpečení staveniště

14 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště

soubor 1,000 1 165,40 1 165,40

15 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 6 474,70 6 474,70

P
Poznámka k položce: 
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení 
pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

16 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 5 050,20 5 050,20

P

Poznámka k položce: 
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: 
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob 
- komunikací pro pohyb osob po staveništi 
- přechodů přes výkopy  
- a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

17 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 
souvislosti s realizací stavby

soubor 1,000 6 215,70 6 215,70

Sportovní hala Litovel - 1. etapa - rekonstrukce Sokolovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z 
povahy díla, a požadavků v SOD a VOP 
 
Poznámka k položce: 
Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨, 
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, 
- jednání s úřady, 
- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, 
- zpracování havarijního a povodňového plánu, 
apod.

18 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 4 014,30 4 014,30

P

Poznámka k položce: 
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, 
a  požadavků v SOD a VOP 
 
Poznámka k položce: 
Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 
stavby 
- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště 
- ochrany díla, 
apod.

19 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 2 460,40 2 460,40

P

Poznámka k položce: 
Například: 
- provoz investora a třetích osob 
- práce na památkově chráněném objektu 
- náklady na provádění zimní údržby 
- práce na těžce přístupných místech 
- ztížený provoz vozidel v centru města 
- ztížené dopravní podmínky 
- práce v ochranných pásmech 
atd.
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Příloha II

rok

měsíc

týden 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Přípravné práce, zařízení staveniště

Bourací práce, zásypy

Sanace obvodového zdiva - podřezání

Hydroizolační souvrství

Betonová mazanina

Zděné konstrukce

Silnoproudá elektrointalace

Zdravotechnické instalace

Vytápění rozvody

Plynoinstalace

Vzduchotechnika

Výměna výplní otvorů

Vnitřní omítky

vyrovnávací a samonivelační potěry

Obklady a dlažby

Kompletace elektro

Kompletace ZTI

Kompletace vytápění

Malby a nátěry

Podlahy povlakové

Vnitřní dveře

Venkovní zpevněné plochy

Splašková a dešťová kanalizace vč. Čerpací stanice

Vodovodní přípojka - rekonstrukce a nový rozvod

Rozvod plynu

Dokončovací práce, závěrečný úklid

Za Zhotovitele
Ing. Jiří Sedláček, jednatel

V Litovli dne

HARMONOGRAM DODÁVEK A PRACÍ - "Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli - 1.etapa"

leden únor
2020

listopad prosinec březen duben květen červen
2021



Příloha III

1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam předpokládaných poddodavatelů v rámci veřejné zakázky

„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V LITOVLI - 1.ETAPA“

Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105
odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka
zadávacího řízení:

Název dodavatele Stavební firma Vymětal s.r.o.

1

Informace o poddodavateli

Obchodní firma/jméno: SULKO s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Československé armády 981/1, 789 01 Zábřeh
IČO: 47976969
Stručný popis prací, které
jsou předmětem
poddodávky:

Hliníkové a plastové výrobky

Finanční objem podávky (
v Kč bez DPH)

560 000,-

2

Informace o poddodavateli

Obchodní firma/jméno: Elektro Jarmar s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Sadová 240/4, 784 01 Litovel

IČO: 04288688
Stručný popis prací, které
jsou předmětem
poddodávky:

Elektroinstalace

Finanční objem podávky (
v Kč bez DPH)

458 000,-

V Litovli dne …………………..

Za Zhotovitele
Ing. Jiří Sedláček, jednatel


