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Smlouva o dílo 
dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 
mezi: 
 
Objednatelem:  ČR - Státní úřad inspekce práce 
Se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČ:   750 46 962 
Jednající/zast.:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:     
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitelem:  SOREX s.r.o. 
Se sídlem:   U Hřiště 456, 267 24 Hostomice 
Korespond. adresa:  U Hřiště 456, 267 24 Hostomice  
IČ:    49827201 
DIČ:    CZ49827201 
Jednající/zast.:  Josef Rejsek 
Bankovní spojení:   
č. účtu:     
Plátce DPH  ano 
 
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 34026  
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených 
ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to 
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  
s názvem „SÚIP – klimatizace kanceláří v systému SÚIP – Etapa II “. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 

 Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je dodávka klimatizace a s tím spojené provedení prací, včetně prací 
stavebních (dále jen „dílo“). Tedy doplnění klimatizace do prostor sedmi kanceláří Oblastního 
inspektorátu práce pro hlavní město Prahu na adrese Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6, které 
nejsou dosud chlazeny. Jedna kancelář je v 2.NP (m.č. 207), šest kanceláří ve 3. NP (m.č. 306, 
307, 308, 309, 310, 311). Pro klimatizaci objektu budou použity systémy s přímým výparem 
chladiva v provedení VRV (tj. proměnného průtoku chladiva). Venkovní jednotka bude osazena 
v exteriéru a bude napájena el. energií. V chlazených prostorech budou osazeny vnitřní chladící 
jednotky, které budou propojeny s venkovními jednotkami potrubím chladiva a el. kabeláží. Od 
vnitřních jednotek bude odveden kondenzát do kanalizace. Jednotky budou vybaveny infra 
ovladači. Klimatizace bude napojena na silnoproudou elektroinstalaci. Na veškeré elektrické 
zařízení bude vytvořena revize. Po uvedení klimatizace do provozu bude provedeno měření 
hluku, které prokáže, že v chráněných venkovních prostorách stavby a na pracovištích není při 
provozu akusticky činných zdrojů objektu překročen hygienický limit akustického tlaku pro denní 
dobu. 

1.2 Dílem se rozumí jak dodávka klimatizace, tak i úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a technologií, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé díla. 

1.3 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou projektantem Ing. 
Michal Ježek, Klokočná 4, 257 22 Vranov, IČ: 72752831 z července 2020 a nabídkou zhotovitele, 
která je v souladu s požadavky objednatele. Tato nabídka obsahuje veškeré náklady potřebné 
pro dokončení a předání požadovaného díla. 

1.4 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 – výkaz výměr vč. položkového rozpočtu (dále 
také jen „výkaz výměr“) a příloha č. 2 – harmonogram prací, které byly součástí nabídky a jsou 
přílohou smlouvy. 

1.5 Mimo všechny definované činnosti jsou v díle dle této smlouvy zahrnuty i následující práce a 
činnosti: 

1.5.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního charakteru k řádnému 
provedení díla. 

1.5.2 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; likvidace a odvoz 
obalového materiálu. 

1.5.3 Uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

1.5.4 Důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. 

1.5.5 Předání všech dokladů k činnostem uvedeným a popsaným výše při předání hotového 
díla Objednateli. 
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1.6  Technická specifikace dodávky 

1.6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy 
platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a 
v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré 
potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

1.6.2 Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

 Platnost a účinnost Smlouvy 

2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně 
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru 
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již  
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní 
strany zároveň). 

 Termín plnění a místo plnění 

3.1 Termín zahájení 

3.1.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání staveniště a to nejpozději do 1.3.2021. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 

3.2 Harmonogram prací 

3.2.1 Součástí smlouvy je harmonogram prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy. 

3.2.2 Změna harmonogramů dle čl. 3.2.1 Smlouvy je možná, avšak vždy písemně a po 
předchozím odsouhlasení ze strany objednatele, resp. osoby uvedené v čl. 6.1.2 
Smlouvy. Tím však není dotčen čl. 3.3.2 Smlouvy. 

3.3 Termín dokončení 

3.3.1 Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem bez vad a nedodělků, které by bránily v řádném užívání 
díla se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy. 

3.3.2 Termín dokončení celého díla (tj. ve smyslu předchozího čl. 3.3.1 Smlouvy se všemi 
doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy) je stanoven nejpozději do 31 kalendářních dnů od 
data předání a převzetí staveniště. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do 
termínu dokončení.  
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3.3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění  
a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3.4 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami  
k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností. 

3.3.5 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.3.2 Smlouvy delším jak 5 kalendářních 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.4 Místo plnění 

3.4.1 Místem plnění je budova Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, 
Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6, podrobně je určeno Projektovou dokumentací. 

 Cena  

4.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na 
ceně: 
Cena díla bez DPH: 499 538,90 Kč 

DPH:   104 903,17 Kč 

Cena díla vč. DPH: 604 442,00 Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého výkazu výměr 
s položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy, 
v souladu ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.2.2 Cena je stanovena podle požadavků Objednatele uvedených v žádosti o zaslání nabídky.  

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému  
a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na: 
 vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
 opatření k ochraně životního prostředí, 
 organizační a koordinační činnost, 
 pojištění stavby a pojištění osob, 
 likvidaci odpadu, 
 další doprovodné náklady (úklid, apod.). 

4.2.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění. Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se pro účely 
vypracování své cenové nabídky náležitě pečlivě seznámil mj. i s projektovou 
dokumentací, tj. i s výkazem výměr včetně položkového rozpočtu. 
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4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými  
a demontovanými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností 
zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy  
a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny. 

4.3 Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 
 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH a jen o změnu této sazby; 
 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.4 Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení.  

4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

4.4.4 Strany berou na vědomí, že překročení termínu dokončení celého díla není samo  
o sobě a bez dalšího důvodem pro zvýšení sjednané ceny. Tzn., že cena díla uvedená v čl. 
4.1 Smlouvy je (jak je mj. uvedeno i v čl. 4 Smlouvy a v zadávací dokumentaci, jejíž 
součástí v rámci výběrového řízení byl i návrh této smlouvy) sjednána jako celková  
a konečná cena (vyjma výjimek dle čl. 4.3.1 Smlouvy) za zhotovení díla, tj. včetně všech 
činností dle Smlouvy. 

 Platební a fakturační podmínky 

5.1 Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli měsíčně na základě 
faktury, která bude splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů).  

5.2 Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací oceněný cenovou nabídkou 
předloženou v rámci veřejné zakázky na výběr Zhotovitele výše uvedených dodávek a stavebních 
prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po 
odsouhlasení Objednatelem (zástupcem objednatele ve věcech technických), vystaví Zhotovitel 
fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, protokol o předání a 
převzetí díla, veškeré doklady uvedené v čl. 1.5 Smlouvy či z něj vyplývající. Bez tohoto soupisu, 
a taktéž i v případě jakékoli chybějící náležitosti faktury dle Smlouvy, bude faktura Objednatelem 
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vrácena zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti faktury bude plynout až od 
doručení opravené či doplněné faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena (tj. zhotovitel 
fakturu musí vystavit) nejpozději do 5 dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatelem. 

5.3 Podmínkou pro úhradu konečné faktury je protokol o odstranění všech vad a nedodělků 
podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických, vyskytnou-li se takové a budou 
uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.  

5.4 Faktura musí zejména obsahovat: 
 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
 identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
 název VZ „SÚIP – klimatizace kanceláří v systému SÚIP – Etapa II“, 
 popis obsahu účetního dokladu, 
 datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti, 
 výši ceny bez daně celkem, sazbu daně a výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 

předpisů, cenu celkem včetně daně, 
 podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
 přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu. 

5.5 Fakturační údaje budou vždy: 
ČR - Státní úřad inspekce práce 
Kolářská 451/13 
746 01 Opava 
IČ: 750 46 962 

5.6 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Zhotovitelem, bude 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  

5.7 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle čl. 5 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.  

5.8 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

5.9 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

5.10 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, 
že je ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně rozhodnuto, že 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele, a to 
do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, že 
příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil. 

 Kontaktní osoby 

6.1 Objednatel 
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6.1.1 Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:   
Jméno a příjmení:                         
Funkce:                              Vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) 
Telefon:                              
Email:                                   

6.1.2 Osoba pověřená jednat jménem objednatele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené 
v čl. 6.1.1 Smlouvy:  
Jméno a příjmení:                         
Funkce:                              Vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) 
Telefon:                              
Email:                                  

 
Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele ve věcech jim určených smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by 
docházelo ke změně Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel 

6.2.1 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 
Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti:  technik 
Telefon:     
Email:    

6.2.2 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené 
v čl. 6.2.1 Smlouvy:: 
Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti:  jednatel 
Telefon:     
Email:    

 
Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Zhotovitele ve věcech jim určených Smlouvou.  

 Staveniště 

7.1 Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část)  
a Zhotovitel je povinen Staveniště (nebo jeho ucelenou část) převzít nejpozději do  
5 kalendářních dnů po výzvě k předání staveniště Zhotovitelem Objednateli, která bude 
učiněna nejpozději 1.3.2021.  

7.1.2 Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní zhotoviteli odebírat vodu  
a el. energii z administrativní budovy. 

7.1.3 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k  podpisu 
příslušného protokolu všemi dotčenými stranami. 
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7.2 Vyklizení staveniště 

7.2.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do  
5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

 Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1 Pokyny Objednatele 

8.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. 

8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

8.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že si je vědom mj. i povinnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že pokud plní na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 
která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné 
dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel 
koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy 
k jejich zajištění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud nastane situace dle 
zmíněného ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, příslušní povinnosti splní. 

8.2.2 Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny. 

8.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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8.4 Technické podmínky realizace 

8.4.1 Plnění smlouvy musí byt realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchylky od 
technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchylky v použitých 
materiálech jsou nepřípustné. 

8.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět pracovníci, mající příslušnou 
kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním 
požadovaných prací. 

8.4.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých 
materiálů a postupů a v případě jakéhokoliv porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na 
odstoupení do Smlouvy. 

8.4.4 Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění 
díla z  viny na straně zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám  
a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit Zhotovitel. 

 Poddodavatelé (podzhotovitelé) 

9.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením pouze určité části díla třetí osobu (podzhotovitele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl 
sám. 

9.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby 
pracovníci jeho poddodavatelů bezezbytku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce 
ve smyslu této smlouvy. 

 Předání a převzetí díla  

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

10.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, které nebrání 
bezpečnému užívání díla, musí protokol obsahovat i: 
 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

10.3.1 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel 
odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

10.3.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
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 Záruka za jakost díla 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

11.2 Záruční lhůta je stanovena na 24 měsíců na stavební práce, na dodanou technologii dle záručních 
podmínek výrobce. 

11.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

11.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění 
vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace 
(oznámení). 

 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 Pojištění díla 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace plnění Smlouvy bude mít uzavřenou platnou 
pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy (nejpozději dnem zahájení platnosti Smlouvy) 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění s 
limitem pojistného plnění ve výši nejméně 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých), přičemž 
spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, 
že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou  
v předchozí větě. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání 
Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené  
v čl. 6.2.2 Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli 
pojistnou smlouvu (postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do  
7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

13.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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 Vyšší moc 

14.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

14.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 Sankční podmínky 

15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých)za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 7.1.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 10.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

15.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

15.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 48 hod od termínu předání a převzetí díla  
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a 
za každý den prodlení. 

15.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

15.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

15.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do  
48 hod, resp. 24 hod v případě dle č. 11.6 smlouvy, ode dne obdržení reklamace 
Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

15.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
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15.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech  
čl. 15.3 smlouvy. 

 

15.4 Sankce za nesplnění technických podmínek realizace 

15.4.1 Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený 
v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ. 

15.4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 8.4.1 a 8.4.2 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. 

15.5 Sankce za nevyklizení staveniště 

15.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. 7.2.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

15.6 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

15.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. 

15.6.2 Je-li úhrada faktury Zhotovitele vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu 
Objednatele z Ministerstva práce a sociálních věcí, není Objednatel povinen hradit úrok 
z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá 
k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto 
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, 
podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od 
poskytovatele rozpočtu. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je objednatel 
povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den 
následující po dni pracovního klidu. 

15.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti prokázat úhradu pojistného dle  
čl. 13.2 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

15.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 18.6 Smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnost Zhotovitele. 

15.9 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti Zhotovitele. To se netýká případů dle čl. 15.1 až 15.8 Smlouvy, a to 
včetně všech jejich bodů. 
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15.10 V případě porušení povinnosti smluvní strany stanovené v čl. 18.4 Smlouvy se smluvní strana 
porušující povinnost zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.11 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

15.12 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé  
v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele. 

15.13 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

15.14 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody. 

 Skončení Smlouvy a odstoupení 

16.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

16.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli 
budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného  
v čl. 1 Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném 
rozsahu. 

16.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

16.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná poruší své povinnosti. 

16.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

16.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

16.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze 
smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ustanovení § 2913 odst.  
1 občanského zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na 
úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
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16.8 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 18.3 Smlouvy. 

 Ochrana osobních údajů 

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že:  

17.1.1 osobní údaje fyzických osob druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) 
uvedené ve smlouvě jsou důvěrnými informacemi souvisejícími pouze s touto smlouvou 
a mohou být využity pouze pro tento smluvní vztah, 

17.1.2 mají povinnost informovat subjekty osobních údajů (své zaměstnance či jiné fyzické 
osoby uvedené v této smlouvě na své straně) o předání osobních údajů jako součástí 
této smlouvy, 

17.1.3 uvedené osobní údaje budou použity pro následující účely: 
 plnění smlouvy; 
 evidence kontaktních informací smluvních stran a ochrana práv; 
 plnění zákonných povinností správců osobních údajů. 

17.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  

17.2.1 oprávněný zájem smluvních stran na plnění uzavřených smluv;  

17.2.2 oprávněný zájem smluvních stran na evidenci uzavřených smluv a ochraně práv;  

17.2.3 plnění zákonných povinností smluvních stran, zejména z oblasti daňové a účetní.  

17.3 Osobní údaje budou evidovány pro účel plnění uzavřených smluv po dobu účinnosti smlouvy, 
pro účely evidence a ochrany práv a pro účel plnění zákonných povinností po dobu plnění 
příslušných zákonných povinností.   

17.4 Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

17.5 Smluvní strany splní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů a to včetně informace  
o jejich právech:  

17.5.1 požadovat přístup k jejich osobním údajům;  

17.5.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

17.5.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 

17.5.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  

17.5.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  

17.5.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 

17.5.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.    

17.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení: 
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17.6.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a  

17.6.2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 Závěrečná ustanovení 

18.1 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, 
posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den. 

18.2 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu Smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související  
s předmětem Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím  
v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, bude 
toto považováno jako porušení Smlouvy mající za následek výpověď Smlouvy. Bude-li 
se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení 
Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 
rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li 
pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany Zhotovitele, Objednatel zahájí kroky vedoucí k výpovědi Smlouvy. 

18.3 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.4 Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle 
této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých 
zákonných povinností. 

18.5 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

18.6 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, předmětem smlouvy), 
dokladovat svoji činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za 
účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 
uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských 
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou 
a jejím plněním (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let, přičemž tato lhůta začíná běžet 
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1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla Zhotoviteli vyplacena poslední platba za 
plnění Smlouvy.  

18.7 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

18.8 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

18.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

18.10 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato 
ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva je 
ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o 
ustanovení, která oddělit nelze. 

18.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

18.12 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností se  Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

18.13 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel 
trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím 
a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, 
za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel. 

18.14 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících 
neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem 
druhé straně (popř. pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím). 

18.15 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou,  
a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude 
na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. Rozhodným právem 
pro řešení sporů je právo české. 

18.16 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
stranami. 

18.17 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve třech stejnopisech, objednatel obdrží 2 stejnopisy  
a zhotovitel 1 stejnopis.  
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18.18 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  Výkaz výměr vč. položkového rozpočtu 

Příloha č. 2: Harmonogram prací  

 

 

 

Zhotovitel: 
SOREX s.r.o. 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Hostomicích ……. Místo, datum V Opavě ……………………. 
Jméno Josef Rejsek Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice Jednatel Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
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Příloha č. 1 - Výkaz výměr vč. položkového rozpočtu 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba: 07/2020

Zadavatel ČR - Státní úřad inspekce práce IČO: 75046962

Kolářská 451/13 DIČ:
746 01 Opava

Zhotovitel: IČO: 49827201

DIČ: CZ49827201

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

604 442,00

499 538,90

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

104 903,17

-0,07

SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - Etapa II

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6

SOREX s.r.o.
U Hřiště 456, 267 24 Hostomice
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S: 07/2020

O: Praha 6

R: elektro

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Kabely NN - materiál, montáž 4 795,00

1 Pol__1 KABEL 0,4KV 1-CYKY-J 5X4MM2 VČ. MONTÁŽE DO LIŠTY/CHRÁNIČKY m 25,00000 117,00 2 925,00
2 Pol__2 KABEL 0,4KV 1-CYKY-J 3X1,5MM2 VČ. MONTÁŽE DO LIŠTY/CHRÁNIČKY m 55,00000 34,00 1 870,00

Díl: 02 Jistící přístroje NN, materiál, montáž 19 188,00
3 Pol__3 JISTIČ NN 3/32A/C NA DIN LIŠTU, včetně úpravy výšky uložení (dodávka + montáž) ks 1,00000 1 560,00 1 560,00
4 Pol__4 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO ROZVADEČE RB viz. schéma (demontáž+dodávka + montáž) ks 1,00000 5 200,00 5 200,00
5 Pol__5 JISTIČ NN 1/10A/C NA DIN LIŠTU (dodávka + montáž) ks 1,00000 390,00 390,00
6 Pol__6 PROSTUPY PRO KABELÁŽ ks 5,00000 130,00 650,00
7 Pol__7 LIŠTY PRO INSTALACI KABELŮ (dodávka + montáž) m 70,00000 39,00 2 730,00
8 Pol__8 IP54 KRABICE ODBOČNÁ ELEKTRIKÁŘSKÁ, IP54, (dodávka + montáž) ks 6,00000 78,00 468,00
9 Pol__9 UVEDENÍ NARUŠENÝCH POVRCHŮ DO PŮV. STAVU hod 12,00000 650,00 7 800,00

10 Pol__10 POSPOJENÍ VNĚJŠÍ CHL. JEDNOTKY ks 1,00000 390,00 390,00

Díl: 03 OSTATNÍ 10 660,00
11 Pol__11 DOPRAVA ks 1,00000 3 900,00 3 900,00

12 Pol__12 VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ks 1,00000 3 120,00 3 120,00

13 Pol__13 PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ks 1,00000 1 430,00 1 430,00
14 Pol__14 PROVOZ INVESTORA kpl. 1,00000 1 300,00 1 300,00

15 Pol__15 MONTÁŽNÍ A POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,00000 910,00 910,00

Celkem 34 643,00

kompletní dopravní náklady osob a materiálu

činnost revizního technika pro revizi zařízení

Stavební práce budou probíhat v provozovaném objektu. Uchazeč v položce ocení náklady s tím související.

Položkový soupis prací a dodávek
SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - Etapa II

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6

silnoproud
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S: 07/2020

O: Praha 6

R: chlazení

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Zařízení č.1 278 739,90

1 M24000001 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA v provedení mini VRV ks 1,00000 99 692,00 99 692,00

2 M24000002 PŘÍSLUŠENSTVÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY ks 1,00000 4 450,00 4 450,00

3 M24000003 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA PRO KONDENZAČNÍ JEDNOTKU ks 1,00000 4 450,00 4 450,00

4 M24000004 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA ks 5,00000 11 807,00 59 035,00

5 M24000005 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA ks 1,00000 12 704,00 12 704,00

6 M24000006 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA ks 1,00000 17 093,00 17 093,00

7 M24000007 PŘÍSLUŠENSTVÍ VRV SYSTÉMU ks 7,00000 801,00 5 607,00

8 M24000008 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA bm 17,50000 267,00 4 672,50

9 M24000009 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA bm 58,00000 320,00 18 560,00

10 M24000010 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA bm 17,50000 356,00 6 230,00

11 M24000011 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA bm 28,00000 445,00 12 460,00

12 M24000012 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA bm 30,00000 498,00 14 940,00

13 M24000013 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA ks 1,00000 858,00 858,00

14 M24000014 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA ks 1,00000 858,00 858,00

15 M24000015 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA ks 4,00000 858,00 3 432,00

16 M24000016 ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA kg 5,90000 2 136,00 12 602,40

17 M24000017 PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODŮ m 4,00000 274,00 1 096,00

Díl: 02 Zařízení společné 7 120,00
18 M24000018 MONTÁŽNÍ A POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,00000 4 450,00 4 450,00
19 M24000019 VÝŠKOVÁ MONTÁŽ A POUŽITÍ MECHANISMŮ ks 1,00000 2 670,00 2 670,00

Díl: 03 Vnitřní kanalizace 6 002,00
20 721000001 POTRUBÍ HT m 3,00000 267,00 801,00

21 721000002 POTRUBÍ PVC m 130,00000 27,00 3 510,00

22 721000003 SIFON ks 1,00000 748,00 748,00

23 721000004 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ks 1,00000 498,00 498,00
24 721000005 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE ks 1,00000 445,00 445,00

Díl: 04 Požární ucpávky 4 840,00
25 713000001 POŽÁRNÍ UCPÁVKA SDRUŽENÁ ks 8,00000 605,00 4 840,00

Díl: 05 Vedlejší a ostatní náklady 65 593,00
26 VON01 DOPRAVA ks 1,00000 12 460,00 12 460,00

27 VON02 PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ hod 4,00000 623,00 2 492,00
28 VON03 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ hod 12,00000 623,00 7 476,00
29 VON04 VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU hod 3,00000 623,00 1 869,00
30 VON05 ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE ks 1,00000 2 670,00 2 670,00
31 VON06 PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ks 1,00000 10 680,00 10 680,00
32 VON07 MĚŘENÍ HLUČNOSTI ks 1,00000 23 140,00 23 140,00
33 005124010R Koordinační činnost ks 1,00000 2 670,00 2 670,00

37 VON07 PROVOZ INVESTORA ks 1,00000 2 136,00 2 136,00

Celkem 362 294,90

Položkový soupis prací a dodávek
SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - Etapa II

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6

chlazení

dimenze 19,05mm, včetně izolace, závěsů a komunikačních kabelů, dodávka a montáž

dimenze 12,7mm, včetně izolace, závěsů a komunikačních kabelů, dodávka a montáž

pozice 1.1, výkon 22,4kW na chlazení, napájení 400V, chladivo R410A, variabilní teplota chladiva, dodávka a montáž

sada konzol pro osazení kondenzační jednotky, včetně průžných silentbloků, dodávka a montáž

pozice 1.2, výkon 2,2kW na chlazení včetně infra ovladače, dodávka a montáž

pozice 1.3, výkon 2,8kW na chlazení včetně infra ovladače, dodávka a montáž

pozice 1.4, výkon 7,1kW na chlazení včetně infra ovladače, dodávka a montáž

čerpadlo kondenzátu pro CHL jednotku do výkonu 7,1kW, s reservoárem a alarm kontaktem, včetně potřebného propojení nápajení a alarm kontaktu s vnitřní 
jednotkou, dodávka a montáž

dimenze 6,35mm, včetně izolace, závěsů a komunikačních kabelů, dodávka a montáž

dimenze 9,52mm, včetně izolace, závěsů a komunikačních kabelů, dodávka a montáž

dimenze 15,9mm, včetně izolace, závěsů a komunikačních kabelů, dodávka a montáž

vytvořená z akustických panelů tl. 100mm, zástěna tvaru "L" šířka 2250mm, výška 2150mm, hloubka 1000mm, kotvená do fasády, součástí bude kotevní rám

rozbočka (Y odbočky) dimenze 9,52x19,05mm - 9,52x19,05 - 6,35-12,7, včetně izolace, dodávka a montáž

dodatečná náplň chladiva R410A, dodávka a montáž

plastové krycí lišty včetně tvarovek a kotvení, dodávka a montáž

dodávka a montáž připojovacího potrubí DN32-40, včetně tvarovek a kotvení

rozbočka (Y odbočky) dimenze 9,52x19,05mm - 9,52x15,9 - 6,35-12,7, včetně izolace, dodávka a montáž

rozbočka (Y odbočky) dimenze 9,52x15,9mm - 9,52x15,9 - 6,35-12,7, včetně izolace, dodávka a montáž

kompletní dopravní náklady osob a materiálu

Řízení provádění prací, koordinace všech zúčastněných profesí.

Stavební práce budou probíhat v provozovaném objektu. Uchazeč v položce ocení náklady s tím související.

hadička pro odvod kondenzátu PVC 8mm

sifon odvodu kondenzátu s kuličkou

zkouška těsnosti kanalizace a funkčnosti odvodu kondenzátu

dodávka a montáž požární ucpávky pro kanalizační PVC potrubí, kabeláž a potrubí chladiva
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S: 07/2020

O: Praha 6

R: stavební

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 650,00

1 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 584,00
2 612401191R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 16,00000 99,00 1 584,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 47 391,00
3 954312101R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 

200x200 mm, bez požární odolnosti
m 3,00000 547,00 1 641,00

4 954312101R00a Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 
200x200 mm, požární odolnost 45min

m 17,00000 770,00 13 090,00

5 954312101R00b Oprava stáv. SDK podhledu po montáži rozvodů v místnosti 302, 302b a 202 m2 15,00000 548,00 8 220,00

6 952900001 Úklid staveniště m2 940,00000 26,00 24 440,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 951,00
7 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm
kus 7,00000 65,00 455,00

8 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 100,00 200,00

9 972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 1,00000 211,00 211,00

10 972000001 Demontáž stávajícího SDK podhledu v místnostech 302, 302b a 202 m2 15,00000 139,00 2 085,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 376,00
11 990000001 Přesun hmot pro rekonstrukce kpl. 1,00000 2 376,00 2 376,00

Díl: 784 Malby 21 350,00
12 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 350,00000 25,00 8 750,00
13 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné m2 350,00000 36,00 12 600,00

Díl: 799 Ostatní 22 527,00
14 799000001 Úprava podlahy v místě prostupu instalací ks 1,00000 4 026,00 4 026,00

15 799000002 Prostup střešní pláštěm, včetně vhodného zatěsnění střešního pláště ks 1,00000 5 438,00 5 438,00
16 799000003 Vedení rozvodu nad střešním žlabek v kovové chráničce m 10,00000 310,00 3 100,00
17 799000004 Vedení rozvodu podél okapového svodu v kovové chráničce m 15,00000 376,00 5 640,00
18 799000005 Oprava a uvedení do původního stavu obkladů v sociálním zázemí ks 1,00000 4 323,00 4 323,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 772,00
19 960000001 Odvoz a likvidace suti kpl. 1,00000 2 772,00 2 772,00

Celkem 102 601,00

včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek
SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - Etapa II

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6

stavební práce

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

včetně:

bez odstranění podlahy a násypu,

Přesun hmot na stavbě. Množství uchazeč stanoví samostatně úměrně k objemu projektovaných prací.

Položkou je myšleno provedení úpravy stávající podlahy v místě prostupu nových instalací stropem. V místech, která nebudou zakrytována sádrokartonovými 
kastlíky je nutno provést doplnění skladby podlahy v původním materiálovém souvrství, vyhovující funkčně i esteticky.

Přesun suti na stavbě, naložení a odvoz na skládku vč. poplatků za skládku. Množství suti uchazeč stanoví samostatně úměrně k objemu projektovaných 
prací.

Při práci se předpokládá průběžný úklid pracoviště, neboť instalace klimatizace bude probíhat během provozu objektu. Na závěr budou provedeny veškeré 
dokončující práce včetně začištění povrchů a finální úklid staveniště.

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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Příloha č. 2: Harmonogram prací  
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Stavba - příprava prostupů, rozebírání podhledu
Chlazení - montáž vnitřních CHL jednotek
Chlazení - montáž venkovní CHL jednotky
Chlazení - rozvody chladu, propojení jednotek
Chlazení - odvod kondezátu
Elektro - napojení venkovní CHL jednotky
Elektro - napojení vnitřních CHL jednotek
Chlazení - zprovoznění, zkušební provoz
Stavba - požární ucpávky
Stavba - SDK obklady, podhled
Stavba - finální začištění povrchů, malba
Stavba - úklid staveniště
Zajištění potřebných dokladů pro předání stavby

pozn. Jedná se o informativní harmonogram. Přesný harmonogram určí dodavatel stavby. Předpokládá se činnost tří profesí.
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