

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
jednatel: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
Objednatel není plátcem DPH.  
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710  
*dále jen „objednatel“*

a

**JASS-UNI, s.r.o.**

sídlo: Jalubí 288, 687 05 Jalubí  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 18565  
zastoupený Milanem Mašílkem, jednatelem  
tel: xxxxx, mobil: xxxxxx, fax: xxxxxx, e-mail: xxxxxx  
IČO: 60743638  
DIČ: CZ60743638  
Zhotovitel je plátcem DPH.  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1543216339/0800  
*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

**SMLOUVU O DÍLO**  
**o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ**  
**„Uherskohradištsko“**  
*(dále jen „smlouva“)*

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu  
spisová značka **SPU 275819/2017**  
*(dále jen „veřejná zakázka“).*

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem „**Uherskohradištsko**“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ.

**Čl. II**

**Specifikace díla**

- 2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení velmi hustého porostu, vodního rostlinstva, trav a kopřiv, s ponecháním na břehových hranách a u HOZ Sady včetně shrabání pokosených porostů a ekologické likvidace. Práce budou provedeny na osmi objektech staveb vodních děl - hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 6,374 km na těchto stavbách vodních děl HOZ:

Název stavby HOZ:	Sady
ID majetku:	5120000069-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-132
Místo akce (katastrální země):	Sady

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0062-D1-17-206**  
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: .....

Obec – část obce:	Uherské Hradiště
Kapacita prováděné údržby:	0,829 km
Název stavby HOZ:	Sady
ID majetku:	5120000070-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-132
Místo akce (katastrální zemí):	Sady, Vésky
Obec – část obce:	Uherské Hradiště
Kapacita prováděné údržby:	0,285 km
Název stavby HOZ:	Topolná-Svárovec
ID majetku:	5120000057-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-073
Místo akce (katastrální zemí):	Topolná
Obec – část obce:	Topolná
Kapacita prováděné údržby:	1,390 km
Název stavby HOZ:	Topolná-Padělky
ID majetku:	5120000059-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-073
Místo akce (katastrální zemí):	Topolná
Obec – část obce:	Topolná
Kapacita prováděné údržby:	1,150 km
Název stavby HOZ:	Topolná-Návdanky
ID majetku:	5120000060-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-073
Místo akce (katastrální zemí):	Topolná
Obec – část obce:	Topolná
Kapacita prováděné údržby:	0,890 km
Název stavby HOZ:	Topolná-Neradovy
ID majetku:	5120000062-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-073
Místo akce (katastrální zemí):	Topolná
Obec – část obce:	Topolná
Kapacita prováděné údržby:	0,670 km
Název stavby HOZ:	Topolná-Klučeniny
ID majetku:	5120000063-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-073
Místo akce (katastrální zemí):	Topolná
Obec – část obce:	Topolná
Kapacita prováděné údržby:	0,680 km
Název stavby HOZ:	Topolná-Zhlaviny
ID majetku:	5120000064-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-073
Místo akce (katastrální zemí):	Topolná
Obec – část obce:	Topolná
Kapacita prováděné údržby:	0,480 km
Okres:	Uherské Hradiště
Kraj:	Zlínský
vymezení místa plnění:	viz přiložená přehledná situace 3x a technická zpráva

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:

2.2.1 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných

- archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy;
- 2.2.2 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, včetně příjezdových komunikací;
- 2.2.3 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;
- 2.2.4 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

### **Čl. III**

#### **Termíny plnění a provedení díla**

- 3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 10 dnů po podpisu smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení prací: červenec 2017
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době následovně:  
**zahájení prací I. etapa: červenec 2017**  
**ukončení prací I. etapa: červenec 2017**  
(doba provádění do 2 týdnů)  
**zahájení prací II. etapa: srpen 2017**  
**ukončení prací II. etapa: do 31. 8. 2017**  
(doba provádění do 3 týdnů)  
**zahájení prací III. etapa: září 2017**  
**ukončení prací III. etapa: říjen 2017**  
(doba provádění do 5 týdnů)
- 3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.
- 3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- 3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle čl. III bodu 3.3 této smlouvy.
- 3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.
- 3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady:
- podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,
  - zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

- 3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál.
- 3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.

#### **Čl. IV**

##### **Cena za dílo**

- 4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku.
- 4.2
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Celková cena za provedení díla činí                | 159 695,00 Kč        |
| <u>DPH 21 % činí</u>                               | <u>33 536,00 Kč</u>  |
| <b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b> | <b>193 231,00 Kč</b> |
- (slovy sto-devadesát-tři-tisíc-dvě-stě-třicet-jedna-korun-českých)**
- 4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno v protokolu o předání a převzetí dokončených prací.

#### **Čl. V**

##### **Platební podmínky**

- 5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
- 5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou

- částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele.
- 5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti.
- 5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 5.10 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## **Čl. VI**

### **Záruční podmínky**

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této smlouvě.

## **Čl. VII**

### **Smluvní pokuty**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy.
- 7.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.
- 7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil.
- 7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## **Čl. VIII**

### **Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy**

- 8.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 8.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě:
- a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší než 3 kalendářních dnů,
  - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
  - f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
- 8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- 8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

## Čl. IX

### Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.
- 9.2 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které vzniknou při realizaci díla třetím osobám.
- 9.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.
- 9.8 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci.
- 9.11 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 9.12 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.
- 9.13 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místo plnění.
- 9.14 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.

- 9.15 Smluvní strany určují tyto **kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla**, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

**za objednatele:**

Ing. Rudolf Hrnčíř tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: r.hrncir@spucr.cz  
Ing. Jaroslav Dočkal tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz

**za zhotovitele:**

xxxxxxxxxx

**Čl. X**

**Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
- 10.2 Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.
- 10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly
- 10.6 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto **přílohy**:
- technická zpráva se soupisem prací a 3 přehlednými situacemi,
  - oceněný výkaz výměr,
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,
  - nabídce zhotovitele ze dne 26. 6. 2017,
  - zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.8 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.10 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.



Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0062-D1-17-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: .....

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 17.7.2017

V Jalubí dne 4.7.2017

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka Sekce odborných činností  
ČR - Státní pozemkový úřad

.....  
**Milan Mašlík**  
jednatel  
JASS-UNI, s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

V Praze dne .....

.....  
*podpis odpovědného zaměstnance*

## Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ)

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb  
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb  
Pracoviště: **Brno**  
Číslo akce: **062**  
Název akce: **Uherskohradištsko**

### Základní údaje:

Název HOZ	ID	ČHP	k.ú.	obec	Kapacita prováděné údržby [km]
Sady	5120000069-11201000	4-13-01-132	Sady	Uherské Hradiště	0,829
Sady	5120000070-11201000	4-13-01-132	Sady, Věsky	Uherské Hradiště	0,285
Topolná - Svárovec	5120000057-11201000	4-13-01-073	Topolná	Topolná	1,390
Topolná - Padělky	5120000059-11201000	4-13-01-073	Topolná	Topolná	1,150
Topolná - Návdanky	5120000060-11201000	4-13-01-073	Topolná	Topolná	0,890
Topolná - Neradovy	5120000062-11201000	4-13-01-073	Topolná	Topolná	0,670
Topolná - Klučeniny	5120000063-11201000	4-13-01-073	Topolná	Topolná	0,680
Topolná - Zhlaviny	5120000064-11201000	4-13-01-073	Topolná	Topolná	0,480
				<b>celkem</b>	<b>6,374</b>

Okres: Uherské Hradiště  
Kraj: Zlínský

### Časový plán provádění prací:

#### *I. etapa: Sady*

Termín zahájení: červenec 2017  
Termín dokončení: červenec 2017 (doba provádění do 2 týdnů)

#### *II. etapa: Topolná – Svárovec (0,840 - 1,390 km), Topolná – Padělky, Topolná – Návdanky*

Termín zahájení: srpen 2017  
Termín dokončení: 31. 8. 2017 (doba provádění do 3 týdnů)

#### *III. etapa: Sady, Topolná – Svárovec (0,000 - 0,840 km), Topolná – Neradovy, Topolná – Klučeniny, Topolná – Zhlaviny*

Termín zahájení: září 2017  
Termín dokončení: říjen 2017 (doba provádění do 5 týdnů)

### Výchozí podklady a podmínky:

- Prohlídka HOZ ze dne 3. 5. 2017
- Prohlášení uživatele pozemků – souhlas se vstupem na sousední pozemky s HOZ
- Situace 3x (mapa)

### Popis současného stavu:

#### *Sady*

Jedná se o dva na sebe navazující otevřené odvodňovací kanály o celkové délce 1,114 km, kdy koryto HOZ Sady ID 5120000070-11201000 o délce 285 m je napojeno na koryto HOZ Sady ID 5120000069-11201000 o délce 829 m, které záústňuje do řeky Olšavy. Kanály byly vybudovány

v roce 1969 a 1970. Ve dně koryta HOZ jsou ze 4/5 celkové délky betonové žlabovky, ve zbylé části je dno neopevněné o šířce 0,5 m a sklony svahů 1:1,5. Průtočný profil HOZ je velmi hustě zarostlý vzrostlým travním porostem. V roce 2016 byla provedena na obou HOZ celková údržba. Byla provedena prohlídka a fotodokumentace.

### **Topolná**

Jedná o síť otevřených koryt hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) o celkové délce 5,260 km. HOZ Topolná – Padělky, Topolná – Návdanky, Topolná – Neradovy, Topolná – Klučeniny, Topolná – Zhlaviny jsou zaústěny do HOZ Topolná – Svárovec, který je zaústěn do sedimentační jímky odvodňovací čerpací stanice Topolná. Kanály byly vybudovány v roce 1968. Jejich průtočný profil je zarostlý ruderálním porostem a vodním rostlinstvem. Stav průtočných profilů jednotlivých kanálů je ověřen na základě kontrolních pochůzek.

### **Technický popis prací:**

Plánovaná údržba je rozdělena na tři etapy.

#### **I. etapa (červenec 2017):**

##### **Sady (5120000069-11201000, 5120000070-11201000)**

Bude provedeno první vysečení velmi hustého porostu, trav a kopřiv, shrabání pokosených porostů včetně ekologické likvidace. Možný místem pro ekologickou likvidaci je např. kompostárna v k.ú. Vésky ve vzdálenosti do 4 km. V úseku km 0,460 – 0,600 km bude prováděno sečení přímo v korytě HOZ na ploše cca 925 m<sup>2</sup> (není přístup z břehových hran), s následným shrabáním, nakládkou a přemístěním vysečeného materiálu na předem určené místo (mezideponie), odkud bude pohrahaný ekologicky zlikvidován.

Název HOZ	Číslo ID 5120000xxx- 11201000	Délka sečení [m]	Plocha sečení [ha]	Plocha vyhrabání [ha]	Ekologická likvidace z plochy [ha]
Sady	<b>069</b>	829	0,582	0,582	0,582
Sady	<b>070</b>	285	0,240	0,240	0,240

#### **II. etapa (srpen 2017):**

##### **Topolná – Svárovec (0,840 - 1,390 km), Topolná – Padělky, Topolná – Návdanky**

Bude provedeno sečení (předpoklad mulčování) průtočných profilů jednotlivých hlavních odvodňovacích zařízení. Průtočné profily jsou zarostlé hustým ruderálním porostem a vodním rostlinstvem. Termín sečení HOZ Topolná – Svárovec (0,840 - 1,390 km), Topolná – Padělky a Topolná – Návdanky je naplánován v průběhu měsíce srpna po sklizni řepky.

Název HOZ	Číslo ID 5120000xxx- 11201000	Délka sečení [m]	Plocha sečení [ha]	Plocha vyhrabání [ha]	Ekologická likvidace z plochy [ha]
Topolná – Svárovec (0,840 – 1,390 km)	<b>057</b>	550	0,483	-	-
Topolná – Padělky	<b>059</b>	1150	0,784	-	-
Topolná – Návdanky	<b>060</b>	890	0,609	-	-

#### **III. etapa (září, říjen 2017):**

##### **Sady, Topolná – Svárovec (0,000 - 0,840 km), Topolná – Neradovy, Topolná – Klučeniny, Topolná – Zhlaviny**

V průběhu měsíce září je po sklizni kukuřice naplánováno sečení (předpoklad mulčování) HOZ Topolná – Svárovec (0,000 - 0,840 km), Topolná – Neradovy, Topolná – Klučeniny, Topolná – Zhlaviny. Tyto průtočné profily HOZ jsou zarostlé ruderálním a vodním rostlinstvem, což znemožňuje správnou funkci odvodňovacích kanálů a vytváří se tak podmínky pro usazování splavenin.

A dále v rámci III. etapy bude provedeno v Sadech druhé sečení velmi hustého porostu, trav a kopřiv, shrabání pokosených porostů včetně ekologické likvidace. Možný místem pro ekologickou likvidaci je např. kompostárna v k.ú. Vésky ve vzdálenosti do 4 km. V úseku km 0,460 – 0,600 km bude prováděno sečení přímo v korytě HOZ na ploše cca 925 m<sup>2</sup> (není přístup z břehových hran), s následným shrabáním, nakládkou a přemístěním vysečeného materiálu na předem určené místo (mezideponie), odkud bude pohrabaný ekologicky zlikvidován.

Název HOZ	Číslo ID 5120000xxx- 11201000	Délka sečení [m]	Plocha sečení [ha]	Plocha vyhrabání [ha]	Ekologická likvidace z plochy [ha]
Sady	<b>069</b>	829	0,582	0,582	0,582
Sady	<b>070</b>	285	0,240	0,240	0,240
Topolná – Svárovec (0,000 - 0,840 km)	<b>057</b>	840	0,702	-	-
Topolná – Neradovy	<b>062</b>	670	0,424	-	-
Topolná – Klučeniny	<b>063</b>	680	0,427	-	-
Topolná – Zhlaviny	<b>064</b>	480	0,399	-	-

### Manipulace divokým porostem:

V rámci údržby HOZ Sady bude po vysečení divoký porost, rákos, vyhrabán a ekologicky zlikvidován.

V rámci údržby HOZ v Topolné bude divoký porost ponechán po vysečení na místě, předpoklad strojní mulčování.

### Vliv prací na životní prostředí:

Práce nemají negativní vliv na životní prostředí.

### Další doplňující údaje:

Dotčené pozemky:

Koryta HOZ v Sadech se nachází na pozemcích p. č. 803, 815/12, 815/13, 815/14, 815/15, 815/16, 816/11, 815/17, 815/18, 815/19, 815/9, 815/2, 815/8, 815/7, 815/10, 815/1, 476/41, 476/40, 476/39, 476/38 a 476/37 k. ú. Sady. Dále pak na pozemcích p. č. 530/43, 530/44, 530/45, 530/47, 530/49, 530/52, 530/53, 530/128, 530/54, 530/78, 530/53, 530/85 a 530/98 k. ú. Vésky.

Koryta HOZ v Topolné se nachází na pozemku p. č. 3857 k. ú. Topolná.

### Účel a cíl akce:

Údržba HOZ bude provedena vysečením a odstraněním posečeného materiálu pro obnažení profilů otevřených kanálů za účelem zajištění funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení. Realizací dojde k zlepšení odtokových poměrů.

### Střety zájmů:

Při údržbě HOZ v Sadech. Budou využívány výhradně místní komunikace. Vozidla budou po místních komunikacích projíždět se zvýšenou opatrností a sníženou rychlostí, aby byla minimalizována hlučnost, prašnost a vibrace. Zhotovitel učiní taková opatření, aby nedošlo při realizaci údržby HOZ ke znečištění, případné poškození dotčených komunikací. V případě znečištění nebo poškození pozemních komunikací při realizaci údržby HOZ je **zhotovitel povinen** veškeré způsobené škody odstranit okamžitě, na vlastní náklady v rozsahu stanoveném správcem komunikace.

Sečení HOZ v Topolné bude provedeno v koordinaci mezi zhotovitelem a f. TOPAGRA, spol. s r.o. (uživatelé sousedních pozemků s HOZ) - předjednáno, kontaktní osoba xxxxx, tel. xxxxxxxx.

**Předpokládané finanční náklady:**

Název HOZ, ID	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
Sady, 5120000069-11201000	60 005,16	72 606,24
Sady, 5120000070-11201000	24 403,20	29 527,87
Topolná – Svárovec, 5120000057-11201000	39 068,10	47 272,40
Topolná – Padělky, 5120000059-11201000	22 108,80	26 751,65
Topolná – Návdanky, 5120000060-11201000	17 173,80	20 780,30
Topolná – Neradovy, 5120000062-11201000	8 692,00	10 517,32
Topolná – Klučeniny, 5120000063-11201000	8 753,50	10 591,74
Topolná – Zhlaviny, 5120000064-11201000	11 251,80	13 614,68

**Předpokládané finanční náklady celkem (zaokrouhlené na celé Kč):**

**Cena bez DPH**                      **191 456,- Kč**  
**Cena včetně DPH**                **231 662,- Kč**

**Přílohy:**

2 x situace v měřítku 1 : 7 500  
1x situace v měřítku 1 : 5 000  
fotodokumentace

**Datum:**            **8. 6. 2017**

**Vyhotovil:**    terénní pracovník Ing. Rudolf Hrnčír

**Schválil:**        Ing. Jaroslav Dočkal

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Uherskohradištsko

Objekt: Sady 5120000069-11201000, Sady 5120000070-11201000, Topolná - Svárovec 5120000057-11201000, Topolná - Padělký 5120000059-11201000, Topolná - Návranky 5120000060-11201000, Topolná - Neradovy 5120000062-11201000, Topolná - Klučeniny 5120000063-11201000, Topolná - Zhlaviny 5120000064-11201000

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Sady, Topolná

Zpracoval: Mašík Milan

Datum: 26. 6. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
1	001	111103213	Sady, 5120000069-11201000: Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 2x 0,582 ha	ha	1,164	19 500,00	22 698,00
2	001	185803101	Sady, 5120000069-11201000: Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny 2 x 0,582 ha	ha	1,164	7 850,00	9 137,40
3	R	R1	Sady, 5120000069-11201000: nakládka a doprava vyhrabaných porostů v korytě HOZ v úseku km 0,460-0,600 (na mezideponii) 2 x 0,092 ha	ha	0,184	45 000,00	8 280,00
4	R	R2	Sady, 5120000069-11201000: Ekologická likvidace vysečeného porostu dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. (dvě etapy)	ha	1,164	3 300,00	3 841,20
5	001	111103213	Sady, 5120000070-11201000: Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 2x 0,24 ha	ha	0,480	19 500,00	9 360,00
6	001	185803101	Sady, 5120000070-11201000: Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny 2 x 0,24 ha	ha	0,480	7 850,00	3 768,00
7	R	R2	Sady, 5120000070-11201000: Ekologická likvidace vysečeného porostu dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. (dvě etapy)	ha	0,480	3 300,00	1 584,00
8	001	111103222	Topolná - Zhlaviny, 5120000064-11201000: Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,399	28 500,00	11 371,50
9	001	111103222	Topolná - Svárovec, 5120000067-11201000: Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,702	28 500,00	20 007,00
10	001	111103223	Topolná - Svárovec, 5120000067-11201000: Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého	ha	0,483	39 900,00	19 271,70
11	001	111103213	Topolná - Klučeniny, 5120000063-11201000: Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,427	19 500,00	8 326,50
12	001	111103213	Topolná - Neradovy, 5120000062-11201000: Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,424	19 500,00	8 268,00
13	001	111103222	Topolná - Návranky, 5120000060-11201000: Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,609	28 500,00	17 356,50
14	001	111103222	Topolná - Padělký, 5120000059-11201000: Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,784	20 950,00	16 424,80

**Celkem**

**159 694,60**