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SMLOUVA O DÍLO 

na vypracování projektových prací 

„Navýšení kapacit MŠ Malínek – projektová příprava – stávající budova“ 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Č. smlouvy objednatele: DS202100194 

 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech převzetí díla: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
IČ:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

 

1.2 Zhotovitel: FS Vision, s.r.o.  
sídlo: Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05 
zastoupený:  Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel 
IČ: 22792902 
DIČ: CZ22792902 
Bank. spojení:  

Č. účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, složka C oddíl 

31554 

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 

a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace na kompletní 

rekonstrukci objektu v rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy. 

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na kompletní 

rekonstrukci dvoupodlažního pavilonu Mateřské školy "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 

příspěvková organizace, s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání. Jedná se o projekt „Navýšení 

kapacit MŠ Malínek“ spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. 

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně 

se seznámit se stavem objektu a přilehlého pozemku, případně provést potřebné práce a průzkumy 

související s přípravou projektové dokumentace. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 

pro objednatele provedení následujících činností: 

a. Dokumentace pro stavební povolení ve stupni Dokumentace provádění stavby /dále jen DPS/; 

b. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi; /dále jen BOZP/; 
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c. Inženýrská činnost      /dále jen IČ/; 

3.3 Projektová dokumentace bude vyhotovena a objednateli předána v 6-ti tištěných pare, 1x 

komplet v elektronické podobě na CD ve formátu *.PDF, 1x komplet v otevřeném formátu pro další 

zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xls a xc4. Jako součást projektové 

dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.   

3.4 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele stavby a 

zajištění koordinátora BOZP. Dokumentace bude zároveň sloužit jako příloha k žádosti o podporu. 

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu: 

DSP – Dokumentace pro stavební povolení ve stupni Dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle které je 

součástí DSP rovněž „Průkaz energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb. a 

souvisejících předpisů. 

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, dle  

novelizované Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v členění na stavby, investice a neinvestice. Mimo 

zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný 

výkaz výměr dle metodiky ÚRS v aktuální cenové hladině (oceněný výkaz výměr bude předložen ve 

dvojím vyhotovení ve formátu xls a xc4). Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz 

výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická 

označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, 

nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

BOZP – Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi 

Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi bude zpracováno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž bude součástí DSP.   

IČ – Inženýrská činnost 

V rámci inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zajistit případný územní souhlas, stavební povolení 

(případně ohlášení stavby), a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit 

případné nedostatky i nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo zadavatelem. 

4.2  Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

- požárně bezpečností řešení stavby; 

- zdravotně technické instalace; 

- silnoproudé elektroinstalace; 

- slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DATA, EPS, EZS); 

- vytápění a regulace; 

- vzduchotechnika 

- aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy; 
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- vybavení interiéru včetně systému generálního klíče; 

- výpočet oslunění s návrhem opatření; 

- výpočet osvětlení; 

- vypracování studie šíření zvuku ze stavební činnosti – akustický rozbor; 

- výpočet dozvuků místností včetně návrhu řešení; 

- zajištění radonového průzkumu a návrh protiradonových opatření; 

- výkaz výměr a rozpočet v členění na objekty, investice a neinvestice; 

- návrh časového harmonogramu, etapizace, s ohledem na průběh školního roku, členný na 

jednotlivá řemesla, s týdenním rozsahem; 

- vyjádření všech dotčených orgánů. 

4.3  Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby 

a) Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele 

stavby. 

b) Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a potřebná geodetická zaměření 

c) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat 

na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné 

informace. 

d) Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona č. 309/2006 

Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), v platném znění, účinnou od 1. 5. 2016. 

4.5  Licenční ujednání 

a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 

této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým 

včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“). 

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, 

množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, 

spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 

§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě 

(tzv. Podlicence). 

f) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně 

zajišťovat třetí osoba. 

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech  

Zpracování úplné projektové dokumentace včetně podání kompletní žádosti o stavební povolení na 

příslušný stavební úřad nejpozději do 30. 10. 2021. 
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Čl. 6 CENA ZA DÍLO 

6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 30.10.2020 Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí: 

 

Činnost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

PD 1.345.000 282.450 1.627.450 

IČ 40.000 8.400 48.400 

CELKEM 1.385.000 290.850 1.675.850 

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný 

vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám 

až do doby dokončení a předání díla. 

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 

DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu. 

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, 

lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: 

a. cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH; 

b. cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla; 

c. cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 

případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na 

základě daňových dokladů – 2 faktur vystavených zhotovitelem po dokončení a předání ukončených 

dílčích činností dle čl. 3.2 na základě předávacího protokolu, který bude přílohou faktury. První faktura 

bude vystavena po odevzdání DSP ve stupni DPS včetně položkového rozpočtu, plánu BOZP a 

podané kompletní žádosti o stavební povolení. Druhá faktura bude vystavena po nabytí právní moci 

stavebního povolení. 

 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Navýšení kapacit MŠ Malínek“ a registračním 

číslem projektu (bude upřesněno po podání Žádosti o podporu), dále musí obsahovat číslo smlouvy 

o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem – částku k úhradě. 

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky odepsaný soupis provedených 

prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 

či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 

bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 

pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 
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Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu 

č. 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněných zástupci obou smluvních stran. 

8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 

ukončení. 

8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou. 

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých 

s objednatelem. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 

min. 5 let od uvedení stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která 

je nutná pro financování následné rekonstrukce, z dotačního titulu Evropské unie. 

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 

s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu 

s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými 

podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané 

části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 

objednatele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou. 

9.8 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout minimálně do konce roku 2033 požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Centra pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

9. 9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. 

9. 10 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků 

a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 

plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.11 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami poskytovatele dotace. 

9.12 Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona  
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č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), účinnou od 1. 5. 2016. 

Čl. 10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

10.1  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 

tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození na zdraví osob je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.   

10.2  Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, 

dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů 

od uzavření této smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a 

platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

10.3  Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

11.1  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

11.2  Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 

11.3  Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, 

kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

11.4  Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 

dokončení díla. 

Čl. 12 ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-ti měsíců ode dne 

předání díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla 

v dohodnutém termínu. 

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 

vady zhotoviteli. 

Čl. 13 SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty 

sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 
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c) v případě, že chyba v projektové dokumentaci zapříčiní chybu v rozpočtu, která povede 

ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji v projektu financovaném z Integrovaného 

regionálního operačního programu, má objednatel právo na vymáhání vzniklé škody způsobené 

zhotovitelem. 

d) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 

zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny původně 

(na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu 

škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

e) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 

objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení 

a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně 

upozorněn. 

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 

se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 

Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může 

být uplatněno samostatně. 

13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 

smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Čl. 14 PODDODAVATELÉ 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 

prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel 

odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na 

žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. 

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná 

v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 

prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím 

písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 

předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 

zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost 

nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto 

činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyn a instrukce osoby pověřené 
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objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 

doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 

technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací 

poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 

poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 

k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

Čl. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

15.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo 

odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 

v desetidenním předstihu. 

15.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 

s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat 

v zúženém rozsahu. 

15.6 Kontaktní osoby: 

- Za objednatele: 

- Za zhotovitele: 

o Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této smlouvy za zhotovitele je: Ing. arch. 

Jindřich Kejík

o 

Čl. 16 DOLOŽKY 

16.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 

v této smlouvě. 

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a 

za souhlas subjektů údajů. 

http://www.liberec.cz/
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16.4       Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.5       Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 

takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.6       Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Tato smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran. 

17.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 

17.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 1130/2020 dne 1.12.2020. 

 

Přílohy 
č. 1 Seznam poddodavatelů 
č. 2 Cenová nabídka 
 
 

 

V Liberci dne 5.1.2021  V Liberci dne 4. 1. 2021 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

primátor města 

 

 

 Ing. arch. Jindřich Kejík 

   jednatel 

 


	Bookmark

