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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále též „Smlouva)

č. smlouvy objednatele:  ̂ ^
č. smlouvy zhotovitele: 016 - 2016
ISPROFIN/ISPROFOND: 3 273 214 901/500 352 0033

na zajištění geotechnického průzkumu v rámci přípravy stavby

„Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová"

Č I.1  - S M L U V N Í  S T R A N Y

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........ ​............​............ ​.............​..............​...............​...... ​.......​.......​......
b) ve věcech technických: I......​.........​.............. ​...... ​.......​.......​........​...​........​..........................
c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel'1)

1.2. Zhotovitel:
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

a) se sídlem: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 25301110 DIČ:CZ25301110

zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23193 
zastoupená Ing. Ladislavem Minářem, CSc.Jednatelem společnosti

...............​.............​................​...........​........​.............​. . . ​.....​.............................

Kontaktní zaměstnanci:
b) ve věcech smluvních:
c) ve věcech technických:

Ladislav Minář, Ing. CSc. 
Ladislav Minář, Ing. CSc. 
​...........​.................​....... 
​.......​................​.............

...... ​.......​............ 
​...... ​.......​............ 
​...... ​.......​............ 
​...... ​.......​............

c) ve věcech zeměměřičských: ........... ​................​.......​...... ​..................



Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
Ladislav Minář, Ing. CSc.
Křenová 131/35 
602 00 BRNO

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zajištění geotechnického průzkumu v rámci přípravy stavby „Rekonstrukce 
trati Česká Lípa - Jedlová", to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo, zadávací 
dokumentací a předloženou nabídkou (dále jen „dílo").

Článek 3 ■ ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky zn.: 11022/SŽDC-SSZ-ÚE ze dne 30. 06. 2016;
II. Návrh SoD
III. Zvláštní technické podmínky (ze dne 23. 06. 2016)

b) Nabídka zhotovitele ze dne 18. 07. 2016, která byla objednatelem přijata rozhodnutím a 
oznámením zadavatele zn.:12467/2016-SŽDC-SSZ-UE ze dne 25.7.2016.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.



ČI. 4 -  TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNÉNÍ

Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby.

4.1.

Část D íla Term ín p lněn í

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Poois činností 
prováděných  
v D ílčí e tapě

Podm ínky dokončení 
D ílč í e tapy

Datum zahájení 
prací

ihned po podpisu SOD - -

1. dílčí termín
do 4 měsíců po podpisu 

SOD

Doplnění geotech- 
nických průzkumů 
a základní geo- 
technická zpráva

Předávací protokol na 
část díla

Ukončení díla do 7 měsíců po podpisu 
SOD

Zhodnocení území, 
podrobný geotech- 
nický průzkum

Předávací protokol

4.2. Místem plnění je traťový úsek Česká Lípa -  Jedlová.

4.3. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:
a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
c) vzniku okolnosti vyšší moci.

4.4. Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. 
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem.

ČI. 5 -  CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPM 2 051 750,00 Kč
DPH (základní sazba) 430 867,50 Kč
Cena za dílo včetně DPH 2 482 617,50 Kč

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Výše DPH, uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.

5.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z 
finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

5.5. Cenu uvedenou v čl.5 odst.5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.



ČI. 6 -  PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena na základě daňových dokladů vždy 1x za 
čtvrtletí s datem zdanitelného plnění poslední pracovní den v daném čtvrtletí. Daňové doklady 
budou předány zadavateli nejpozději do 15 dnů po skončení daného období. Poslední 
daňový doklad v běžném roce musí být předán nejpozději do 5. prosince daného roku. 
Přílohou daňového dokladu, bude vždy podrobný soupis provedených činností.

6.3. Splatnost faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů po převzetí 
díla objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.6. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

ČL 7 -  ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA

7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 
úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst.4.1. (1.dílčí termín) ve výši 100,- Kč 

za každý byť jen započatý den prodlení
b) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst.4.1. (ukončení díla) ve výši 10.000,- 

Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 350,- 
Kč, za každý byť jen započatý den prodlení

c) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
d) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ

e) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10.000,- Kč, jako částku jednorázovou za každý takový případ..

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo 
vadným plněním zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.



ČI. 8 -  VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST A OSTATNÍ PODMÍNKY

8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 
záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.3. Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy 
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

8.3. K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky.

8.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření 
předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

8.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

8.8. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:
-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur (daňových dokladů) více jak 60 dnů po lhůtě 

splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých 
termínech, podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních 
předpisů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
20 dnů.

8.9. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

8.10. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.



'Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová"
Zajištění geotechnického průzkumu

8.11. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
na smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami.

8.12. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

8.13. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy, TNŽ, 
EN-ČSN a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP staveb) vydanými 
pod č.j.: S 501/2010-OKS ze dne 08.01.2010 s účinností od 01.02.2010, třetí aktualizované 
vydání, změna č. 7. Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám a že je má k 
dispozici.

8.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC (ČD) Op 16 
„Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci”. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah 
tohoto předpisu a že ho má k dispozici.

8.15. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a 
převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

8.16. Za hmotné škody vzniklé v souvislosti splněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním.

ČI. 9 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tuto smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Jednotlivá 
ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které mohou 
navrhnout obě smluvní strany. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká jejím uzavřením.

9.2. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
smlouvy nebo dodatku.

9.3. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) 
vyhotovení smlouvy.

9.5. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

1. Rozpis nabídkové ceny
2. Zvláštní technické podmínky

-  6 - 02 -  2017
V Praze dne.......... V Brně dne ... 06. 01.2017 ...

Za objednatele: Za zhotovitele:
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CENOVÁ NABÍDKA
Na základě vaší výzvy k výběrovému řízení zn. 11022 / 2016-SŽDC-SSZ-ÚE ze dne 30. 06. 2016 si 

vám dovolujeme předložit nabídku na zajištění geotechnického průzkumu v rámci přípravy stavby:

„Rekonstrukce trati Česká Lípa * Jedlová",

Rozsah nabídky odpovídá předpokládanému zadání. Cenová nabídka zahrnuje přesný 
rozsah nabízených prací dle předložené technické specifikace a je zpracována do níže uvedených 
položek:

1. d ílč í p lnění

1 Pasportizace a rekognoskace stáv. stavu h .... ...... .....​...........​...
2 Geofyzikální měření (GPR, DEMP, Tomografie) mj ...... ........ ...​.......​...........​...
3 DP - dynamická penetrace m .... ...... .....​...........​...
4 Vyhodnocení a základní geotechnická zpráva h ...... ...... .......​...........​...

CENA 1. d ílč í p lnění 1 370 075,00 Kč

2. d ílč í p lnění • ukončen í díla

5 JV - jádrové vrty m .... ........ .....​...........​...
6 vyhodnocení naměřených dat h ...... ...... .....​...........​...
7 Sondy (výkop, SZZ, zatřídění zemin...) ks .... ........ .......​...........​...
8 Laboratorní práce mj .... ........ .......​...........​...
9 Zpráva podrobného geotechnického průzkumu h ...... ...... .......​...........​...
9 Náklady na dopravu a logistiku mh/km ...... .... .....​...........​...
10 Administrativní a kancelářské práce h .. ...... ...​...........​...

CENA 2. d ílčí p lnění 681 675,00 Kč

CENA CELKEM 2 051 750,00 Kč

DPH 21 % 430 867,50 Kč

□ CENA s DPH b 2 482  617,50 K č

Obsahem zpracování nabídky je:
1. Cena je stanovena s a bez DPH, dle požadavků výzvy.
2. Cenovou nabídkou se cítíme být vázání do 30. 09. 2016.
3. Termín plněni od podpisu smlouvy
4. Záruční podmínky ... záruka na provedené práce 60 měsíců po odevzdání díla,
5. Kontaktní osoba ... Ladislav Minář, Ing. CSc.; .........​........​......​............

...​........​........................
Těšíme se na spolupráci, s pozdravem

V Brně dne 18. 07. 2016

.. . .
........... ...

....
. ...

..................​... ​....................​.....​.............​...............​... ​........​...............​......​... ​..........................​..................................................​...............

.... ​...........​. . ​...................​..............​................​...............​..................​.............​. . ​...................​..... ​..............................​...........​..​................​.................​.........​........​......

........​....​...........​.......​....
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„Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová" 
Příloha č. 3 c) -  Zvláštní technické podmínky 

Geotechnický průzkum

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Stavba:

Stupeň dokumentace: 
Označení stavby: 
Investor:

Zástupce investora:

Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová 
Geotechnický průzkum
veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1, Nové Město
Stavební správa západ
Sokolovská 178/1955
190 00 Praha 9

1.1.2. Geotechnický průzkum bude provedený dle předpisu SŽDC S4 v rozsahu podrobného průzkumu trati 
v úseku Česká Lípa (mimo) - Jedlová.

1.2. Místo stavby
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Trať dle č. JŘ č. 080 -  Bakov nad Jizerou - Jedlová
Traťový úsek dle č. TÚ: č. 1101 -  Bakov nad Jizerou - Jiříkov
Dopravny v řešeném úseku dle č. TUDU:

č. 1101S1 nz. Česká Lípa střelnice 
č. 110111 nz. Skalice u České Lípy 
č. 1101J1 žst. Nový Bor 
č. 1101K1 žst. Svor 
č. 1101L1 žst. Jedlová

1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
hmotnost na nápravu: 2 0 1
traťová třída dle UIC: C3
řád trati: 6
charakter trati: celostátní
největší traťová rychlost: 70 km/hod
zábrzdná vzdálenost: 700 m
největší délka vlaku osobní dopravy: 60 m
největší délka vlaku nákladní dopravy: 348 m
organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D l
Správce trati: Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259 
501 01 Hradec Králové

2. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1. Všeobecně
Bude proveden geotechnický průzkum a měření v rozsahu potřebném pro zpracování přípravné 
dokumentace v rozsahu podrobného geotechnického průzkumu dle požadavků předpisu SŽDC S4. Bude 
zjištěn stávající stav inženýrských sítí, u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi.

2.1.1. Geotechnické průzkumné práce budou řešit zjištění geotechnických vlastností zemin a hornin tvořící 
pražcové podloží, ověření únosnosti zemin v úrovni zemní pláně, posouzení kontaminace kolejového 
lože a získání základních informací o mostních objektech, a to vše v úseku Česká Lípa (mimo) -  Jedlová.
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3. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Zvlášť upozorňujeme na:

3.1.1. Nestabilní násep v km 47,900 - 48,100

Železniční trať je v daném úseku vedena po nestabilním území, sesuvné pohyby zde nejsou pouze 
novodobé, ale byly zde již v pleistocénu - starších dobách čtvrtohor.

Podle dlouhodobého sledování morfologických znaků se jedná zřejmě o plošné sesuvy, které jsou aktivní 
především s měnícím se množstvím vody, kdy soudržné zeminy mění svojí konzistenci a tím se mění 
jejich mechanické vlastnosti, tj. například smyková pevnost a únosnost. Proto zřejmě dochází k 
cyklickému opakování projevů nestability železničního náspu. V minulosti již byla několikrát snaha 
odborně, vždy na základě geologických průzkumů a projektů, opravit tento nestabilní železní násep - v 
roce 1969, následně v roce 1980, 1984 a 1993. Poslední sanační práce probíhaly v roce 1995, projevy 
nestability železničního náspu se znovu objevily přibližně po pěti letech. Je patrno, že zatím navržená a 
provedená sanační opatření svůj účel dlouhodobě neplnily. V současné době je zde osazeno TOR 30 
km/h v km 48,000 - 48,050.

Bude provedena rešerže všech dostupných geologických a geodetických podkladů a jejich zhodnocení.

Základním úkolem je sestavení inženýrskogeologického modelu území, který bude doložen příčnými 
profily. Model bude doplněn geotechnickými charakteristikami zastižených geologických vrstev. Bude 
zhodnocen vliv podzemní a srážkové vody v návaznosti na provedená sanační opatření.

Na základě provedeného průzkumu geotechnických podmínek a hypotézy porušování násypu bude 
provedena analýza dat a návrh (příp. varianty) sanačního postupu stability železničního náspu, kterým 
by se zamezilo opakovaným poklesům nivelety koleje.

3.1.2. Dále upozorňujeme na stabilitu náspu v km 49,720 - 49,750, v r. 1972 sanováno, provedeno 6 
horizontálních vrtů svedeno do žebra a do příkopu.

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
4.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

4.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: . . . . ............​..................​.......​...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​....... ​...........​...... ​...... ​...... 
​...​........ ​........................... www: http://typdok.tudc.cz. http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz._http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisy.html

