
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. UL 2020_0030**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Děčín

Číslo smlouvy společnosti CETIN:UL 2020_0030
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030001786
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Zdeněk Šaloun, ředitel, [redacted]

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Děčín

se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

zastoupeno Ing. Jiřím Andělem CSc., primátorem města

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Podmokly spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 5.5.2020 vydané pod čj. 625944/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Děčín, revitalizace magistrátu**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy bude společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.

- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **201 714,00 Kč** (slovy: dvě stě jedna tisíc sedm set čtrnáct korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem,

včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na e-mailovou adresu posta@mmdecin.cz.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
funkce: specialista pro vystavbu site
tel. [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Anděl CSc.
funkce: primátor města
e- tel. 412 593 335, mail: jiri.andel@mmdecin.cz

ve věcech technických: Ing. Petr Hodbod
funkce: vedoucí odboru, Odbor provozní a organizační
tel. 604 210 287, e-mail: petr.hodbod@mmdecin.cz

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv

ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Děčín usnesením č. RM 20103103 ze dne 26. 5. 2020.

CETIN

Stavebník


V Praze dne 07.07.2020

23.12.2020
V Děčíně dne

CETIN a.s.

Statutární město Děčín
Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor města

- ① demontáž rozvaděče 1x K.BOX A200
- ② zrušení trasy kabelu E 50XN 0,4
a trubky HDPE s optickým kabelem
- ③ zrušení kabelu QY 40p.0.6
- ④ zrušení kabelu OPV 70p.0.6
- ⑤ demontáž kabelu E 50XN 0,4
demontáž trubky HDPE s optickým kabelem
zrušení kabelu OPV 70p.0.6, QY40p 0.6
- ⑥ montáž spojky na kabelu E 50XN0,4
montáž spojky na trubce HDPE 40/33
montáž spojky na trubce HDPE 25/21
montáž koncovky na kabelu 70p0,6, 40p0,6
nová trasa kabelu E 50XN0,4 + trubek
HDPE 40/33 s OK a 25/21
- ⑦ trasa uvnitř objektu-sklep kabel + trubky
- ⑧ montáž rozvaděče 1x K.BOX A200
- ⑨ trasa uvnitř objektu - optický kabel
trasa z 1.PP do 2.NP
ukončení kabelu v serverovně magistrátu



INVESTOR: CETIN a.s.		FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: Děčín - Podmokly	KRAJ: Ústecký	DATUM:	05 / 2020
NÁZEV STAVBY: Úprava sítě, Mírové nám.1175/5		STUPEŇ:	TECHNICKÝ NÁVRH
VÝKRES:		KATASTR.ÚZEMÍ:	Podmokly
		STAVBA:	
polohopis		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:500	C.4

DETAIL

TR1/29,30,29a
DECP336
T7DECP17/1.18.1/31-45
1xSKH 9/20 mm;
15xREZ 1p.;
Roisova : : : DECP336
Děčín
Děčín IV-Podmokly

T7/45,DECP507
T7DECP17/31-50
TD
bez rozlišení
poloha neoverena

OSSZ-MU
spojovak

72 E (5)
50XN 0,4

XAGA500
75/15-400

T7/44
TR
bez rozlišení

ROZHRANÍ SÍTĚ
SR12
DECP21
5DECP1HR(Podmokly)/1.8.2/1-100
1xBOX - A200;
20xsv.f.LSA 10x1;
Mírové nám. :1175 :5 ;
Děčín
Děčín IV-Podmokly

15 PFLE (5)
50XN 0,4

TR1/29,30,29a
DECP336
T7DECP17/1.18.1/31-45
1xSKH 9/20 mm;
15xREZ 1p.;
Roisova : : : DECP336
Děčín
Děčín IV-Podmokly

OSSZ-MU
spojovak

72 E (5)
50XN 0,4

XAGA500
75/15-400

T7/44
TR
bez rozlišení

ROZHRANÍ SÍTĚ
SR12
DECP21
5DECP1HR(Podmokly)/1.8.2/1-100
1xBOX - A200;
20xsv.f.LSA 10x1;
Mírové nám. :1175 :5 ;
Děčín
Děčín IV-Podmokly

15 PFLE (5)
50XN 0,4

SR12
DECP21
5DECP1HR(Podmokly)/1.8.2/1-100
1xBOX - A200;
20xsv.f.LSA 10x1;
Mírové nám. :1175 :5 ;
Děčín
Děčín IV-Podmokly

T7/37
TD
bez rozlišení

SR12
DECP21
5DECP1HR(Podmokly)/1.8.2/1-100
1xBOX - A200;
20xsv.f.LSA 10x1;
Mírové nám. :1175 :5 ;
Děčín
Děčín IV-Podmokly

TR1/29,30,29a
DECP336
T7DECP17/1.18.1/31-45
1xSKH 9/20 mm;
15xREZ 1p.;
Roisova : : : DECP336
Děčín
Děčín IV-Podmokly

OSSZ-MU
spojovak

72 E (5)
50XN 0,4

XAGA500
75/15-400

T7/44
TR
bez rozlišení

ROZHRANÍ SÍTĚ
SR12
DECP21
5DECP1HR(Podmokly)/1.8.2/1-100
1xBOX - A200;
20xsv.f.LSA 10x1;
Mírové nám. :1175 :5 ;
Děčín
Děčín IV-Podmokly

15 PFLE (5)
50XN 0,4

T7/43
TD
bez rozlišení

T7/30
poloha neoverena
TD
bez rozlišení

INVESTOR: CETIN a.s.		FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: Děčín - Podmokly	KRAJ: Ústecký	DATUM:	05 / 2020
NÁZEV STAVBY: Úprava sítě, Mírové nám.1175/5		STUPEN:	TECHNICKÝ NÁVRH
VÝKRES:		KATASTR.ÚZEMÍ:	Podmokly
SCHEMA MET		STAVBA:	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:500	C.5

INVESTOR: CETIN a.s.		FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: Děčín - Podmokly	KRAJ: Ústecký	DATUM:	05 / 2020
NÁZEV STAVBY: Úprava sítě, Mírové nám.1175/5		STUPEŇ:	TECHNICKÝ NÁVRH
		KATASTR.ÚZEMÍ:	Podmokly
		STAVBA:	
VÝKRES: SCHEMA MET		MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: C.5


Kabel: 460 EAA - MOK PODMOKLY - MĚSTSKÝ ÚŘAD (ON:05.05.2020 07:23:21)
 (DECI:BS:7 - DECI:BS:21) Stránka: [K] Provozná-




DECI:BS:7

Podmokly-RSU


Děcín sp.402
 00402



Ø
 P 460 EAA Ø1-168m
 ALC 48f LT D



7
 P 460 EAA Ø2-585m
 ALC 24f LT D



Ø
 P 460 EAA Ø3-485m
 ALC 12f LT D



DECI:BS:21

Mírové nám.-Městský...


Kabel: 460 EAA - MOK PODMOKLY - MĚSTSKÝ ÚŘAD (ON:05.05.2020 07:23:21)
 (DECI:BS:7 - DECI:BS:21) Strážnka: [K] Provozná-




DECI:BS:7

Podmoky-RSU


Děčín sp.402
00402



0
P 460 EAA 01-168m
ALC 48f LT D



7
P 460 EAA 02-585m
ALC 24f LT D



0
P 460 EAA 03-370m
ALC 12f LT D
P 460 EAA 03-485m
ALC 12f LT D



0
P 460 EAA 04-80m
ALC 12f LT D



REZERVA OK

Mírové nám.-Městský...
ve sklepě 20m

DECI:BS:21

Mírové nám.-Městský...

Název stavby: DECP21 - přeložení trasy - část MET
 Číslo SPP prvku: 16010-058052
 Zhotovitel PD: SITEL sro - Chýlek František
 KPO:
 HOST: Děčín
 VUJ: Podmokly

Technické údaje:

KMVYK:	0.018	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.014	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 954,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	38 615,55 Kč
MONTÁŽ	41 215,84 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 625,42 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	577,03 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	807,94 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **104 796 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	89 841,79 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	14 954,40 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14954.40 JV	14 954,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		4.00 m	74,36 Kč
954979 S	Povrchy nad rámec litý asfalt podk.štěrk		2.00 m2	1 752,92 Kč
954974 S	Povrchy nad rámec zámková dlažba		2.00 m2	1 593,56 Kč

958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 205,60 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	2051.95 JV	2 051,95 Kč
prostupy uvnitř budovy			
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	4.00 m	2 166,76 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	8.00 m	1 239,44 Kč
955571 S	Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm	16.00 m	4 526,72 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	14.00 m	19 781,44 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	20.00 m	222,80 Kč
MONTÁŽ			
955094 S	Demontáž objektu samost.SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 487,31 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	8.00 m	178,08 Kč
957725 S	Mont. vnitř. samostatného účastnického přívodu-Nad 20m-N	1.00 ks	1 846,12 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	13132.34 JV	13 132,34 Kč
Mapování stávajících kabelů před přepojením. Přípravy k vytažení stáv. MET kabelu pro zatažení do nové trasy			
955300 S	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 688,16 Kč
955271 S	Montáž roštu kabelového TES(technologie sítě)	12400.00 JV	12 400,00 Kč
montáž kabelového roštu - 1.PP budovy magistrátu - trasa 8m			
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	15.00 m	390,90 Kč
958322 S	Nátěr protipožární kabelových souborů	10.00 m	2 429,50 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	50.00 ks	1 239,50 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	718,86 Kč
955987 S	Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči	1.00 ks	269,01 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 105,63 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	50.00 ks	866,50 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	297,48 Kč
955988 S	Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad.	1.00 ks	88,04 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	20.00 m	346,60 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 060,64 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 564,78 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	170,49 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	3.00 ks	92,22 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	185,29 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	3.00 ks	129,03 Kč

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
		Množství	Celková cena
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	4.00 ks	152,08 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	48.00 m	184,32 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	88,40 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks	219,66 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	4.00 m	163,48 Kč

Název stavby: DECI:BS:21 - přeložení OK + rozvaděče
Číslo SPP prvku: 16010-058052
Zhotovitel PD: SITEL sro. - Chýlek František
KPO:
HOST: Děčín
VUJ: Podmokly

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.067	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	15 297,88 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	63 566,45 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 848,87 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	12 204,65 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **96 918 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	75 771,10 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	21 146,75 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	6200.00 JV	6 200,00 Kč
		koordinace stavby + účast na KD stavby		
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	9097.88 JV	9 097,88 Kč
PD				
MONTÁŽ				
955117 S		Demontáž optického kabelu v budovách	70.00 m	1 956,50 Kč

955010 S	Demontáž úložné trubky	20.00 m	210,00 Kč
958402 S	Instalace kříže pro kabelovou rezervu	1.00 ks	105,49 Kč
952706 S	Instalace optického kabelu v budovách	50.00 m	1 954,00 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	12.00 ks	4 533,24 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	12.00 ks	937,92 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	36,05 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	11490.83 JV	11 490,83 Kč
přepojení, instalace kabelu uvnitř budovy, koordinace s magistrátem			
958321 S	Montáž protipožárních ucpávek/přepážek	0.50 m2	4 109,34 Kč
955260 S	Montáž rozvaděče optického	1.00 ks	651,33 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	96,14 Kč
955289 S	Montáž trubky pro kab.vedení v budovách	50.00 m	1 486,50 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	24.00 m	288,24 Kč
958322 S	Nátěr protipožární kabelových souborů	20.00 m	4 859,00 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 674,10 Kč
958330 S	Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti	12.00 ks	1 406,88 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 598,87 Kč
955309 S	Zafukování nebo zatahov.OK do ost.trubek	40.00 m	1 305,60 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	100.00 m	1 758,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 563,20 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
958341 S	Zrušení kab. v rozv. nebo OCEF skříní	2.00 ks	335,66 Kč
955108 S	Zrušení rozvaděče optického	1.00 ks	455,94 Kč
955112 S	Zrušení skříně OCEF	2.00 ks	1 790,60 Kč
955116 S	Zrušení stojanu pro optický rozvaděč	1.00 ks	1 231,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 504,15 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 136,03 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	208,69 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
310345 S	Adaptér E2000/APC červený/oranž		6.00 ks	619,14 Kč
310327 S	Adaptér E2000/APC žlutý/modrý		6.00 ks	619,14 Kč
302868 S	Koncovka trubky 25 mm Plasson		1.00 ks	119,49 Kč
316559 S	Kříž kovový rezervy kabelu malý 500		1.00 ks	2 634,00 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		16.00 ks	87,04 Kč
323051 S	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm		12.00 ks	73,32 Kč
303259 S	Průchodka těsnící D 32mm Jackmoon		2.00 ks	202,04 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		1.00 ks	101,39 Kč
310309 S	Pružina k adaptéru E2000/APS		12.00 ks	114,12 Kč
310512 S	Redukce rámu 21/19"/1U 8821.50/0100F-2ks		2.00 ks	276,98 Kč
319634 S	Rozváděč opt. ORMP 1U 24xE2000 (SC)		1.00 ks	2 688,31 Kč
302985 S	Spojka trubky HDPE 32mm Plasson		1.00 ks	107,27 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		1.00 ks	146,64 Kč
310773 S	Šňůra optická 2xE2000/APC 0,9mmSM/Allw f		6.00 ks	2 272,86 Kč
300004 S	Trubka HDPE 25/21 oranžová		8.00 m	98,88 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		9.00 m	231,03 Kč
300613 S	Trubka ochranná IDI 32/27mm nehořlavá		50.00 m	1 813,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304535 S	Pásek vázací 300x4,8 mm		20.00 ks	0,00 Kč