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SMLOUVA  O  DÍLO  Č. 680/20/Ř 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli: 

 

 
Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány 
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem 
IČO 00000078 
DIČ CZ00000078 
e-mail: sekretariat@lslany.cz 
tel.:  +420 313 502 074 
(dále také jen jako "objednatel") 
 
a 
 
Roman Rajtr 
se sídlem Kozmice 4, 294 13 Strážiště 
IČO 72584530 
DIČ xxxxxxxxx 
číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxxxxxxxxxxxx 
(dále také jen jako "zhotovitel") 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
I.1 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
I.2 Závazky smluvních stran sjednané v předchozím odstavci tohoto článku budou splněny za 

podmínek sjednaných touto smlouvou. 
 

II. 
Předmět smlouvy a předmět díla 

 
II.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla, a to „Pokládka zámkové dlažby“ (dále jen „dílo“).  
 
 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena ve výkazu výměr, který se stává jako 

příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a je pro obě smluvní strany závazný. 
 
II.2 Zhotovitel provedl prohlídku staveniště a je s jeho stavem plně seznámen a prohlašuje, že jím 

uvedená cena za dílo je dostatečná na kompletní dokončení díla tak, aby bylo plně způsobilé k 
plánovanému užívání, které je charakterizováno v zadávacích podmínkách a ve výkazech 
výměr. 

 
II.3 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze spravedlivě 

požadovat a při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 



2 
 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i 
veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i cenu díla, a že je považuje 
za jednoznačné a vyčerpávající. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že nemá žádné dotazy ani připomínky k provádění nebo podobě díla. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel nepřijme zhotovitelovy reklamace, týkající se nedostatečného popisu díla ve 
výkazech výměr. 

 
II.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou 

kvalifikací odpovídající předmětu díla. Zhotovitel také výslovně prohlašuje, že je na základě 
svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a odborně způsobilý k 
provedení díla dle této smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a 
organizačními prostředky. 

 
II.5 Předmětem díla je zejména provedení těchto činností zhotovitelem: 

 kompletní dodávka stavebních prací v rozsahu potřebném a stanoveném touto smlouvou 
ke zhotovení funkčního, bezpečného a provozuschopného díla dle této smlouvy 

 provedení, dokončení, údržba předmětu díla do doby konečného předání předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků a souvisejících ostatních činností, mechanismů, 
materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro 
dokončení díla v souladu s jeho určením 

 provedení veškerých předepsaných zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizních zpráv a dalších 
dokladů, které jsou nezbytné pro předání a užívání díla 

 zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění povinností 
dle této smlouvy, uložení přebytečné zeminy, nezbytná protihluková a protiprašná 
opatření eliminující vliv stavby na její okolí a další práce a dodávky předvídatelné 
v době uzavření této smlouvy 

 vybudování vlastního zařízení staveniště, jeho provoz, údržba, jakož i demontáž, odvoz 
a likvidace vč. jeho zabezpečení a případné ostrahy 

 doprava veškerého materiálu pro provedení díla na staveniště a jeho nezbytný přesun 
v rámci staveniště, vyrovnání se se ztíženými dopravními a pracovními podmínkami 

 stavební přípomoce, provizorní a dočasná opatření zejména s ohledem na negativní 
povětrnostní vlivy, náklady na BOZP, náklady na zabezpečení a ostrahu díla až do 
předání bezvadného díla objednateli, osvětlení vlastního pracoviště, předkládání vzorků 
vybraných materiálů a výrobků k posouzení, ochrana a zabezpečení strojů a materiálů 
ponechaných na staveništi, provedení veškerých prostupů, otvorů, změn tvaru 
konstrukcí nutných pro ostatní dodávky a práce, a to vše v rámci koordinace s ostatními 
profesemi, náklady na media, energie, vodu, veškerý potřebný pomocný a montážní 
materiál a každodenní průběžný úklid pracoviště při a po ukončení prací. 
 

II.6  Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají 
do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost.  

 
II.7 Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků, a bude-li to potřeba ve 

vícesměnném provozu a v jiných dnech než pracovních. 
III. 

Místo a termín provedení díla 
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III.1 Místem provádění díla jsou objekty zadavatele v obci Lány a Žilina, okres Kladno, Středočeský 

kraj, a to: 
- Hájovna Vlčina 
- Hájovna Píně 
- Hájovna Krchůvek 
- Hájovna Lesní č.p. 356, Lány 
- Hájovna Lesní č.p. 357, Lány 

 
III.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků včetně dokladové části 
objednateli do 90 dnů od předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek 
může být lhůta pro předání díla prodloužena. 

 
III.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne protokolárního 

předání staveniště objednatelem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

          
III.4 Staveniště bude předáno zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel bude k převzetí staveniště vyzván na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dnů po předání a převzetí díla. 

 
III.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě 

takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu 
pro dokončení díla, a to o dobu odpovídající přerušení provádění díla s tím, že zhotovitel je 
povinen vynaložit veškeré úsilí (např. práce o víkendech, svátcích, noční práce) k minimalizaci 
termínových dopadů. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli přerušení provádění prací na části díla, 
je zhotovitel povinen tyto práce přerušit, zároveň je povinen pokračovat v provádění prací na 
ostatních částech díla a dodržet tomu odpovídající dílčí termíny. Zhotovitel je rovněž v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu prací a takto upravený 
předat bezodkladně objednateli k odsouhlasení. V případě, že objednatel bude nucen přerušit 
provádění díla z důvodů na straně zhotovitele (ohrožení bezpečnosti provádění díla nebo životů 
nebo zdraví osob nebo hrozba vzniku rozsáhlé újmy, nebo dílo není prováděno v souladu s touto 
smlouvou), nebudou v důsledku takového přerušení posunuty jednotlivé milníky ani termín pro 
dokončení díla a zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé objednateli v důsledku přerušení 
díla a v souvislosti s ním, jakož i náhradu veškeré újmy, která objednateli vznikne v důsledku 
neplnění této smlouvy zhotovitelem. 

 
IV. 

Podklady pro provedení díla 
 
 Zhotovitel potvrzuje svým podpisem této smlouvy, že výzvu k podání nabídky, včetně příloh, 

odborně přezkoumal a neshledal v ní žádné vady či nedostatky. V případě zjištění závad, rozdílů 
a neúplností při realizaci díla, je zhotovitel povinen na toto objednatele bez zbytečného odkladu 
písemně upozornit. V případě, že tuto povinnost nesplní, odpovídá za újmu, které by objednateli 
nevznikly, pokud by zhotovitel tuto povinnost řádně a včas splnil. 

 
V. 

Cena díla 
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V.1 Pevná cena za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídky 

zhotovitele a činí: 
 

 Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

CELKEM 449.260,- xxxxxxx xxxxxxx 

 
V.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena díla byla stanovena se znalostí a se zohledněním veškerých 

technických, kvalitativních a jiných podmínek nezbytných k realizaci díla a obsahuje veškeré 
náklady pro kvalitní provedení díla.  

 
V.3 K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat si DPH v zákonem stanovené aktuální platné výši.  
 
V.4 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 

řádnou a úplnou realizaci díla. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení místa provádění díla a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé 
vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Jedná se 
například o náklady na dodávky el. energie, plynu, vodné, stočné, telefonní poplatky, náklady 
zajištění ostrahy předmětu díla, veškeré náklady související se záborem ploch pro zařízení místa 
provádění díla, náklady na čištění komunikací dotčených realizací díla, náklady likvidace 
odpadů a jejich ukládání na skládky, náklady protipožárního zabezpečení, náklady dopravy a 
skladování, náklady na demoliční práce, mzdové a jiné vnitřní náklady zhotovitele apod. Toto 
platí, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.  

 
V.5 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a 

dílů a zařízení potřebných k provádění díla a jejich přesun na místo provádění díla, není-li 
smluvními stranami nebo v této smlouvě dohodnuto jinak. 

 
V.6 V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré případné náklady spojené s provozními zkouškami, 

pořízením atestů, certifikátů, apod. 
 
V.7 Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů 

(netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení 
sjednané ceny. 

 
V.8 Smluvní cena díla může být upravena o ceny případných méněprací (neprovedených prací), 

nebo objednatelem dodatečně požadovaných prací - víceprací. 
 
V.9 Úhradu ceny za vícepráce je zhotovitel oprávněn nárokovat pouze v případě rozšíření předmětu 

díla na žádost objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoliv vícepráce či akceptovat 
jakékoli méněpráce nebo změnu materiálů, technologií a výrobku oproti původním výkazům 
výměr, které budou vyžádány objednatelem. 

 
V.10 Provedení víceprací/méněprací/ nebo jiná změna díla je možná pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Dojde-li při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla (např. pokud 
při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo pokud při realizaci 
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budou zjištěny skutečnosti odlišné od výkazů výměr), je zhotovitel povinen potřebu provedení 
této změny při provádění díla objednateli s dostatečným časovým předstihem, nejméně pěti (5) 
pracovních dnů, písemně oznámit. Zhotovitel má právo na úhradu víceprací teprve po jejich 
odsouhlasení objednatelem. 

 
V.11 Případná změna rozsahu prací bude oceněna dle Cenové nabídky zhotovitele. Pokud příslušná 

položka nebude uvedena v Cenové nabídce zhotovitele, bude použita cena tržní, obvyklá 
v daném čase a místě plnění. V případě požadavku objednatele doloží zhotovitel rozbor ceny. 
V případě sporu o výši ceny budou jednotlivé položky oceněny dle aktuálních cenových 
sborníků vydaných firmou RTS a.s., IČO: 255 33 843, pro období, ve kterém mají být práce 
realizovány. 

 
V.12 Objednatel je oprávněn vydávat zhotoviteli písemné instrukce, pokud jde o: 

 provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality, v případě, že vzniknou pochybnosti o 
kvalitě prací. Oprávněné náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele 

 odstranění anebo náhradu jakékoliv práce nebo materiálu, který nebude v souladu s podmínkami 
této smlouvy. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 

VI.1 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla za níže sjednaných podmínek.  
 
VI.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) po předání celého předmětu plnění dle 

této smlouvy objednateli bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Splatnost faktury se sjednává 31 dnů od jejího doručení objednateli. 

 
VI.3 Faktury musí obsahovat údaje požadované právními předpisy, tj. zejména tyto údaje a přílohy: 

 označení a číslo faktury, 
 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou 

smluvních stran, 
 předmět platby a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
 fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
 razítko a podpis osoby, která za zhotovitele fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 
 údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH u konečné faktury za dílo), 
 číslo smlouvy, objednávky a název akce, 
 soupis provedených prací - příloha faktury 
 předávací protokol (předání bez vad a nedodělků). 

 
VI.4 Nebudou-li faktura obsahovat správné či úplné údaje a/nebo veškeré požadované přílohy, je 

objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy, a to do pěti 
pracovních dnů od obdržení faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury.  

 
VI.5 Povinnost k úhradě dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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VI.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 

pohledávku vůči objednateli třetí osobě a není možné ji nárokovat jiným způsobem ani postoupit 
jiná svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části jakýmkoliv třetím osobám. 

 
VII. 

Předání a převzetí díla 
 

VII.1 Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem, příp. okamžikem písemného potvrzení 
objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, pokud 
při předání a převzetí dílo nějaké takové vady a nedodělky vykazovalo. V zápisu musí být 
výslovně uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a 
nedodělků. 

 
VII.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů, od termínu stanoveného 
zhotovitelem, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit 
na předávacím řízení účast technického dozoru. Objednatel nemá povinnost převzít dílo před 
sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.  

 
VII.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady, a to ve dvou 

vyhotoveních: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, technické 

listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty 
- doklady o uložení odpadů týkajících se výstavby dle této smlouvy o dílo v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

- zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných výrobků a konstrukcí 
- stavební deník (případně deníky) - originál. 
 

VII.4 Bez dokladů uvedených v čl. VII.3 nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
VII.5 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. 

 
VIII. 

Vlastnictví díla 
 

 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle 
nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, a to i kdyby ke škodě došlo i jinak. V případě, 
že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do 
odstranění vad a nedodělků. 

 
 
 
 
 

IX. 
Povinnosti zhotovitele 
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IX.1 Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel 
stejně, jako by dílo prováděl sám.  

 
IX.2 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 

po celou dobu výkonu profese (stavebních strojů a zařízení, apod.). Zhotovitel rovněž odpovídá 
za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 
jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, 
zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.  

 
IX.3 Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech dle této smlouvy.  
 
IX.4 Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi pracovní oděv, pracovní 

obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky.  
 
IX.5 Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 

hygienických předpisů a stavebního povolení. 
 
IX.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 500.000,- Kč po celou dobu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát objednateli před 
podpisem smlouvy o dílo.  

 
IX.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, a 

s případnými požadavky objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
X. 

Stavební deník a kontrola prováděných prací 
 

X.1 Smluvní strany sjednávají, že pro vyřizování záležitostí souvisejících s realizací této smlouvy 
budou používat stavební deník. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavby. Stavební deník 
bude psán ve třech vyhotoveních. Za vedení stavebního deníku je zodpovědný zhotovitel. 

 
X.2 Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit ani doplňovat tuto smlouvu. 
 
X.3 Do stavebního deníku budou smluvní strany zaznamenávat zejména: 

 předání staveniště 
 výzvy zhotovitele objednateli k provedení kontroly částí díla (zejména částí, které 

mají být další stavební činností zakryty) 
 výsledky kontrol provádění díla objednatelem 
 veškeré doklady a úřední opatření orgánů státní správy 
 požadavky zhotovitele na poskytnutí součinnosti objednatele 
 uskutečnění kontrolního dne a jeho výsledek 
 další významné skutečnosti 
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X.4 Každá smluvní strana je povinna reagovat na zápis ve stavebním deníku do 5ti dnů od provedení 
zápisu. 

 
X.5 Vedle stavebního deníku lze činit zápisy o záležitostech díla rovněž v samostatných zápisech 

podepisovaných zástupci objednatele i zhotovitele prováděných mimo stavební deník. 
 
X.6  Objednatel v zastoupení technického dozoru, bude na místě plnění organizovat kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 3 kalendářní dny před jeho 
konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným (akceptuje se rovněž zaslání mailem v podobě naskenované kopie originálu 
podepsaného všemi zúčastněnými). Objednatel zapisuje rovněž datum konání kontrolního dne 
a jeho závěry do deníku. 

 
XI. 

Technický dozor objednatele 
 

XI.1 Objednatel prohlašuje, že si k výkonu funkce technického dozoru zvolí kvalifikovanou osobu, 
která splňuje zákonem předepsané podmínky pro výkon této funkce a zhotovitel prohlašuje, že 
umožní objednateli výkon technického dozoru 

 
XI.2 Technický dozor objednatele musí postupovat v souladu s výkazy výměr, touto smlouvou, 

technickými normami a jinými technickými předpisy, právním řádem a rozhodnutími orgánů 
státu a obecní samosprávy. 

 
XI.3 Technický dozor objednatele musí řádně provádět kontrolu stavby v rozsahu sjednaném 

s objednatelem a v případě zjištění nedostatků je povinen učinit zápis ve stavebním deníku. Za 
tímto účelem má technický dozor objednatele právo přístupu na stavbu kdykoliv v průběhu 
provádění díla.  

 
XI.4 Je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků nebo hrozí-li vznik 

vážné škody, je technický dozor objednatele povinen neprodleně informovat odpovědného 
pracovníka zhotovitele a do jeho konečného rozhodnutí případně i zastavit stavební práce. 

 
XI.5 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do podnikatelské činnosti zhotovitele ani 

svými jednáními s pracovníky zhotovitele měnit nebo doplňovat tuto smlouvu. 
 
XI.6 Zhotovitel zajistí účast statutárního orgánu nebo kompetentního pracovníka k projednání 

oprávněnosti vad vytýkaných technickým dozorem objednatele a k projednání způsobu jejich 
odstranění. 

 
 
 
 
 
 

XII. 
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Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

XII.1  V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den 
prodlení až do dne dokončení a předání díla.  

 
XII.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu (nedodělek) a každý den prodlení s odstraněním vady (nedodělku).  

 
XII.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
 
XII.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení s jejím odstraněním.  

 
XII.5 V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňové dokladu se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

XIII. 
Záruka za jakost díla 

 
XIII.1 Za jakost provedení díla přejímá zhotovitel záruku. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 

dodaného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla 
objednatelem. 

 
XIII.2 Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré odstranitelné vady díla, které se 

vyskytnou v průběhu záruční doby, a poskytne přiměřenou slevu z ceny díla za neodstranitelné 
vady, které nebrání řádnému užívání díla. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání díla 
poskytne zhotovitel objednateli bezplatně nové bezvadné plnění. 

 
XIII.3  Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady 

díla, a to písemně reklamačním protokolem zaslaným poštou či emailem. Zhotovitel je povinen 
se dostavit k prohlídce a posouzení vady díla nejpozději do sedmi pracovních dnů, ode dne 
doručení reklamačního přípisu objednatele. O prohlídce vady sepíší smluvní strany reklamační 
protokol, ve kterém zhotovitel sdělí způsob a termín provedení oprav. Opravy musí být 
zhotovitelem zahájeny do 5ti pracovních dnů od prohlídky vady. Vady musí být odstraněny bez 
zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem zhotovitelem, nejpozději však do 
30 dnů od nahlášení vady, u vad havarijních bez zbytečného odkladu nejpozději však do 24 
hodin od nahlášení vady. V případě, že klimatické podmínky neumožní zahájit odstranění 
reklamované vady ve sjednané lhůtě, je zhotovitel povinen provést do doby odstranění vad 
sanační práce, které zabrání vzniku případných škod či dalších škod a písemně se zavázat 
k provedení oprav do určitého termínu. V případě, že zhotovitel ve sjednaných termínech se 
nedostaví k prohlídce vady či nenastoupí k odstranění vad či vady neodstraní, má objednatel 
právo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 
 
 

XIV. 
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Závěrečná ustanovení 
 

XIV.1  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, účinnosti pak dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
XIV.2 Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy 

účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu 
o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu. 

 
XIV.3 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou stran. 
 
XIV.4 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.  
 
XIV.5 Shledá-li kterýkoliv příslušný soud jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné či 

nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy platná a účinná. V tomto případě 
uzavřou Strany smluvní strany dodatky k této Smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných 
mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům 
neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 
XIV.6 Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními 

§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
XIV.7 Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich 

svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho k ní připojují níže své podpisy. 

 
XIV.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
 Příloha č. 1 Oceněné výkazy výměr 
  
 
 
 
V _______________ dne ___________ 2020  V _______________ dne ___________ 2020
   
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Ing. Miloš Balák     Roman Rajtr 
ředitel 


