

Středisko sociálních služeb Prahy 13

OBJEDNÁVKA č.: 2020007

<u>Odběratel:</u> Středisko sociálních služeb Prahy 13 zastoupené ředitelem RNDr. Jiřím Maškem, CSc., Trávníčkova 1746/37, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO : 00639541 tel.: 222 543 021 e-mail: sekretariat@sssp13.cz bankovní spojení: KB, a.s., :	<u>Dodavatel:</u> ZKRAT STAVBA s.r.o. Kurta Konráda 962/17 190 00 Praha 9 IČO : 24201871 tel.: E-mail: :
---	--

Na základě Vaší zaslané cenové nabídky ze dne 4.12.2020, která je přílohou této objednávky, u Vás objednáme "Stavební úpravy místnosti pro jídlonosiče v objektu SSS Trávníčkova" v místnosti A*29 - vchod A, přízemí (vedle vchodu do jídelny) – jedná se o probourání vnějšího pláště budovy a následného vsazení vstupních vchodových dveří a okna do místností, kde bude instalovaná nová průmyslová myčka pro mytí jídlonosičů. V rámci těchto prací bude položena nová protiskluzová dlaždicová podlaha, realizovány instalatérské práce, tj. přívod vody a odpady, umožňující připojení nové myčky a upravovaný prostor, včetně prostor kudy bylo instalováno vedení elektrického proudu z výměníku objektu, bude vymalován.

Cena za provedení díla činí dle vaší cenové nabídky 144 013,16 Kč, včetně DPH 21% (bez DPH 119 019,14,- Kč). Dílo bude provedeno nejdéle do 23. prosince 2020.

Fakturace bude provedena po předání (realizaci) a oboustranném odsouhlasení díla na základě předávacího protokolu. Splatnost faktury, pokud nebude dohodnuto jinak, činí 14 dní. Záruka na zařízení je 5 let a na práci 2 roky.

S pozdravem

Příloha - dle textu

RNDr. Jiří Mašek, CSc.
ředitel
Středisko sociálních služeb Prahy 13

V Praze 10.12.2020

Středisko sociálních služeb Prahy 13
Trávníčkova 1746, 155 00 Praha 5
www.sssp13.cz
IČO:00639541

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy místnosti pro jídlonošiče v objektu SSS Trávníčková	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy místnosti pro jídlonošiče v objektu SSS	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	23 074,10	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	25 340,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 500,00
PSV	Dodávky	22 186,47	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	33 808,53			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	11 110,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				0,00
Přesun hmot a sutí		0,00				0,00
ZRN celkem		115 519,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 500,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	119 019,14
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	Celkem bez DPH
	24 994,02
	Celkem včetně DPH
	144 013,16


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Pozměňka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

4.12.2020
Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
			Podlahy a podlahové konstrukce				2 023,43	4 536,03		1,75	
1	632921413R00		Roebvání zámkové dlažby	m2	3,00	216,00	214,05	648,00	0,34	1,01	RTS I / 2016
2	632921911R00		úprava podloží pod zámkovou dlažbu v. 20 cm	m2	3,00	865,00	1 613,68	2 995,00	0,24	0,72	RTS I / 2016
3	632922921R00		Montáž zámkové dlažby	m2	3,00	431,01	684,87	1 293,03	0,00	0,01	RTS I / 2016
			64				20 561,50	29 853,11		0,21	
4	641941312R00		Dodání okna vč. montáže	kus	1,00	8 272,48	2 472,48	8 272,48	0,04	0,04	RTS I / 2016
5	642941221RT4		Dodání plast. dveří vč. montáže	kus	1,00	20 923,63	6 367,16	20 923,63	0,07	0,07	RTS I / 2016
6	641954451R00		Demontáž okna	kus	1,00	657,00	451,97	657,00	0,10	0,10	RTS I / 2016
			724 Stavební úpravy				13 235,55	20 405,00		0,06	
7	724131113R00		výbournání otvorů pro dveře a okno vč. podpěr s plotnou soubor	soubor	1,00	16 720,00	10 423,17	16 720,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
8	724132115R00		Malování-2 místnosti	soubor	1,00	3 685,00	2 812,38	3 685,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
			725 Inst. práce				9 338,06	14 200,00		0,02	
9	725012171R00		Inst. a topen. práce	soubor	1,00	14 200,00	4 861,94	9 338,06	0,02	0,02	RTS I / 2016
			771 Podlahy z dlaždic				10 155,09	21 390,00		0,00	
10	771220131R00		Kladení dlažby vč. lepidla a spárovací hmot	m2	18,00	655,00	2 743,74	11 790,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11	771230211R00		Dodání profiskluz. dlažby	m2	20,00	480,00	7 411,35	9 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
			90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	14 025,00		0,00	
12	900 R02		HZS-zednické úpravy, fasáda apod.	h	50,00	280,50	0,00	14 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
			M Doprava				0,00	11 110,00		0,00	
13	111 R00		Doprava a manipulace s materiálem	%	6,00	1 010,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14	113 R00		odvoz sutí na skládku	%	5,00	1 010,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
			Celkem:					115 519,14			

Poznámka:



Dodavatel: ZKRAT STAVBA s.r.o. Kurta Konráda 961/17 190 00 Praha 9 IČO: 24201871	Odběratel: Středisko sociálních služeb Prahy 13 Trávníčkova 1746/37 155 00 Praha 5 IČO: 0063941
--	---

Věc: Potvrzení objednávky č. 2020007


Tímto potvrzujeme Vaší objednávku č. 2020007 ze dne 10.12.2020 v plném rozsahu.

Datum akceptace: 11.12.2020

Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky včetně této akceptace podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 11.12.2020

Jméno, příjmení a podpis a razítko zástupce dodavatele:


ZKRAT STAVBA s.r.o.
Kurta Konráda 961/17
190 00 Praha 9
IČO: 24201871
Mls v Praze 0001 C vložk. 108171