

SMLOUVA
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“
(dále též „Smlouva“)

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 12/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, níže uvedeného data mezi těmito smluvními stranami:

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko

IČ: 70285195
se sídlem: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
zastoupen: Mgr. Eliškou Olšákovou, předsedkyní sdružení
dobrovolný svazek obcí zapsaný v rejstříku svazků obcí Zlínského kraje
(dále **DSO VK** nebo též **žadatel**)

a

Město Valašské Klobouky

IČ: 00284611
DIČ: CZ00284611
se sídlem: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
zastoupeno: Mgr. Karlem Ptáčkem, místostarostou města
(dále též **Partner 1**)

a

Obec Vysoké Pole

IČ: 00284700
DIČ: CZ00284700
se sídlem: Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
zastoupená: Josefem Zichou, starostou obce
(dále též **Partner 2**)

a

Obec Újezd

IČ: 00284602
DIČ: CZ00284602
se sídlem: Újezd 272, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
zastoupená: Vladimírem Kráčalíkem, starostou obce
(dále též **Partner 3**)

a

Obec Vlachovice

IČ: 00284670
DIČ: CZ00284670
se sídlem: Vlachovice 50, 763 24 Vlachovice

zastoupená: Zdeňkem Hověžákem, starostou obce
(dále též **Partner 4**)

takto:

Preamble

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko, město Valašské Klobouky, obec Vysoké Pole, obec Újezd a obec Vlachovice mají společný zájem na realizaci projektu „**Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí**“ (dále také jen jako „**cyklostezky a cyklotrasy**“).

Žadatel je svazkem obcí ve smyslu § 151 odst. 4 zákona č. 182/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Partner 1, partner 2, partner 3, partner 4 jsou jednotkami územní samosprávy s jasně vymezeným katastrálním územím.

S ohledem na skutečnost, že „cyklostezky a cyklotrasy“ mají být vybudovány na katastrálním území všech partnerů, je třeba jejich vzájemné součinnosti. Vzhledem ke společnému zájmu na výstavbě „cyklostezek a cyklotras“ se všechny smluvní strany dohodly uzavřít tuto smlouvu.

Snahou všech smluvních stran je využít k realizaci projektu nenávratný finanční příspěvek (dále jen NFP) z Ministerstva investicí, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky jako řídicího orgánu pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. **Schválení podané Žádosti o poskytnutí NFP do výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 je nutnou podmínkou pro realizaci „cyklostezek a cyklotras“.**

Stavba „cyklostezek a cyklotras“ bude vybudována na základě níže uvedených 6 stavebních povolení, 5 souhlasů k ohlášení stavebních úprav a 1 souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:

1) Město a k.ú. Valašské Klobouky:

Souhlasy k ohlášení stavebních úprav pro tuto stavbu obsahující objekty:

Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 3/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Místní komunikace – Koželužská”, vydaný Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 13. 06. 2019, OD-SSÚ 39/2019-14 s nabytím účinnosti 13. 06. 2019.

Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 4/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Účelová komunikace – Královec”, vydaný Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 12. 06. 2019, OD-SSÚ 40/2019-17 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 5/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Účelová komunikace – úsek I/57 – EKOPARK; SO 101 Komunikace I. etapa”, vydaný Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 12. 06. 2019, OD-SSÚ 41/2019-18 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 6/2019 pro stavbu „Valašské Klobouky: Obslužné komunikace a parkovací plocha“; vydaný Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 12. 06. 2019, OD-SSÚ 42/2019-15 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 7/2019 pro stavbu „Valašské Klobouky: Účelová komunikace – úsek I/57 – EKOPARK; SO 102 Komunikace II. etapa“; vydaný Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 12. 06. 2019, OD-SSÚ 45/2019-18 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

Stavební povolení pro tuto stavbu obsahující objekty:

Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby zn. OD-SSÚ 2/2020 pro stavbu „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky, Palackého – Trhovisko“, vydaný Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 15. 01. 2020, OD-SSÚ 2/2020, s nabytím účinnosti 24. 01. 2020.

Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení.

2) Obec a k.ú. Vysoké Pole:

Stavební povolení pro tuto stavbu obsahující objekty:

Společné povolení pro stavbu „6.2 Cyklotrasa Černůškovi-Benčice“, vydané Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 12. 03. 2020, OD-SSÚ 53/2019-64, s nabytím účinnosti 15. 04. 2020.

Společné povolení pro stavbu „7.1 CT propojení Bojatín – Ohřeblíky; vydané Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 01. 04. 2020, OD-SSÚ 50/2019-59, s nabytím účinnosti 24. 04. 2020.

Společné povolení pro stavbu „7.2 CT Vysoké Pole – Vyhliídka nad VD Vlachovice“, vydaná Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 03. 08. 2020, OD-SSÚ 51/2019-95, s nabytím účinnosti 02. 09. 2020.

Stavba bude členěna na stavební objekty:

- **SO – 01** – km 0,000 – 1,338
- **SO – 02** – km 0,000 – 0,601

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro tuto stavbu obsahující objekty:

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. 9/2019 pro stavbu „5. 3. Cyklotrasa Kaple – ENVI“, vydaný Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství

jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 21. 02. 2020, OD-SSÚ 52/2019-11, s nabytím účinnosti 21. 02. 2020.

3) Obec a k.ú. Újezd:

Stavební povolení pro tuto stavbu obsahující objekty:

Společné povolení pro stavbu „6.3 CT Benčice – Újezd (koupaliště)“, vydané Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 10. 12. 2019, OD-SSÚ 49/2019-90, s nabytím účinnosti 08. 01. 2020.

4) Obec a k.ú. Vlachovice:

Stavební povolení pro tuto stavbu obsahující objekty:

Stavební povolení pro stavbu „11. CT Vlachovice - Vrbětice“, vydané Městským úřadem Valašské Klobouky - odborem dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 30. 06. 2020, OD-SSÚ 44/2019-62, s nabytím účinnosti 30. 07. 2020.

Stavební povolení, souhlasy k ohlášení stavebních úprav a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru byly postoupeny na DSO VK na základě Smluv o převodu práv a povinností stavebníka mezi městem Valašské Klobouky, obcemi Vysoké Pole, Újezd, Vlachovice a Sdružením obcí mikroregionu Valašské Klobucko ze dne 30. 10. 2020.

Těmito dokumenty byla jednotlivým partnerům povolena realizace „cyklostezek a cyklotras“ v délce **9,18 km**.

Stavba „cyklostezek a cyklotras“ bude umístěna na pozemcích nacházejících se v katastrálním území partnerů 1, 2, 3 a 4.

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, bude stavba realizována jako místní komunikace.

„Cyklostezky a cyklotrasy“ budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací:

Ing. Kamilem Prokúpkem, IČ: 72318481, DIČ: CZ6901114121, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín

- VALAŠSKÉ KLOBOUKY: ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - ÚSEK I/57 - EKOPARK
- VALAŠSKÉ KLOBOUKY: OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHA
- VALAŠSKÉ KLOBOUKY: MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KOŽELUŽSKÁ
- VALAŠSKÉ KLOBOUKY: ÚČELOVÁ KOMUNIKACE – KRÁLOVEC

Dopravní projektování spol. s r.o., IČ: 25361520, se sídlem: Křižovského 843/5, 77200 Olomouc

- CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY, PALACKÉHO - TRHOVISKO

Regioprojekt Brno, s. r. o., IČ: 00220078, se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

- 6.3. CT BENČICE – ÚJEZD (KROUPALIŠTĚ),

- 11. CT VLACHOVICE – VRBĚTICE,
- 6.2. CYKLOTRASA ČERNŮŠKOVI – BENČICE,
- 5.3. CYKLOTRASA KAPLE – ENVI,
- 7.1. CT PROPOJENÍ BOJATÍN – OHŘEBÍKY,
- 7.2. CT VYSOKÉ POLE – VYHLÍDKA NAD VD VLACHOVICE

Předpokládaný termín realizace stavby je v průběhu roku **2020, 2021 a 2022**

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů smluvních stran při jejich spolupráci za účelem zajištění realizace projektu za podmínek touto smlouvou dále stanovených.

2. Obsahem této smlouvy jsou ujednání o:

- a) smluvních povinností jednotlivých smluvních stran,
- b) podílu smluvních stran na financování projektu,
- c) majetkoprávních vztazích ve vztahu k dotčeným nemovitostem,
- d) podílu smluvních stran na údržbě „cyklostezek a cyklotras“.

II. Povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že v pozici žadatele o příspěvek, příjemce příspěvku a investora bude vystupovat Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko.

2. Na základě dohody stran uhradí DSO VK náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele dle ZZVZ. V případě, že Ministerstvo investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky poskytne NFP pro DSO VK na realizaci „cyklostezek a cyklotras“, ponese DSO VK veškeré náklady na zajištění realizace stavby a její kolaudaci. DSO VK ponese rovněž náklady na administraci projektu s poskytovatelem příspěvku.

3. DSO VK se zavazuje informovat písemně partnery 1 až 4 o výsledku přidělení příspěvku z Ministerstva investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky.

4. DSO VK se zavazuje od partnerů 1 až 4 odkoupit výše uvedené projektové dokumentace. DSO VK se zavazuje realizovat „cyklostezky a cyklotrasy“ v souladu s projektovou dokumentací:

- **Regioprojekt Brno, s. r. o.** (IČ: 00220078, se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno), na jejímž základě byly vydány:
 - o Společné povolení pro stavbu „6.2 Cyklotrasa Černůškovi-Benčice“,
 - o Společné povolení pro stavbu „7.1 CT propojení Bojatín – Ohřeblíky“,
 - o Společné povolení pro stavbu „7.2 CT Vysoké Pole – Vyhlídka nad VD Vlachovice“,
 - o Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. 9/2019 pro stavbu „5. 3.

- Cyklotrasa Kaple – ENVI“,
- Společné povolení pro stavbu „6.3 CT Benčice – Újezd (koupaliště)“,
- Stavební povolení pro stavbu „11. CT Vlachovice - Vrbětice“,
- **Dopravní projektování spol. s r.o.** (IČ: 25361520, se sídlem: Křižovského 843/5, 77200 Olomouc), na jejímž základě byla vydána:
 - Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby zn. OD-SSÚ 2/2020 pro stavbu „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky, Palackého – Trhovisko“,
- **Ing. Kamilem Prokūpkem** (IČ: 72318481, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín), na jejímž základě byly vydány:
 - Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 3/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Místní komunikace – Koželužská“,
 - Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 4/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Účelová komunikace – Královec“,
 - Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 5/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Účelová komunikace – úsek I/57 – EKOPARK; SO 101 Komunikace I. etapa“,
 - Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 6/2019 pro stavbu „Valašské Klobouky: Obslužné komunikace a parkovací plocha“;
 - Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 7/2019 pro stavbu „Valašské Klobouky: Účelová komunikace – úsek I/57 – EKOPARK; SO 102 Komunikace II. etapa“;

5. Projektové dokumentace jsou spolu se stavebními povoleními, souhlasy k ohlášení stavebních úprav a se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru součástí žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Ministerstva investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky s tím, že jakékoliv změny je DSO VK oprávněn provést pouze s písemným souhlasem všech partnerů dle této smlouvy a Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, při dodržení postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

III.

Finanční vypořádání

1. Smluvní strany se dohodly, že realizace „cyklostezek a cyklotras“ se uskuteční pouze v případě, že bude vydáno Rozhodnutí o schválení Žádosti o poskytnutí NFP Ministerstvem investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky jako řídicího orgánu, jímž bude žadateli přiznán příspěvek nejméně ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů projektu a že následně bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí NFP z rozpočtu Ministerstva investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky na realizaci projektu. Při splnění těchto podmínek se smluvní strany zavazují ke spolufinancování stavby „cyklostezek a cyklotras“ s tím, že se vlastními náklady budou podílet způsobem uvedeným v odst. 6 tohoto článku.

2. Smluvní strany prohlašují, že se souhlasem zastupitelstev partnerů 1 až 4 jsou v rozpočtu města a obcí alokovány vlastní prostředky odpovídající sjednanému podílu na nákladech realizace „cyklostezek a cyklotras“ včetně úroků z úvěru, pojištění, nákladů na opravy a údržbu realizovaných „cyklostezek a cyklotras“ a nákladů na udržitelnost projektu, které společně s poskytnutým

příspěvkem Ministerstva investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky pokrývají 100 % veškerých nákladů.

3. Pro účely Žádosti o poskytnutí NFP se náklady považují za uznatelné. Úroky z úvěru, pojistné za pojištění proti záplavám a živelným pohromám, náklady na opravy a údržbu realizovaných „cyklostezek a cyklotras“ a náklady na udržitelnost projektu nejsou zahrnuty v Žádosti o poskytnutí NFP, bude se tedy jednat o neuznatelné náklady.

4. Předpokládané náklady vedoucího partnera, tj. DSO VK, předkládané Ministerstvu investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky v rámci Žádosti o poskytnutí NFP, činí dle rozpočtu 1 838 444 EUR (cca 47 818 614 Kč vč. DPH), přičemž maximálně ve výši 85 % je možné uznatelné náklady financovat z příspěvku Ministerstva investicí, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky. Dále může DSO VK na spolufinancování projektu získat dotaci ve výši max. 5 % oprávněných výdajů ze státního rozpočtu ČR, tj. z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

5. Náklady realizace projektu budou zcela financovány z úvěru, který převezme DSO VK. Úroky z úvěru a pojistné za pojištění proti záplavám a živelným pohromám uhradí DSO VK z mimořádných členských příspěvků podle odst. 6 tohoto článku.

6. Partneři 1 až 4 se zavazují, že nejméně 10 % uznatelných nákladů projektu, a navíc i úroky z úvěru a pojistné za pojištění proti záplavám a živelným pohromám, zaplatí formou mimořádného členského vkladu na účet DSO VK ze svých vlastních zdrojů ve lhůtě do 10 pracovních dní od Finančního ukončení projektu, a to v následující předpokládané výši:

- partner 1: 84 344 EUR s DPH
- partner 2: 68 262 EUR s DPH
- partner 3: 18 335 EUR s DPH
- partner 4: 12 903 EUR s DPH

7. S ohledem na finanční spoluúčast partnerů 1 až 4, podléhají jakékoliv vícepráce a méněpráce související se zhotovitelem díla „**Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí**“ písemnému schválení partnery 1 až 4. Odsouhlasené uznatelné i neuznatelné vícenáklady i méněnáklady budou účtovány vždy k účtu partnera projektu, na jehož katastrálním území vzniknou.

IV.

Majetkoprávní vztahy

1. Smluvní strany se zavazují vypořádat majetkové vztahy k realizovaným „cyklostezkám a cyklotrasám“ v souladu s podmínkami Výzvy na předkládání žádosti o NFP v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a v souladu s přílohou č. 7 k Manuálu přípravy a implementace projektu/část pro žadatele.

2. Smluvní strany se dohodly, že nově vybudované úseky cyklostezek a cyklotras připadají do vlastnictví DSO VK, který je jejich stavebníkem a investorem. DSO VK se zavazuje, že tyto nově

vybudované úseky cyklostezek a cyklotras převede bezplatně do vlastnictví toho z partnerů 1 až 4, na jehož katastrálním území se nacházejí, a to do 6 měsíců po uplynutí doby 5 let od Finančního ukončení projektu ze strany Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky (tj. po uplynutí doby udržitelnosti projektu).

3. Smluvní strany se dohodly, že stávající úseky místních komunikací, které budou zhodnoceny realizací projektu, zůstávají ve vlastnictví toho z partnerů 1 až 4, na jehož katastrálním území se nacházejí.

4. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby „cyklostezky a cyklotrasy“ byly po dobu 5 let od Finančního ukončení projektu ze strany Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky bezplatně užívány k určenému účelu. Majetek získaný z NFP a nebo z jeho části může být po dobu 5 let od Finančního ukončení projektu převedený na třetí osobu, zatížený jakýmkoliv právem třetí osoby a nebo pronajatý třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že DSO VK sjedná pojištění celé realizované stavby „cyklostezek a cyklotras“ proti záplavám a živelným pohromám po dobu realizace projektu o po dobu jeho udržitelnosti. Podíl na pojistném jednotliví partneři 1 až 4 uhradí DSO VK v poměru podle částek, uvedených v čl. III. odst. 6 této smlouvy.

V.

Údržba „cyklostezek a cyklotras“

1. Smluvní strany se dohodly, že údržbu a opravy „cyklostezek a cyklotras“ v délce odpovídající projektu, tj. na území města Valašské Klobouky a obcí Vysoké Pole, Újezd a Vlachovice, budou jak po dobu udržitelnosti projektu, tak i po uplynutí doby udržitelnosti projektu zajišťovat ti z partnerů, na jejichž katastrálním území se daný úsek „cyklostezek a cyklotras“ nachází.

2. Jednotliví partneři 1 až 4 se tímto zavazují udržovat „cyklostezky a cyklotrasy“ v provozně a technicky vyhovujícím stavu umožňujícím zamýšlený účel užívání a odstraňovat vady a nedostatky uvedením do původního stavu.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledním z jejich účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí DSO VK. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé smlouvy, i potřebných metadat.

2. Účastníci této smlouvy výslovně sjednávají, že tato smlouva pozbývá účinnosti v případě, že žadatel obdrží Rozhodnutí o neschválení žádosti o poskytnutí NFP od Ministerstva investic, regionálního

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky jako řídicího orgánu. Účastníci této smlouvy jsou si v takovém případě povinni vrátit vše, co si do doby pozbytí účinnosti této smlouvy již na základě této smlouvy plnili.

3. Tato smlouva je vypracována v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu této smlouvy převezme každý z účastníků této smlouvy jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito jako podklad na Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizácie Slovenskej republiky.

4. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci všech účastníků.

6. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje dobrým mravům, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a byly splněny veškeré podmínky pro její platné uzavření (viz § 41).

9. Tato smlouva byla schválena Valnou hromadou Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko a zastupitelstvem města Valašské Klobouky a zastupitelstvy obcí Vysoké Pole, Újezd a Vlachovice takto:

- Valnou hromadou Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko dne 18. 12. 2020, usnesením č. 12/247/2020
- Zastupitelstvem města Valašské Klobouky dne 16. 12. 2020, usnesením č. 16/847/2020
- Zastupitelstvem obce Vysoké Pole dne 27. 11. 2020, usnesením č. 25/2020/u
- Zastupitelstvem obce Újezd dne 19. 11. 2020, usnesením č. 320/10/20
- Zastupitelstvem obce Vlachovice dne 21. 12. 2020, usnesením č. 5/9/2020

Přílohy:

1. Rozpočet „cyklostezek a cyklotras“
2. Kopie stavebních povolení na výstavbu „cyklostezek a cyklotras“ s uvedením všech pozemků dotčených stavbou
3. Výzva na předkládání žádosti o NFP v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, příloha č. 7 k Manuálu přípravy a implementace projektu/část pro žadatele

Ve Valašských Kloboukách dne 6. 1. 2021

Za DSO VK:

.....

Předsedkyně DSO VK

za město Valašské Klobouky:

.....

Mgr. Karel Ptáček, místostarosta

za obec Vysoké Pole:

.....

Josef Zicha, starosta

za obec Újezd:

.....

Vladimír Kráčalík, starosta

za obec Vlachovice:

.....

Zdeněk Hověžák, starosta