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Číslo smlouvy PMO: 2712/2020_SML Číslo smlouvy města Hranice:SML/0540/2020/ORM

Smlouva o realizaci vyvolaných investic a předání
realizovaných objektů v rámci výstavby protipovodňového

opatření
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Smluvní strany:

1. Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: , generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Povodí Moravy“)

a

2. Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupené:  starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311

(dále jen „město Hranice“)

Povodí Moravy a město Hranice jsou společně také dále uváděny jen jako „Smluvní strany“.

I.

1. Povodí Moravy prohlašuje, že je žadatelem o podporu z prostředků dotačního programu
129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“, a to za účelem vybudování dále specifikovaného
Protipovodňového opatření v rámci akce „Bečva, Hranice – PPO města“ (dále jen
„Protipovodňové opatření“).

2. Protipovodňová opatření budou budována na základě dokumentace pro provádění stavby
vyhotovené Sdružením DPR + Valbek (Dopravoprojekt Brno a.s., Valbek spol. s r.o.) v roce 2019
jako podklad zadávacího řízení na zhotovitele Protipovodňových opatření (dále jen „Projektová
dokumentace“). Obě smluvní strany jsou s Projektovou dokumentací seznámeny.

3. Město Hranice bere na vědomí, že správcem programu 129 360 „Podpora prevence před
povodněmi IV“ je Ministerstvo zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 17 (dále jen „Správce
programu“). Akce je evidována u Správce programu pod názvem „Bečva, Hranice – PPO města“.
Stavba byla povolena stavebním povolením ze dne 20. 6. 2019, vydaným vodoprávním úřadem
Městského úřadu Hranice, které nabylo právní moci dne
23. 7. 2019.

4. Součástí stavby Protipovodňového opatření jsou i vyvolané investice, a to nezbytné úpravy nebo
odstranění nemovitých věcí a sítí v majetku města Hranice a jejich nové vybudování. Seznam a
popis vyvolaných investic, včetně označení stavebních objektů a podobjektů, kterými jsou výše
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uvedené přeložky a úpravy realizovány, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Vyvolané
investice). Jejich bližší specifikace je v Projektové dokumentaci.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že stavbou může být dotčena i kanalizace, jejíž vlastník není
znám (jedná se o vybudování části stavebního objektu SO 06.3 popsané v odst. č. 2 v příloze č. 2
„Tři kusy šachet na stávající kanalizaci, Kropáčova ulice a Přísady“). S ohledem na faktický stav
nebude město Hranice tyto objekty Povodí Moravy protokolárně předávat před stavbou. Smluvní
strany se dále dohodly, že ostatní ujednání z této smlouvy se na tyto objekty dále vztahují, a to
zejména závazek Povodí Moravy k předání těchto objektů v odpovídajícím stavu a závazek města
Hranice k převzetí těchto objektů uvedených v odst. 2 Přílohy č. 2 po jejich dokončení, pokud
budou stavbou dotčeny.

6. Předmětem této smlouvy je dohoda o realizaci Vyvolaných investic a předání Vyvolaných
investic, a to vč. poskytnutí vzájemné součinnosti při realizaci Protipovodňového opatření. Město
Hranice prohlašuje, že nemá námitek k realizaci Protipovodňového opatření vč. zásahů do jeho
majetku tak, jak je popsáno v příslušné Projektové dokumentaci.

II.

1. Před zahájením prací na Protipovodňovém opatření předá Město Hranice dotčené části
nemovitých věcí a sítí, které vlastní, Povodí Moravy.

2. Povodí Moravy zajistí prostřednictvím jím určeného zhotovitele realizaci Protipovodňového
opatření na vlastní náklady, za dotační prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR a za
finanční spoluúčasti města Hranice. Při realizaci Povodí Moravy i zhotovitel budou postupovat
v souladu s příslušnými právními předpisy, směrnicemi a technickými normami a podmínkami
stanovenými příslušným územním rozhodnutím a stavebním povolením.

3. Smluvní strany se dohodly, že Povodí Moravy předá Městu Hranice Vyvolané investice schopné
řádného užívání dle stavebního zákona a příslušných právních předpisů a město Hranice je do
svého majetku přijme. Smluvní strany shodně prohlašují, že naplněním této smlouvy budou
vyrovnány veškeré nároky vzniklé v souvislosti s dotčením nemovitých věcí a sítí v majetku
Města Hranice řešenými touto smlouvou.

4. Pokud budou u předmětných stavebních objektů po jejich předání do majetku města Hranice
zjištěny zjevné vady nebo nedodělky je Povodí Moravy povinno zajistit jejich odstranění
zhotovitelem stavby bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.

5. Povodí Moravy na základě smlouvy se zhotovitelem Protipovodňového opatření bude disponovat
zárukou na Protipovodňové opatření. Město Hranice je oprávněno po Povodí Moravy požadovat
odstranění vad, a to jak vad zjevných a vad skrytých existujících při přebírání předmětných
stavebních objektů, tak i vad uplatnitelných v rámci záruky na jakost díla, nahlášených do konce
9/2027, přičemž Povodí Moravy vady řádně uplatní u zhotovitele Protipovodňového opatření a
zajistí jejich odstranění.

III.

1. Město Hranice přebere Vyvolané investice na základě této smlouvy Povodím Moravy. O předání
Vyvolaných investic bude sepsán předávací protokol a součástí předání bude i dokumentace
skutečného provedení.

2. Město Hranice se dále zavazuje provádět údržbu, opravy a generální opravy Vyvolaných investic
tak, jak je nutné pro jejich udržení v dobrém stavebním a provozním stavu a zejména v souladu s
příslušnými právními předpisy, především zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

3. Město Hranice se zavazuje umožnit Povodí Moravy jako správci vodního toku kontrolovat
Vyvolané investice.
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4. Město Hranice bere na vědomí, že nově vybudované Vyvolané investice, k jejichž předání dojde
na základě této smlouvy, jsou součástí komplexu Protipovodňových opatření, a zavazuje se, že
v budoucnu neučiní žádná opatření či jiné kroky, které by vedly ke zhoršení jejich vlastností a
snížení míry protipovodňové ochrany vč. povinnosti je řádně provozovat.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že pokud nedojde k řádnému dokončení realizace
Protipovodňových opatření nejpozději do 5/2023 zanikají závazky z této smlouvy bez náhrady.
Prodloužení této lhůty dodatkem ke smlouvě není vyloučeno.

6. Smluvní strany se zavazují koordinovat v rámci akce stavbu přeložky NN, kterou realizuje
společnost ČEZ Distribuce a.s. Povodí Moravy s.p., jako investor stavby „Bečva, Hranice – PPO
města“, bude respektovat podmínky stanovené ve „Smlouvě o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrického zařízení č. Z-S24-12-8120063499“. Blíže v Příloze č. 3
této Smlouvy.

IV.

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků.

2. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto
stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po 2 z nich.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

6. Tato smlouva podléhá jejímu povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

7. Povodí Moravy, s.p. zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Hranic č. 439/2020 - ZM
ze dne 10.12.2020.

Přílohy:

č. 1 – Koordinační situační výkres
č. 2 - Seznam stavebních objektů a částí díla jiných vlastníků
č. 3 - Stavba přeložky NN ČEZ Distribuce
V Brně dne 22.12.2020 Ve Hranicích dne 15.12.2020

…………………………………………. …………………………........................
Povodí Moravy, s.p. Město Hranice

generální ředitel starosta


