



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Opava

Joži Davida 2, 747 06 Opava



BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.: [redacted]
E-MAIL: [redacted]

DATUM: 5.1.2021

Dodavatel:
VIAT s.r.o.
Ing. Petr Guňka
Lidická 700/19
602 00 Brno
IČO: 05705398

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1/MTZ/2021

DODACÍ LHŮTA: níže v textu
ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně, poštou

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci projektové dokumentace z roku 2018 na akci "Oprava sil. III/4669 Budišovice - Pustá Polom (vč. průtahu sil. III/4652 v Budišovicích)" v následujícím rozsahu:

S ohledem na výsledky stanovení PAU a ekonomické hledisko stavby bude upravena technologie opravy vozovky v extravilánu. Vzhledem ke změně technologie se předpokládá nové stavební řízení a následná aktualizace PDPS.

PD bude doplněna o opravu sil. III/4669 a navazující část sil. III/4648 (od kříž. se sil. III/4669 po konec obce) v průtahu obce Pustá Polom (spoluúčást obce po výstavbě kanalizace).

Bude upraven název stavby – nový název:

„Silnice III/4669 Budišovice (vč. sil. III/4652) – Pustá Polom (vč. sil. III/4648)“

Podrobný rozsah plnění je uveden v textové části cenové nabídky.

Termíny plnění:

Podání žádosti o stavební povolení do konce března 2021

Odevzdání PDPS do konce dubna 2021

Ověřená DSP včetně stavebního povolení bude dodána po nabytí právní moci SP.

Cena dle Vaší nabídky: 150 000,- Kč bez DPH (181 500,- Kč včetně DPH)


Předložená cenová nabídka je přílohou objednávky.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	150.000,- Kč	(včetně DPH)	181.500,- Kč
--	---------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Guňka
Datum:
2021.01.06
13:13:52 +01'00'



vedoucí střediska Opava

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jyt8nr č.ú.: 22036821/0100

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje/tel. :

V Brně dne

4.12.2020

Věc: Nabídka na zpracování projektových dokumentací aktualizace a doplnění PD

„Silnice III/4669 Budišovice (vč. sil. III/4652) – Pustá Polom (vč. sil. III/4648)“

I. Aktualizace PD extravilánu sil. III/4669 + IČ pro získání stavebního povolení

Položka	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
PD ve stupni DSP + inženýrská činnost (kompletní změna technologie, včetně vyjádření inženýrských sítí a dotčených orgánů k PD, včetně podání PD na stavební povolení), PDPS včetně rozpočtu.	100 000,-	1 000,-	101 000,-
Celkem	100 000,-	1 000,-	101 000,-

II. Doplnění PD o opravy silnic III/4669 a III/4648 v intravilánu obce Pustá Polom

Položka	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Doplnění PD (aktualizace PD, vyjádření dotčených správců inž. sítí, PDPS, včetně rozpočtu).	25 000,-	5 250,-	30 250,-
Celkem	25 000,-	5 250,-	30 250,-

III. Aktualizace PD sil. III/4652 v intravilánu obce Budišovice

Položka	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Aktualizace PD (aktualizace PD, vyjádření dotčených správců inž. sítí, PDPS, včetně rozpočtu).	25 000,-	5 250,-	30 250,-
Celkem	25 000,-	5 250,-	30 250,-

CENA CELEKEM ZA ČÁST I+II+III 150 000 Kč bez DPH

DPH 21 %31 500 Kč

CENA CELEKEM S 21% DPH.....181 500 Kč

S ohledem na výsledky stanovení PAU a ekonomické hledisko stavby **bude upravena technologie opravy vozovky sil. III/4669 v extravilánu** – (původní technologie – frézování asf. vrstev tl. 50 mm, lokální vysprávký tl. 50 mm na 25% plochy, sanace okrajů vozovky, pokládka asf. vrstev – lokální vysprávký v tl.50 mm, pokládka ACO tl. 50 mm)) předpokládána nová technologie opravy - odfrézování asf. vrstev tl. 50 mm (odvoz na skládku nebezpečného odpadu), doplnění ŠD v místě sanací okrajů, recyklace za studena hl. 220 mm, pokládka dvou asfaltových vrstev (ACL 16+ tl. 50 mm, ACO 11+ tl. 40 mm). Změnou technologie dojde k navýšení nivelety vozovky o 50 mm.

Pro opravu sil. III/4652 v intravilánu obce Budišovice bude stávající technologie zachována, pouze bude aktualizován rozpočet na současnou cenovou úroveň.

PD bude doplněna o opravu sil. III/4669 a navazující část sil. III/4648 (od kříž. se sil. III/4669 po konec obce) v průtahu obce Pustá Polom (spoluúčast obce po výstavbě kanalizace).

Bude upraven název stavby – nový název:

„Silnice III/4669 Budišovice (vč. sil. III/4652) – Pustá Polom (vč. sil. III/4648)“

PD bude členěna na samostatné stavební objekty takto:

- SO 101 sil. III/4652 Budišovice
- SO 102 extravilán silnice III/4669
- SO 103 intravilán Pustá Polom (III/4669 + III/4648)

SO 101 a SO 103 budou bez řízení, na objekt SO 102 bude vyřízeno stavební povolení.

Podkladem pro aktualizaci PD (vč. doplnění průtahu obcí Pustá Polom) je polohopisné a výškopisné zaměření a diagnostika vozovky (doplněná o PAU).

Termíny plnění:

- ***Podání žádosti o stavební povolení do konce března 2021***
- ***Odevzdání PDPS do konce dubna 2021***
- ***Ověřená DSP včetně stavebního povolení bude dodána po nabytí právní moci SP.***