

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 5.1.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme zprovoznění a opravu přečerpávacího systému odpadních vod z plastové jímky do betonové žumpy v žst. Suchdol n.O. VB (IC6000385310), dle nabídkového listu č. 018//2021 .
Kontakt:

Dohodnutá cena: 131.426,67 Kč

Termín: do 14.1.2021
zadatelná činnost

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 018/2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	018/2021		
Název majetku	Suchdol nad Odrou - výpravní budova	inventurní číslo	IC6000385310
zahájení prací	04.01.2021	ukončení prací	15.01.2021

popis prací

Havarijní zprovoznění přečerpávacího čerpadla z plastové jímky do betonové žumpy (žumpa v kolejišti před VB).
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Přílohy: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				131 426,67	

za zhotovitele vyhotovil

dne

17.12.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

018 Suchdol n.O., výpravní budova

Objekt:

01 - zprovoznění čerpadla

Místo:

Datum:

17. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Trubní vedení

1	K	HZS22-1	Provizorní napojení automatika, zapojení na stávající elektroinstalaci	hod		26,000	
2	M	M1	sondy Mave	ks		1,000	
3	M	M2	montážní materiál	soubor		1,000	
4	K	065002000	Doprava	km		168,000	
5	K	HZS22-2	Demontáž stávající elektroinstalace, ekologická likvidace, osazení nové automatiky, sondy, nová elektroinstalace pro čerpadlo, jištění, ovládání automatiky	hod		30,000	
6	M	M3	elektroinstalace, jištění, automatika, atyp	soubor		1,000	
7	M	M4	spotřební materiál	soubor		1,000	
8	M	M5	sondy mechanické a elektrické	ks		1,000	
9	K	044002000	Revize	ks		1,000	
10	K	065002000	Doprava	km		252,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí - ruční vyčištění jímky	ks		1,000	
12	K	090001000	Čerpání kalů a vody	hod		9,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště - elektrocentrála	dny		2,000	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%		1 027,700	
15	K	070001000	Provozní vlivy, ztížené pracovní podmínky	%		1 027,700	

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 018

Stavba: 018 Suchdol n.O., výpravní budova

Objekt: 01 - zprovoznění čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1298623

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f60d144-a6df-4241-8aee-f787ae4520db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.01.2021 12:04:01



0233d944-e644-44de-866a-04418ff5f2df