

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ: 002 69 247  
Právní forma: Obec



Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [redacted]  
[redacted]
- b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

## 2. Zhotovitel (obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele): ZEMPRASTAV spol. s r.o.

sídlo (místo podnikání): Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín  
IČ: 26012235  
DIČ: CZ26012235



Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Romana Chudobová, tel: [redacted]
- b) kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Chudoba, tel: [redacted]  
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým pracím, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla: **Odbahnění rybníka Rohlík** tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Článek II.

#### Účel a předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení Díla na svůj náklad na své nebezpečí vč. souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené Smlouvou a projektovou

dokumentací, kterou vypracoval Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., Gočárova třída 535, 500 01 Hradec Králové.

- 2.2. Popis Díla: Předmětem Díla je odstranění nánosů a rekonstrukce (úprava) kbelu-výpustného zařízení dle projektové dokumentace: Odbahnění rybníka Rohlík. Rozsah prací je podrobně popsán v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr.
- 2.3. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.
- 2.5. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 2.6. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

### Článek III.

#### Změny Díla

- 3.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 3.2.
- 3.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
  - 3.2.1. seznam změn Díla,
  - 3.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 3.2.1.,
  - 3.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
  - 3.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
  - 3.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele, technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS), projektantem a zástupcem Zhotovitele.

### Článek IV.

#### Cena díla

- 4.1. Cena za Dílo specifikované v Článku II. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:  
**Cena celkem bez DPH ..... 1.729.146,00 Kč**  
DPH .....363.120,66 Kč  
**Cena celkem včetně DPH ..... 2.092.266,66 Kč**
- 4.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 4.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku II. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 4.3. K ceně Díla uvedené v bodě 4.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 4.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.
- 4.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

## Článek V.

### Termíny a místo provedení díla

- 5.1. Předpokládaný termín realizace: 6 měsíců: prosinec 2020 – květen 2021  
Termín bude upřesněn dle klimatických podmínek a agrotechnických lhůt.  
O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
- 5.2. Místo realizace: pozemky p. č. 114/1, 114/6, 192/2, 192/4, 192/5, 113/1, 113/10, v k.ú. Skřeneň.
- 5.3. Průběh provádění Díla je uveden v harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy.

## Článek VI.

### Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
  - 6.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na Díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem a TDS potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
  - 6.1.2. Správnost soupisu hotových prací bude prověřován TDS na stavbě. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel nebo TDS povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
  - 6.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 6.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 6.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem akce: **Odbahnění rybníka Rohlík**.
- 6.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 6.4. Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatелеm.
- 6.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku III. této Smlouvy.
- 6.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 6.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem, TDS, projektantem a Zhotovitelem.

## Článek VII.

### Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku VIII. Smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, projektové dokumentace obecně platných právních předpisů.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací stavby a prověřil, že z hlediska technologie provádění a v souladu s technologickými předpisy nemá výhrady.
- 7.4. Objednatel, prostřednictvím jmenovaných pracovníků a TDS je oprávněn provádět průběžnou kontrolu Díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě zjištění vad v provádění Díla jsou zástupci Objednatele a TDS oprávněni požadovat, aby Zhotovitel tyto vady neprodleně odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění těchto vad na své náklady v přiměřeně stanovené lhůtě. V případě závažných důvodů je Objednatel nebo TDS oprávněn vydat pokyn k přerušování provádění Díla.

- 7.5. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a TDS, zástupce Zhotovitele a projektant. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 7.6. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami dohodnuto řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.
- 7.7. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.
- 7.8. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na realizovaném Díle i za škody způsobené vlastní činností na majetku třetích osob a to do předání/převzetí Díla.
- 7.9. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy. Zhotovitel umožní přístup a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů koordinátorovi bezpečnosti práce, kterou jmenuje Objednatel.
- 7.10. Dokumentace pro realizaci stavby:  
7.10.1. Dílo bude provedeno dle dokumentace pro provedení stavby.  
Zpracovatelem dokumentace je Projektový ateliér Dlabáček, s.r.o., Gočárova  
třída 535, 500 02 Hradec Králové.  
7.10.2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije výhradně pro potřeby plnění této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 7.11. Staveniště:  
7.11.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních a faktických vad. O tomto bude sepsán zápis podepsaný zástupcem Objednatele, TDS, zástupcem Zhotovitele.  
7.11.2. Dnem předání Staveniště odpovídá za veškeré jeho prostory Zhotovitel, a to až do předání/převzetí Díla Objednatелеm.  
7.11.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 14 dnů po předání/převzetí Díla Objednatелеm, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
7.11.4. Obstarání záboru komunikace je věcí Zhotovitele. Poplatky spojené s tímto hradí Zhotovitel.
- 7.12. Stavební deník:  
7.12.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést Stavební deník a zapisovat do něho denně veškeré údaje pro plnění Smlouvy, pro řádné provádění Díla, jeho bezvadnou funkci a vyúčtování ceny Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek, klimatických podmínkách, prováděných zkouškách, přerušení prací a jejich důvodech a dalších významných skutečnostech týkajících se provádění Díla. TDS a zástupce Objednatele jsou oprávněni k tomuto připojovat svá stanoviska a činit zápisy, které souvisejí s plněním Smlouvy a prováděním Díla. Odsouhlasení průběhu prací zapsaných ve Stavebním deníku provede TDS svým podpisem.  
7.12.2. Stavební deník bude veden v originále a v jedné kopii. Bude uložen na Stavbě u vedoucího stavební realizace Zhotovitele, aby byl kdykoliv na požádání TDS a zástupci Objednatele k dispozici.

#### **Článek VIII.**

##### **Předání a převzetí Díla**

- 8.1. Termín předání/převzetí hotového Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.
- 8.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádné a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, stanovenou Dokumentací pro provedení stavby a příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít

Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebrání užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.

- 8.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.
- 8.4 V rámci předání/převzetí hotového Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby
  - stavební deník, doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla
  - fotodokumentaci na CD nosiči
  - doklady o uložení odpadů
  - ostatní doklady k řádnému provozu Díla, pokud vyplývají z právních předpisů nebo povolení.

#### **Článek IX.**

##### **Vady Díla a záruky za Dílo**

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 9.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 9.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelům oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

#### **Článek X.**

##### **Smluvní pokuty**

- 10.1. V případě prodloužení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku V. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodloužení.
- 10.2. V případě prodloužení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý započatý den prodloužení.
- 10.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodloužení, a to za každý započatý den prodloužení.
- 10.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 10.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 10.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

#### **Článek XI.**

##### **Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:

- 11.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
  - 11.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
  - 11.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 11.2. Ustanovení bodu 11.1. Smlouvy nevyklučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
  - 11.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

## **Článek XII.**

### **Obchodní tajemství a důvěrné informace**

- 12.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 12.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

## **Článek XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 13.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 13.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 13.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 13.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 13.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 13.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

#### Článek XIV.

##### Závěrečná prohlášení smluvních stran


- 14.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

Položkový rozpočet


Harmonogram prací

V Novém Bydžově dne 17. 12. 2020



Objednatel: Město Nový Bydžov  
Ing. Pavel Louda, starosta

V *Vídni* ..... dne *11. 12. 2020*



Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol. s r.o.  
Romana Chudobová





# REKAPITULACE STAVBY

Kód Stavba: 2018\_28  
Odbahnění rybníka Rohlík - II. etapa

KSO: 814  
Místo: Nová Skřeněř  
CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ: 2  
Datum: 15.10.2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Uchazeč:  
ZEMPRASTAV spol.s r.o.

IČ: 26012235  
DIČ: CZ26012235

Projektant:  
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

IČ: 28817613  
DIČ: CZ28817613

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **1 729 146,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
+ základní	21,00%	1 729 146,00	363 120,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **2 092 266,66**

# TL REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018\_28

Stavba: Odbahnění rybníka Rohlík - II. etapa

Místo: Nová Skřeněř

Datum: 15.10.2020

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 729 146,00</b>	<b>2 092 266,66</b>	
8 2018_28_01	SO-01 Odstranění nánosů	1 229 340,00	1 487 501,40	STA
8 2018_28_02	SO-01 Kbel-výpustné zařízení	499 806,00	604 765,26	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění rybníka Rohlík - II. etapa

Objekt:

2018\_28\_01 - SO-01 Odstranění nánosů

KSO: 814  
Místo: Nová Skřeněř  
CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ: 2  
Datum: 15.10.2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Uchazeč:  
ZEMPRASTAV spol.s r.o.

IČ: 26012235  
DIČ: CZ26012235

Projektant:  
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

IČ: 28817613  
DIČ: CZ28817613

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH


1 229 340,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 229 340,00	21,00%	258 161,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 487 501,40



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění rybníka Rohlík - II. etapa

Objekt: 2018\_28\_01 - SO-01 Odstranění nánosů

Místo: Nová Skřeněř

Datum: 15.10.2020

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 229 340,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 201 340,00
D	1		Zemní práce				1 201 340,00
1	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	10 680,000	30,00	320 400,00
	W		26700,00*0,40		10 680,000		
	W		Součet		10 680,000		
2	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	10 680,000	65,00	694 200,00
	W		26700,00*0,40		10 680,000		
	W		Součet		10 680,000		
3	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	82 153,846	1,95	160 200,00
	W		10660,00/0,13		82 153,846		
	W		Součet		82 153,846		
4	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 327,000	20,00	26 540,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00
5	K	001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

187

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Odbahnění rybníka Rohlík - II. etapa

**Objekt:**

2018\_28\_02 - SO-01 Kbel-výpustné zařízení

KSO: 814  
Místo: Nová Skřeněň  
CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ: 2  
Datum: 15.10.2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Uchazeč:  
ZEMPRASTAV spol.s r.o.

IČ: 26012235  
DIČ: CZ26012235

Projektant:  
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

IČ: 28817613  
DIČ: CZ28817613


Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>499 806,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	499 806,00	21,00%	104 959,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>604 765,26</b>
<b>v CZK</b>			



# II: SOUPIS PRACÍ

Stavba:

O Odbahnění rybníka Rohlík - II. etapa

Objekt:

2I 2018\_28\_02 - SO-01 Kbel-výpustné zařízení

Místo: Nová Skřeněš

Datum: 15.10.2020

III: Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant: Projektový ateliér  
Dlabáček s.r.o.

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>499 806,00</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>477 806,00</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>45 290,70</b>
1	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	18,000	260,00	4 680,00
1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	18,000	220,00	3 960,00
3	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	75,600	220,00	16 632,00
3	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	30,800	220,00	6 776,00
5	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	106,400	75,00	7 980,00
6	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	818,460	6,43	5 262,70
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>170 462,00</b>
7	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou	m3	29,390	5 800,00	170 462,00
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>116 553,40</b>
8	K	434312141	Schody z betonu prostého o výšce a šířce stupňů do 250 mm, s bedněním, v dlažbách, se zřízením bočnic o výšce 300 mm a tl. 200 mm, z betonu tř. C 16/20	m	28,000	668,00	18 704,00
9	K	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	70,390	380,00	26 748,20
10	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	2,300	3 420,00	7 866,00
11	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,760	2 760,00	4 857,60
12	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	2,200	299,00	657,80
13	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	70,390	820,00	57 719,80
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>21 036,60</b>
14	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	t	10,710	260,00	2 784,60
15	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	t	2,340	7 800,00	18 252,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>57 596,80</b>
16	K	822492111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000	m	6,700	749,00	5 018,30
17	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	3,630	2 850,00	10 345,50
18	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	14,300	310,00	4 433,00
19	M	59259222402	trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 1000/2500 VT	kus	3,000	12 600,00	37 800,00
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>11 843,20</b>
20	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	16,000	90,20	1 443,20
21	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	6,000	1 290,00	7 740,00
22	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	28,000	95,00	2 660,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>40 762,80</b>
23	K	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypnými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	t	226,460	180,00	40 762,80
<b>D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>14 260,50</b>
24	K	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	14,840	205,00	3 042,20
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>11 218,30</b>
25	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1	t	163,240	40,00	6 529,60
26	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost	t	1 795,640	1,95	3 501,50
27	K	997013831	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního	t	14,840	80,00	1 187,20
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>22 000,00</b>
28	K	001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00
W		1			1,000		
WV		Součet			1,000		

201






## Harmonogram prací

### Název akce: Odbahnění rybníka Rohlík - II.etapa

Poř.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	12/2020	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO-01 Odstranění nánosů	1 229 340,00 Kč	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	29 340,00	1 229 340,00 Kč
2.	SO-01 Kbel - výpusťné zařízení	499 806,00 Kč	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	99 806,00	499 806,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 729 146,00 Kč							
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		150 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	350 000,00	129 146,00	1 729 146,00 Kč



12

