
Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS
smlouva o dílo

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: E618-S-4867/2020/PH

číslo smlouvy zhotovitele: 417073-CZT-001 

ISPROFOND/ISPROFIN: 500 354 0004/562 352 0043

na zpracování studie proveditelnosti

„Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“
Čl. 1 -  Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci 
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ......​........​..........​........​......​......​...... ​. . ​........​...................................

......​......​..........​........​......​......​.......​. . ​........​.................................... 
(oba vyjma podpisu této Smlouvy a případně jejích změn a dodatků)

b) ve věcech technických: I.....​........​..........​........​......​......​...... ​. . ​........​..................................
......​.........​..........​.........​........​......​......​......

. . ​........​.....................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Společnost bez právní osobnosti s názvem:

SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA

sestávající z následujících společníků:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00, Česká republika 
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

zastoupená: Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem společnosti a
Ing. Janem Loško, Ph.D., jednatelem společnosti

jakožto vedoucí společník

a
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AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika 
IČO: 45306605; DIČ: CZ 45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

a

EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem: Mistrovská 4/558, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika 
IČO: 63981378; DIČ: CZ63981378
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803 

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00, Česká republika 
IČO: 04598555; DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 

a

SMA (Deutschland) GmbH
se sídlem: Hamburger Allee 14, 60486, Frankfurt am Main, Spolková republika Německo 
Identifikační číslo: DE 301706944, zapsaná v: Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am 
Main, Abteilung B, Nummer HRB 102554

Výše uvedená společnost bez právní osobnosti je na základě plné moci zastoupena jejím 
vedoucím společníkem:

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
se sídlem Národní 984/15 PSČ 110 00 
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
bankovní spojení: ......​........................​..........​.. ​........​..........​..​............​.......

Kontaktní osoba Zhotovitele: ......​.........​.........​......​........​......​......​......
. . ​........​......................................

Kontaktní adresa Zhotovitele pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, Národní 984/15,
tel.: +420 221 412 800, e-mail: czech@mottmac.com, (jde -  li o daňový doklad -  pak i na email 
czfinance@mottmac.com), datová schránka: qwcnts7

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„Smluvní strana“).

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně veškeré změny údajů Smluvních stran 
a kontaktních osob uvedených v čl. 1 Smlouvy, a to doporučeným dopisem zaslaným na 
kontaktní adresy uvedené v čl. 1 Smlouvy s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena 
alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

4. Smluvní strany si bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy, resp. po změnách 
kontaktních osob, předají pověřovací listiny kontaktních osob.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických 
uvedená v čl. 1 odst. 1 této Smlouvy je oprávněna k podepisování a přebírání předávacích 
protokolů, udílení jakýchkoliv pokynů Zhotoviteli v souladu s touto Smlouvou a kontaktování 
kontaktní osoby Zhotovitele za účelem svolání porady Objednatelem v souladu s přílohou č. 1 
(Zvláštní technické podmínky) této Smlouvy. Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních
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má zejména právo stanovené v čl. 13 odst. 1 této Smlouvy. Žádná kontaktní osoba Objednatele 
však není oprávněna jakkoliv odsouhlasovat změny této Smlouvy ani uzavřít jakýkoliv její 
dodatek.

Čl. 2 -  Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je zejména stanovení základních podmínek pro:

a) zpracování studie proveditelnosti („Studie proveditelnosti“) v souvislosti se zamýšlenou 
realizací modernizace železničního uzlu Praha („Projekt“) a veškeré technické, 
ekonomické a jiné dokumentace související se Studií proveditelnosti;

b) maximální možnou míru naplnění níže uvedených projektových cílů, které jsou podrobněji 
specifikovány v příloze č. 6 a v příloze č. 9, a to v pořadí dle jejich priorit:

i. efekt studie proveditelnosti z pohledu zlepšení obslužnosti hl. m. Prahy (železničního 
uzlu Praha -  ŽUP);

ii. ekonomická efektivita navrženého technického řešení (pozn. s přihlédnutím 
k projektovému cíli dle čl. 2 odst. 1. písm. b) bod i).;

iii. ochrana životního prostředí;

iv. zajištění podpory záměru u veřejnosti (pozn. záměru modernizace železničního uzlu 
Praha).

c) identifikace a řízení rizik, která Objednateli v rámci realizace plnění Smlouvy nebo využitím 
výstupů plnění Smlouvy pro navazující územní řízení a řízení EIA (dle názoru Zhotovitele) 
hrozí, a to z pohledu projektových cílů, blíže viz příloha č. 7 a příloha č. 10.

d) specifikace opčního práva na realizaci dodatečného plnění, které má přispět k lepšímu 
naplnění projektových cílů v maximální možné míře, blíže viz příloha č. 8 a příloha č. 11.

e) konzultace, porady a předání Studie proveditelnosti a veškerých souvisejících podkladů 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám;

f) užívání a jiné nakládání se Studií proveditelnosti a veškerými souvisejícími podklady 
Objednatelem a třetími osobami v souvislosti s realizací Projektu nebo v souvislosti 
s činností Objednatele;

g) stanovení odměny za zpracování Studie proveditelnosti; a

h) posouzení kvality Studie proveditelnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že kromě účelu výslovně stanoveného v čl. 2 odst. 1 Smlouvy 
budou po celou dobu platnosti této Smlouvy dodržovat a řídit se i jakýmkoli jiným účelem 
vyplývajícím z vlastního smyslu ujednání této Smlouvy.

Čl. 3 -  Předmět Díla

1. Dílem se rozumí zpracování studie proveditelnosti: „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“ a 
veškerých souvisejících podkladů a činností, jak je specifikováno v této Smlouvě, včetně jejích 
příloh („Dílo“).

2. Dílem dle této Smlouvy není plnění uvedené v příloze č. 12 -  „Shrnutí obsahující podrobný 
popis činností, které nejsou předmětem plnění Smlouvy“.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel 
se zavazuje provedené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 
dohodnutou Cenu Díla.
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Čl. 4 -  Výchozí a závazné podklady a údaje k plnění Díla a s tím související
povinnosti Zhotovitele

1. Dílo se Zhotovitel zavazuje plnit zejména v souladu s:

a) Zvláštními technickými podmínkami pro zpracování Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS, 
které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy („Zvláštní technické podmínky“);

b) zadávacími podmínkami veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti: „Studie 
proveditelnosti ŽUP včetně RS“ („Veřejná zakázka“);

c) přílohou č. 6 -  Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ včetně technického upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ 
uvedených v příloze č. 9 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění 
projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“;

d) přílohou č. 7 -  Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ včetně technického 
upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“ 
uvedených v příloze č. 10 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci 
kritéria „Identifikace a řízení rizik“;

e) přílohou č. 8 -  Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 -  
Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ -  avšak pouze 
v návaznosti na využití opčního práva Objednatelem;

f) ostatními přílohami této smlouvy uvedenými v čl. 14 odst. 15. Smlouvy.

2. Zhotovitel bude při vypracování Díla respektovat veškeré právní a technické normy, předpisy 
Objednatele, směrnice a ostatní související dokumenty v platném znění. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat jakékoliv změny souvisejících předpisů Objednatele, které mají vztah k Dílu a jeho 
součástem, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou Zhotoviteli Objednatelem 
jakkoliv oznámeny. Vyvolají-li podle názoru Objednatele takové změny potřebu změnit ujednání 
této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné 
dodatky k této Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší 
Cenu Díla, popř. upraví termíny plnění. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít takový dodatek 
zakládá právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 „Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty“ ze dne 30.8.2016, ve znění všech 
změn a dodatků.

4. V průběhu prací si Zhotovitel zajistí řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele na 
vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, jakož i 
veškeré informace („Informace“), které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro 
účely plnění předmětu Díla.

5. Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informace před jejím 
poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě nesmí být 
bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace poskytnuty třetím 
osobám. Před prvním přístupem k Informaci budou všechny osoby Zhotovitelem řádně poučeny 
a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti se zpřístupněním Informace.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě, že by Zhotovitel považoval 
zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou a Objednatele na tuto skutečnost 
neupozornil, neprodlužuje se lhůta stanovená dle této Smlouvy pro dokončení díla ani 
Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s případným přerušením zpracování Díla. 
Objednateli jsou v takovém případě rovněž zachována práva z vadného Díla.

7. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty uvedenými v prvním odstavci tohoto článku 
a dalšími podklady předanými Objednatelem, má přednost vždy dokument uvedený výše dle 
následujícího pořadí:

a) tato Smlouva bez příloh;

b) Zvláštní technické podmínky jako příloha č. 1 Smlouvy;
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c) Další přílohy k této Smlouvě dle čl.14, odst.15 (pokud tyto přílohy nejsou uvedeny pod 
jiným písmenem a) až e);

d) Zadávací podmínky Veřejné zakázky;

e) další podklady předané Objednatelem pro účely provádění Díla.

To znamená, že například v případě rozporu mezi ujednáními této Smlouvy a přílohou č. 1 
(Zvláštní technické podmínky) má přednost tato Smlouva.

Čl. 5 -  Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno po částech a v termínech specifikovaných 
v čl. 7 přílohy č. 1 -  Zvláštní technické podmínky a v příloze č. 13 -  „Podrobný harmonogram 
Díla“.

2. Pro vyloučení pochybností a s ohledem na specifickou povahu Díla se Smluvní strany dohodly, 
že, Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení části odměny až za provedenou část Díla v souladu 
s pravidly v čl. 6 této Smlouvy. Zhotovitel nemá právo požadovat po Objednateli zálohy na 
provádění Díla.

3. K předání a převzetí příslušné části Díla (dílčího plnění) dojde předáním všech výstupů 
Zhotovitele uvedených pro příslušné dílčí plnění v příloze č. 9 -  „Technické upřesnění návrhů a 
opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ a odsouhlasením 
předávacího protokolu o předání a převzetí části Díla (daného dílčího plnění), který musí být 
podepsaný osobami oprávněnými zastupovat Zhotovitele a Objednatele nebo kontaktní osobou 
Objednatele ve věcech technických a kontaktní osobou Zhotovitele. Protokol o předání a 
převzetí části Díla (daného dílčího plnění) musí být také podepsán všemi Kvalifikovanými 
osobami (jak je tento pojem definován níže), které se na dané části Díla mají podílet v souladu 
s přílohou č. 2 této Smlouvy, a které svým podpisem dosvědčí odbornost provádění Díla.

4. Za řádné splnění celého Díla se považuje až provedení všech dílčích plnění, tj. provedení 
celého Díla a odsouhlasení závěrečného protokolu o předání a převzetí celého Díla, který musí 
být podepsaný osobami oprávněnými zastupovat Zhotovitele a Objednatele nebo kontaktní 
osobou Objednatele ve věcech technických a kontaktní osobou Zhotovitele. Objednatel v jiných 
případech není povinen část Díla převzít a zaplatit za ni zbývající část Ceny Díla.

5. Při předání každého dílčího plnění a následně i celého Díla Zhotovitel v předávacím protokolu 
vždy písemně uvede a potvrdí, že má všechna práva a souhlasy autorů Díla nebo jeho části 
k tomu, aby Objednatel mohl Dílo nebo jeho část užívat či s ním jinak nakládat v souladu 
s ujednáními této Smlouvy, zejména pak s čl. 1 1 této Smlouvy. Zhotovitel vždy v rámci předání 
dílčího plnění a následně i celého Díla uvede, které osoby jsou autory jednotlivých autorských 
děl, které jsou součástí Díla a také předloží doklady o tom, že má od těchto osob zajištěna 
veškerá požadovaná práva k Dílu, resp. jeho částem (např. dokladem o pracovním poměru či 
ověřenou kopií smlouvy uzavřené s takovou osobou). Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, 
Objednatel není povinen Dílo nebo jeho část převzít a zaplatit příslušnou Cenu Díla. Objednatel 
má v takovém případě právo na smluvní pokutu v souladu s čl. 9 odst. 1 této Smlouvy.

6. Zjistí-li Objednatel již při předání Díla nebo jeho části (dílčího plnění), ačkoli to jinak zjišťovat 
povinen není, vady nebo nedodělky, může odmítnout převzetí Díla nebo jeho části (dílčího 
plnění) anebo Dílo anebo jeho část převzít s výhradou, že v předávacím protokolu budou 
uvedeny zjištěné vady spolu se lhůtou pro jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad a 
nedodělků činí 5 pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.

7. Odstavcem 6 tohoto článku Smlouvy, příp. čl. 10 odst. 1 Smlouvy, není nijak dotčeno oprávnění 
Objednatele provádět dle svého uvážení kontrolu provádění Díla a požadovat nápravu, zjistí-li, 
že Zhotovitel dílo neprovádí řádným způsobem. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani v přiměřené 
době, zakládá tato skutečnost oprávnění Objednatele od Smlouvy odstoupit, byl-li Zhotovitel na 
možnost odstoupení upozorněn.

8. Místem plnění je sídlo Objednatele a v případě potřeby též jiné vhodné místo určené dle pokynu 
Objednatele.
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Čl. 6 - Cena za provedení Díla:

1. Cena za provedení Díla celkem bez DPH 34 982 266,00 Kč

DPH (základní sazba)_____________________________________7 346 275,86 Kč

Cena za provedení Díla celkem včetně DPH 42 328 541,86 Kč

(„Cena Díla“).

Smluvní strany prohlašují, že Cena Díla zahrnuje rovněž plnění Smlouvy specifikované

a) v příloze č. 6 -  Formulář ke kritériu „Odborná úroveň“ včetně technického upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ 
uvedených v příloze č. 9 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění 
projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“;

b) v příloze č. 7 -  Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ včetně technického 
upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“ 
uvedených v příloze č. 10 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v 
rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“;

nezahrnuje však činnosti, které jsou předmětem opčního práva Objednatele, tj. činnosti 
uvedené

c) v příloze č. 8 -  Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 -  
Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“.

2. Podrobný rozpis Ceny díla je uveden v příloze 5 -  „Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis 
Ceny za provedení Díla)“. Cena za povedení Díla včetně jednotlivých položek uvedených 
v příloze č. 5 Smlouvy je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

3. Cena za provedení Díla bude Objednatelem hrazena po částech, a to po provedení 
jednotlivých dílčích plnění:

a) První dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 10% z Ceny 
Díla.

b) Druhé dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny 
Díla.

c) Třetí dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 5% z Ceny 
Díla.

d) Čtvrté dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny 
Díla.

e) Páté dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny 
Díla.

f) Šesté dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny 
Díla.

g) Sedmé dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% 
z Ceny Díla.

h) Konečné plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 10% z Ceny 
Díla.

Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí dané části Díla.

4. Objednatel není povinen od Zhotovitele část Díla převzít a zaplatit za něj cenu ve výši dle odst. 
3 tohoto článku, má-li část Díla vady anebo přebírá-li Objednatel Dílo s výhradami uvedenými 
v předávacím protokolu. Zhotoviteli v takovém případě vzniká právo na vystavení faktury 
a zaplacení odměny za část Díla (dílčí plnění) až v okamžiku, kdy bude daná část Díla řádně 
provedena včetně odstranění veškerých vad a nedodělků, tj. bude s ohledem na účel stanovený 
v této Smlouvě bez jakýchkoliv vad.
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Čl. 7 -  Platební podmínky

1. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, jehož 
přílohou bude protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části, jako doklad o řádně 
provedeném Díle nebo jeho části (dílčího plnění).

2. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy a případně i číslo příslušného smluvního 
dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 3 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění („Zákon o DPH“), náležitosti 
účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). 
V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, 
Objednatel je oprávněn takový doklad vrátit Zhotoviteli a Objednatel není v prodlení s placením. 
Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho 
na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Nový daňový doklad musí 
obsahovat nový den vystavení (tj. den odlišný ode dne vystavení vadného daňového dokladu) a 
novou lhůtu splatnosti, do níž se nezapočítává již uplynulá lhůta splatnosti vadného (vráceného) 
daňového dokladu.

3. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle Zákona o DPH.

4. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, 
nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

5. Splatnost faktury (daňového dokladu) za provedené práce je s ohledem na povahu závazku 60 
dnů po doručení a převzetí řádného daňového dokladu Objednatelem. Den úhrady je vždy 
dnem odepsání předmětné částky z účtu Objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části Díla, která je financována 
a placena z prostředků fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění. 
Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost též dalším případným kontrolním orgánům, včetně 
součinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

7. Na daňových dokladech je nutno uvádět Objednatele:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název Díla v souladu s touto Smlouvou včetně ISPROFOND.

8. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích subjektů.

Čl. 8 -  Způsob provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy a jejích příloh, resp. dle případných 
pokynů Objednatele. Pokyny pro provádění Díla podle této Smlouvy může udělovat Zhotoviteli 
kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby, které Objednatel písemně 
pověří k udělování pokynů, pokud takové pověření doručí Zhotoviteli. Pro vyloučení všech 
pochybností nicméně Strany prohlašují, že s ohledem na odbornost a profesionalitu Zhotovitele 
Objednatel bude udělovat dílčí pokyny k provádění Díla pouze omezeně a pouze v nezbytném 
rozsahu. Odpovědnost za řádné a kvalitní plnění je výhradně na Zhotoviteli.

2. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat tak, aby:

a) bylo v maximální možné míře dosaženo projektových cílů, které jsou podrobněji uvedené 
v příloze 6 -  Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ a v příloze č. 9 -  Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“.
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b) byla v maximální možné míře identifikována a řízena rizika, která jsou Zhotovitelem 
specifikována v příloze č. 7 -  Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ a v příloze 
č. 10 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace 
a řízení rizik“;

a v případě, že dojde k využití opčního práva Objednatele a zadání zakázky Zhotoviteli,
rovněž tak, aby

c) bylo Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuto plnění, které je specifikováno 
v příloze č. 8 -  Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ a v příloze č. 11 -  Technické 
upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ a takové plnění 
v maximální možné míře přispělo k dosažení výše uvedených projektových cílů 
Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze č. 1 této Smlouvy (Zvláštní technické podmínky) a na těchto poradách 
konzultovat zejména způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze 
výstupů. Konkrétní pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena 
v příloze č. 1 (Zvláštní technické podmínky) této Smlouvy.

4. Účast Objednatele a jeho zástupců na poradách, ani udělování jejich pokynů, nezprošťuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel 
je tak zejména povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny pokyny Objednatele, podklady 
a Informace předané Objednatelem a upozornit písemně na vady nebo nesrovnalosti či 
nejasnosti v těchto pokynech, podkladech či Informacích. Pokud by pokyny udělené 
Objednatelem byly prokazatelně nesprávné nebo vadné, bude Zhotovitel zproštěn odpovědnosti 
za vady Díla pouze v rozsahu, v jakém takové vady byly způsobeny prokazatelně vadnými 
pokyny Objednatele a v jakém na jejich prokazatelnou vadnost Zhotovitel písemně upozornil 
Objednatele.

5. Zhotovitel se Objednateli zavazuje, že Dílo bude po celou dobu až do jeho úplného, řádného 
a bezvadného provedení prováděno výlučně:

a) osobami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy („Kvalifikované osoby“) tak, aby 
jednotlivé Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů v rámci Veřejné zakázky, prováděly činnosti na pozici dle jejich odbornosti 
(kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v rámci Veřejné 
zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá; a dále

b) osobami uvedenými v příloze č. 3 nebo osobami, jejichž identitu Zhotovitel písemně sdělí 
Objednateli,

6. Za předpokladu zachování podmínek zapojení Kvalifikovaných osob a Náhradních 
kvalifikovaných osob, jak je tento pojem definován níže, je Zhotovitel oprávněn zapojit další 
osoby uvedené v příloze č. 3. Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat seznam osob, 
podílejících se na Díle, uvedených v příloze č. 3 a bez zbytečného odkladu po jakékoliv změně 
zaslat Objednateli aktualizovaný seznam (uzavření dodatku není vyžadováno).

7. Při změně Kvalifikovaných osob uvedených v příloze č. 2 není nutné uzavírat listinný dodatek 
k této Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny Objednatelem povinen vypracovat 
a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění přílohy č. 2, čímž dojde automaticky 
k nahrazení znění přílohy č. 2 jejím novým, Objednatelem schváleným, zněním. Strany pro 
zamezení pochybnostem uvádějí, že pro osoby neuvedené v příloze č. 2 se předchozí věta 
tohoto čl. neuplatní.

8. Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu dle své pozice 
uvedené v této Smlouvě a v příloze č. 2. Každá Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu 
provádění Díla splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele a zároveň minimální 
technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává 
dle Zadávacích podmínek.

9. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném 
Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem nebo její dlouhodobé 
absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku jednoho měsíce) či 
úmrtí, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit poskytování plnění
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náhradní kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.

10. Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce 
zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na poskytování plnění 
podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Pokud Objednatel nesouhlasí 
s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat Zhotovitele o její výměnu za jinou 
osobu se stejnou kvalifikací navrženou Zhotovitelem do 15 dnů po doručení žádosti 
Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení 
výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění poskytováno prostřednictvím původní 
Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby. V případě změny Hodnocené 
kvalifikované osoby bude dále postupováno dle čl. 8 odst. 16 písm. b) Smlouvy a tohoto 
ustanovení.

11. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby 
a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel, a to i v případě, že Objednatel 
s obsazením místa Náhradní kvalifikované osoby nesouhlasí opakovaně.

12. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná osoba 
splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje 
(včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu), 
zaplatí Objednateli za započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,01% 
z Ceny Díla. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. 
Porušení této povinnosti je Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(„ZZVZ“).

13. Zhotovitel zajistí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Nových Kvalifikovaných osob) musí 
být Objednateli na základě předchozího vyžádání u Zhotovitele plně k dispozici v souladu 
s povinnostmi podle této Smlouvy a poskytnout mu veškerou vyžadovanou součinnost 
v souvislosti s prováděním Díla, nebrání-li jí v tom objektivně závažné překážky. Existenci 
takové překážky musí Zhotovitel Objednateli bezodkladně sdělit a prokázat. Každá 
Kvalifikovaná osoba je tak zejména povinna zúčastnit se všech porad a jednání se zástupci 
Zhotovitele, které se týkají plnění k ní přiřazenému v příloze č. 2 této Smlouvy. Nesplní-li 
Zhotovitel svoji povinnost dle předchozího odstavce, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení své povinnosti. Za jednotlivé porušení takové 
povinnosti se považuje také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost Kvalifikované 
osoby či její účast na požadované poradě (jednání) se zástupci Objednatele.

14. Za objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní 
neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše 1 měsíc, její 
krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše 2 týdnů spočívající v dovolené ve smyslu ust. § 211 
a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění („Zákoník práce“), oznámená 
Zhotovitelem Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před plánovanou nepřítomností 
Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší mocí znemožňující požadovanou účast 
Kvalifikované osoby na jednání nebo dočasné poskytnutí její součinnosti. Za objektivně 
závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobá 
pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá nepřítomnost Kvalifikované osoby 
v délce vždy přesahující 1 měsíc nebo souhrnně 3 měsíce v průběhu jednoho kalendářního 
roku, pracovní volno v souvislosti s brannou povinností, studijní nebo jiné obdobné volno ve 
smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Kvalifikované osoby 
bránící ji v provádění Díla déle než 2 týdny nebo v souhrnu déle než 3 měsíce v průběhu 
jednoho kalendářního roku.

15. Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit Kvalifikovanou osobu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že Kvalifikovaná osoba objektivně dlouhodobě či opakovaně podává 
podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, její faktické kvality neodpovídají její pozici, 
opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy nebo jiné předpisy Objednatele, se 
kterými byla seznámena, nebo svou činností způsobila Objednateli újmu.

16. Další požadavky Objednatele na Kvalifikované osoby, a to na „vedoucího týmu“ („Hodnocená 
kvalifikovaná osoba“):

a) Hodnocená kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu a způsobem 
stanoveným pro danou Hodnocenou kvalifikovanou osobu v příloze č. 2 této Smlouvy.
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b) Nebude-li se Hodnocená kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou, Strany budou postupovat podle výše uvedených ustanovení, 
přičemž nad jejich rámec Objednatel prověří a vyhodnotí schopnosti a kvality náhradní 
Hodnocené kvalifikované osoby podle pravidel hodnocení Hodnocené kvalifikované osoby 
dle Zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Pokud Zhotovitelem nově navržená osoba 
v rámci tohoto hodnocení dosáhne nižšího bodového hodnocení, než bylo Zhotoviteli 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky přiděleno, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla za každý 1 bod bodového rozdílu, s tím, že maximální výše 
smluvní pokuty činí 25 % z ceny Díla za Hodnocenou kvalifikovanou osobu. Změna 
obsazení na pozicí Hodnocené kvalifikované osoby však nesmí mít vliv na celkové pořadí 
účastníků podávajících nabídku do Veřejné zakázky. Jinak řečeno, vybraný dodavatel 
nemůže být v důsledku této změny celkově hodnocen hůře, než kterýkoliv jiný účastník 
v původním pořadí.

17. Smluvní pokuty podle tohoto článku 8, vyjma a bez započtení čl. 8.16 písm. b), nesmí v souhrnu 
přesáhnout 25% Ceny Díla.

18. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající 
se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit a doložit, že 
daná osoba podílející se na Díle má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na 
příslušné části Díla podílela a aby Dílo by vytvořeno s řádnou odbornou péčí.

20. Prokazoval-li Zhotovitel kvalifikaci dle příslušných ustanovení ZZVZ a Zadávacích podmínek 
pomocí poddodavatele („Kvalifikovaný poddodavatel“), musí Kvalifikovaný poddodavatel 
osobně provést tu část Díla, která odpovídá závazkům předloženým v nabídce Zhotovitele na 
Veřejnou zakázku („Část Díla vyhrazená poddodavateli“), popř. doplněným na základě výzvy 
Objednatele před uzavřením Smlouvy.

21. Každý Kvalifikovaný poddodavatel musí po celou dobu provádění Části Díla vyhrazené 
poddodavateli splňovat jím prokazované kvalifikační předpoklady.

22. Nebude-li se Kvalifikovaný poddodavatel řádně podílet na provádění Části Díla vyhrazené 
poddodavateli v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení jeho 
spolupráce se Zhotovitelem nebo jeho dlouhodobé nečinnosti (zejména nečinnost překračující 
délku 1 měsíce), nebo sníží-li se jeho kvalifikace pod úroveň jím prokazovaných kvalifikačních 
předpokladů, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti. Poruší-li Zhotovitel tuto 
povinnost, zaplatí Objednateli za každý započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z Ceny Díla v každém jednotlivém případě. Tím nejsou žádným způsobem 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění.

23. Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce 
zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikovaného poddodavatele se bude na provádění 
Díla podílet adekvátní náhrada v podobě náhradního Kvalifikovaného poddodavatele („Nový 
Kvalifikovaný poddodavatel“). Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, musí Nový 
Kvalifikovaný poddodavatel mít alespoň stejnou kvalifikaci jako Kvalifikovaný poddodavatel, 
kterého Nový Kvalifikovaný poddodavatel nahrazuje a musí vždy splnit kvalifikační předpoklady 
v rozsahu prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným 
poddodavatelem. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dle předchozí věty, zaplatí Objednateli za 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla.

24. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Nový Kvalifikovaný
poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu prokázaném v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku Kvalifikovaným poddodavatelem (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec 
nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovaného poddodavatele), zaplatí Objednateli za 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla. Tím nejsou 
žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je 
Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) 
ZZVZ.

25. Nebude-li Kvalifikovaný poddodavatel ani Nový Kvalifikovaný poddodavatel osobně provádět
Část Díla vyhrazenou poddodavateli, následkem čehož bude Část Díla vyhrazenou 
Kvalifikovanému poddodavateli muset provést jakákoliv jiná osoba, zaplatí Zhotovitel
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

26. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že bude-li Nový Kvalifikovaný 
poddodavatel mít v porovnání s nahrazovaným Kvalifikovaným poddodavatelem vyšší 
kvalifikaci, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat 
ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu dle předchozích odstavců.

27. Odstavec 14 tohoto článku 8 platí pro Nového Kvalifikovaného poddodavatele obdobně.

28. Zhotovitel nemůže část Díla vymezenou přílohou č. 14 této Smlouvy realizovat prostřednictvím 
poddodavatele, přičemž za každý započatý den porušení zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z Ceny Díla.

Čl. 9 -  Smluvní pokuty a náhrada újmy

1. Smluvní pokuty za nesplnění termínů dokončení dílčích částí či celého Díla:

Zhotovitel uhradí Objednateli:

a) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou část Díla, minimálně však 500,- Kč, 
za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním příslušné řádně provedené 
části Díla či jejím předložením k odsouhlasení/akceptaci v termínech a za podmínek 
stanovených v čl. 5 a příloze č. 1 -  Zvláštní technické podmínky pro jednotlivé dílčí 
etapy;

b) smluvní pokutu 2 % z Ceny Díla jako částku jednorázovou a 0,01 %, minimálně však 500,- 
Kč, z Ceny Díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla 
v termínu stanoveném v čl. 5 a příloze č. 1 -  Zvláštní technické podmínky této Smlouvy;

Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí v souhrnu přesáhnout 30 % Ceny Díla.

2. Smluvní pokuty za vady a nedodělky:

Zhotovitel uhradí Objednateli za porušení povinnosti předat Dílo řádně a včas:

a) 1 % z Ceny Díla jako částku jednorázovou za každou vadu zjištěnou po předání celého 
Díla, maximálně však 30 % z Ceny Díla;

b) 0,01 % z Ceny části Díla, kde se vada vyskytla, minimálně však 500,- Kč, nebude-li tato 
odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace, a to za každý započatý den po uplynutí 
těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 dnů 
přiměřeně prodloužit, na prodloužení však nemá Zhotovitel právní nárok;

c) 0,01 % z Ceny části Díla, kde se vada vyskytla, minimálně však 500,- Kč, nebude-li tato 
odstraněna ve lhůtě podle čl. 5 odst. 6 této Smlouvy;

d) 10 % z Ceny Díla, pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu 
jednalo, a to za současného uplatnění bodu a) odstavce 2. tohoto článku.

3. Smluvní pokuty za porušení dalších povinností Zhotovitele:

a) V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 9 -
Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria
„Odborná úroveň“, která nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke 
zjednání nápravy, maximálně však 20 % z Ceny Díla;

b) V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 10 -
Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení
rizik“, která nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke 
zjednání nápravy, maximálně však 15 % z Ceny Díla;

c) V případě využití opčního práva Objednatele a zadání veřejné zakázky Zhotoviteli, resp. 
následného případu porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 11 
-  Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“, která
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nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem 
ke zjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, 
maximálně však 10 % z Ceny Díla;

d) Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že smluvní pokuty dle tohoto odstavce se 
vztahují na neplnění povinnosti Zhotovitele uvedených ve výše jmenovaných přílohách 
Smlouvy, nikoli na nenaplnění projektových cílů, eliminaci a řízení rizik, resp. lepšího 
naplnění projektových cílů v důsledku vlivů, které Zhotovitel nemohl ovlivnit ani při 
vynaložení veškerého úsilí;

e) V případě nesplnění kterékoli z povinností Zhotovitele dle čl. 5 odst. 5 této Smlouvy ve 
lhůtě 10 pracovních dnů ode dne výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit 1000 Kč 
za každý započatý den prodlení;

f) V případě nesplnění kterékoli z povinností Zhotovitele dle čl. 11 odst. 14 této Smlouvy ve 
lhůtě 10 pracovních dnů ode dne výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit 1000 Kč 
za každý započatý den prodlení.

4. Celková výše všech smluvních pokut vzniklých ze všech právních titulů, které může Objednatel 
nárokovat vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy, však nepřesáhne 100 % Ceny Díla.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši, která 
mu vznikne nedodržením termínu předání Díla nebo vadným plněním Díla nebo jeho části 
Zhotovitelem. Objednatel má právo požadovat náhradu újmy na Zhotoviteli do celkové 
maximální výše desetinásobku Ceny Díla.

6. Smluvní pokuta i náhrada újmy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
zaplacení Zhotoviteli.

7. Výše smluvních pokut podle této Smlouvy se počítá vždy z celkové Ceny Díla bez DPH.

Čl. 10 -  Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Objednatel má právo, nikoli však povinnost, provést kdykoliv, zejména před předáním kterékoliv 
části Díla, kontrolu Díla, resp. jeho části, jakož i kontrolu provádění Díla, a Zhotovitel se 
zavazuje Objednateli kontrolu umožnit. To nezbavuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo nebo 
jeho část řádně, tj. bez jakýchkoli vad, a včas. Výsledek kontroly z hlediska plnění předmětu 
Smlouvy oznámí Zhotoviteli do 30 dnů od převzetí Díla. Shledá-li Objednatel na řešení Díla 
vady, může vyzvat písemně Zhotovitele o odstranění vad, a to do 14 dnů od doručení výzvy, 
popř. ve lhůtě delší, určené Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny podklady, včetně předaných studií, 
a jiné Informace převzaté od Objednatele a upozornit na vady nebo nesrovnalosti či nejasnosti 
v těchto podkladech. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od Objednatele pokud:

a) Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost; anebo

b) pokud na jejich vady písemně upozornil Objednatele spolu s podrobným odůvodněním, ale 
ten na jejich použití i přes upozornění trval.

3. Zhotovitel přejímá záruku za jakost všech jednotlivých součástí Díla, a to ode dne řádného 
provedení celého Díla (nebo jeho části) a jeho převzetí Objednatelem do uplynutí šedesáti (60) 
měsíců od tohoto dne („Záruční doba“). Odstraňování záručních vad je Zhotovitel povinen 
zajišťovat bezúplatně.

4. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla (nebo jeho části) ve lhůtě dle čl. 10 odst. 1 této Smlouvy, má 
Objednatel právo:

a) zajistit sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranění vad Díla a požadovat úhradu 
vzniklých nákladů po Zhotoviteli; nebo

b) požadovat smluvní pokutu ve výši dle čl. 9 odst. 2 této Smlouvy; nebo

c) odstoupit od této Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.
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5. Smluvní strany výslovně, pro vyloučení pochybností, vylučují použití jakýchkoli a všech 
ustanovení Občanského zákoníku, která zakládají (samostatně nebo ve spojení s § 4 odst. 2 
Občanského zákoníku) výluku z odpovědnosti Zhotovitele či nemožnost pro Objednatele 
uplatnit práva z vad Díla pro skutečnosti jiné, než které jsou uvedeny v této Smlouvě. 
Ustanovení § 1917, § 1920, § 1921, § 1922, § 1923, § 1925, § 2101 až § 2104, § 2106, § 2107, 
§ 2110, § 2111 a § 2112, § 2595 a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí a nahrazují se 
ujednáními dle této Smlouvy.

6. Uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za vady nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky 
Objednatele, zejména nároky na náhradu škody a smluvní pokuty.

7. Veškerá komunikace ve věci vad a odpovědnosti, včetně vad pokynů a podkladů předkládaných 
Objednatelem, musí být učiněna písemně a musí být adresována kontaktní osobě Objednatele 
ve věcech technických.

Čl. 11 -  Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo:

a) v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;

b) v územním rozsahu pro celý svět;

c) pro jakýkoliv způsob užití s ohledem na charakter Díla; a

d) v neomezeném množstevního rozsahu;

v souladu s dalšími podmínkami této Smlouvy („Licence“). Licence se vztahuje na Dílo i jeho 
části a na všechna autorská díla (ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění 
(„Autorský zákon“)), a zejména databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona, počítačové 
programy, grafická díla a jakékoliv výstupy Zhotovitele předávané Objednateli na základě této 
Smlouvy, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona. Objednatel není povinen 
Licenci využít.

2. Licence zahrnuje oprávnění Objednatele vykonávat ve vztahu k Dílu zejména následující 
činnosti: zveřejnění, úpravy včetně dopracování, zpracování, překlad, spojení s jiným dílem, 
zhotovení rozmnoženin, zařazení do díla souborného, dokončení nehotového Díla či uvedení 
na trh jménem Objednatele. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli veškeré související 
materiály (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, 
pracovních dokumentů, podkladových dat apod.), a to nejpozději v den provedení Díla, resp. 
jeho příslušné části; rozsah nakládání s těmito materiály odpovídá poskytnuté Licenci.

3. Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli 
v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové (další) 
verze Díla.

4. Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku 1 1 okamžikem předání 
předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci dohodnutých 
fází.

5. Zhotovitel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, 
že Objednatel nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Smluvní 
strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku 
není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od poskytnutí Licence.

6. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení licence 
k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena Licence, a to bezúplatně a bez 
dalšího souhlasu Zhotovitele.

7. Na základě tohoto článku 1 1 není Zhotovitel oprávněn Dílo užívat či poskytnout licenci k Dílu 
třetí osobě, byť zčásti, nesjednají-li Smluvní strany písemně jinak nebo neobjedná-li si 
Objednatel u Zhotovitele další vývoj, dopracování nebo změnu Díla. V takovém případě vzniká 
Zhotoviteli pouze právo Dílo užít pro jeho další vývoj, dopracování nebo změnu.

8. V případě, že při zhotovení Díla dle této Smlouvy bude třeba užít autorské dílo, k němuž není 
Zhotovitel oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění
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k výkonu těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout 
k těmto autorským dílům podlicenci a tuto licenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel 
ve vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci v rozsahu 
dle odst. (a) až (d) článku 11 odst. 1 této Smlouvy („Licence třetí osoby“). Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn Licenci třetí osoby Objednateli ve sjednaném rozsahu udělit a má 
k jejímu poskytnutí veškeré potřebné souhlasy.

9. Smluvní strany souhlasí, že odměna za udělení Licence a případné Licence třetí osoby je již 
zahnuta v odměně za provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů 
z Licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského 
zákoníku, tedy že odměna za udělení Licence k Dílu nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku 
z využití Licence a významu příslušného Díla pro dosažení takového zisku.

10. Strany se dohodly, že v případě, že při plnění této Smlouvy dojde k vytvoření databáze, přísluší 
dle § 89 autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi Objednateli.

11. Licence dle této Smlouvy se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen 
na Dílo, ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how, 
vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení 
souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., které 
Zhotovitel vytvoří v rámci provedení Díla („Předměty práv k nehmotným statkům“). Zhotovitel 
tak tímto uděluje Licenci rovněž k Předmětům práv k nehmotným statkům za cenu (odměnu za 
Licenci) dle článku 6 a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k registraci 
jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku v jakékoli zemi světa; 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci registračního procesu.

12. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy neposkytl žádné třetí straně Licenci 
nebo jiné oprávnění k Dílu vytvořenému pro Objednatele na zakázku dle této Smlouvy.

13. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli oprávnění v rozsahu uvedeném v tomto 
článku 1 1 . Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, které jsou 
nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích 
odstavců tohoto článku 1 1 . Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za újmu, která by Objednateli 
vznikla v důsledku nepravdivosti těchto prohlášení.

14. K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení této Smlouvy vyhotovení/podepsání 
jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků tohoto 
článku 1 1 Smlouvy a jejího účelu, kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře 
přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Díla Objednateli, resp. postoupení 
práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu.

Čl. 12 -  Ukončení Smlouvy a odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a) zjistí-li Objednatel při kontrole prováděného Díla, že Dílo není prováděno v souladu s touto 
Smlouvou, a přestože požadoval odstranění těchto vad, Zhotovitel tak neučinil ani ve lhůtě 
určené Objednatelem, která nebude kratší než 30 kalendářních dnů;

b) poruší-li Zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací 
dokumentace, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně Zhotovitelem;

c) Zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním Díla nebo dílčího plnění o více než 90 
kalendářních dnů oproti stanoveným termínům harmonogramu časového průběhu Díla;

d) v případě, že Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší 
než 30 dnů;

e) prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích 3 letech závažných nebo 
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s Objednatelem, nebo 
jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení 
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
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f) pokud bude na Zhotovitele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud 
rozhodne o likvidaci Zhotovitele nebo nebude Zhotovitel schopen z jiných důvodů dostát 
svým finančním závazkům;

g) pokud se prokáže, že prohlášení, slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená 
v zadávacím řízení, na které tato Smlouva navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části 
(zejména části, která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo ke 
kvalifikaci dle Veřejné zakázky);

h) v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. 13 odst. 5 této Smlouvy; 
nebo

i) v dalších případech uvedených v této Smlouvě.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a) prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla delší než 2 měsíce, nejedná-li se o prodlení 
způsobené tím, že Zhotovitel neobdržel finanční prostředky z dotačních projektů či od 
Státního fondu dopravní infrastruktury;

b) pokud bude na Objednatele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud 
rozhodne o likvidaci Objednatele nebo nebude Objednatel schopen z jiných důvodů dostát 
svým finančním závazkům;

c) Zhotovitel při provádění Díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění Díla a po 
písemném oznámení těchto skutečností Objednateli nedojde v přiměřené lhůtě ne kratší 
než 6 měsíců k jejich odstranění nebo k dohodě o změně této Smlouvy z důvodu na straně 
Objednatele; nebo

d) Objednatel ani přes opakovanou písemnou výzvu Zhotovitele neposkytne nezbytnou 
součinnost vyžadovanou touto Smlouvou ani v dodatečné lhůtě 3 měsíců;

3. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující Smluvní strana doručit druhé Smluvní straně 
písemně, doporučeným dopisem s dodejkou, na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou 
v čl. 1 této Smlouvy, případně datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 měsíců poté, kdy nastal důvod pro odstoupení.

4. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy 
od jejího počátku (ex tunc). Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou je 
Zhotovitel dále povinen:

a) vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

b) vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po 
ukončení jednotlivých dílčích plnění. Zhotovitel splní tuto povinnost připsáním finančních 
prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem 
bezodkladně písemně sdělí; a

c) nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či 
jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

5. Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího 
odstavce, že práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy zanikají s účinky od doručení 
písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). Odstoupení se v takovém případě 
nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za (vady) již předané části Díla (dílčí plnění) a povinnosti 
Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez nároku na úplatu 
od Objednatele:

a) vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

b) vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po 
ukončení jednotlivých dílčích plnění, avšak pouze v případě, že takové plnění bylo vadné;

c) předat Objednateli veškeré i nedokončené části Díla, včetně všech podkladových materiálů 
a souvisejících dat;
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d) poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, kterou 
Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Dílo dokončil Objednatel sám nebo 
prostřednictvím jiného zhotovitele; a

e) nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením 
Smlouvy, nároku Objednatele na smluvní pokutu, Licence, Licence třetí osoby, Předmětů práv 
k nehmotným statkům, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, 
zejména pak ustanovení upravující důsledky odstoupení.

7. Odstoupení Objednatele podle této Smlouvy je považováno za závažné porušení smlouvy 
Zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

8. Objednatel má právo jednostranně zúžit rozsah Díla podle této Smlouvy písemným oznámením 
s účinností ke konci dílčího plnění, které je fakturační. Písemné oznámení o zúžení rozsahu 
Díla musí být doručeno Zhotoviteli nejpozději 1 měsíc před termínem pro dokončení takového 
dílčího plnění. V důsledku zúžení rozsahu Díla je tedy Objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
a zaplacení veškerých dalších dílčích plnění (částí Díla) a rozsah Díla se snižuje o takto zúžená 
dílčí plnění. S výjimkou snížení rozsahu Díla tedy zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy 
nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě takového zúžení rozsahu 
Díla právo pouze na část Ceny Díla uvedené v čl. 6 za ukončené a řádně předané části Díla 
(dílčí plnění) zvýšené o 5 % z celkové částky Ceny Díla uvedené v čl. 6 za již převzaté části 
Díla (dílčí plnění). Odpovědnost Zhotovitele za řádné plnění již předaných částí Díla a za vady 
zůstává nedotčena.

Čl. 13 -  Změny Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky s podpisy na jedné listině, které 
mohou navrhnout obě Smluvní strany. Případné změny týkající se této Smlouvy nebo způsobu 
provádění Díla oproti ustanovením této Smlouvy může kontaktní osoba Zhotovitele projednat 
s kontaktní osobou Objednatele ve věcech smluvních. Všechny takto projednané změny týkající 
se provádění Díla však budou platné a účinné až uzavřením písemného dodatku osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany. Strany zvlášť zdůrazňují, že Objednatel si v zadávací 
dokumentaci vyhradil opční právo, jehož předmět je blíže specifikován přílohou č. 8 -  Formuláře 
ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria 
„Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 -  Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci 
kritéria „Přidaná hodnota“. Opční právo lze realizovat v jednacím řízení bez uveřejnění a 
uzavřením dodatku k této Smlouvě. Opční právo lze realizovat i postupně, tj. předmětem 
jednacího řízení bez uveřejnění a dodatku k této Smlouvě nemusí být celý rozsah opčního 
práva, v takovém případě se příslušná ustanovení této Smlouvy, mj. čl. 4 odst. 4.1 písm. e), čl. 
8 odst. 8.2 písm. c) a čl. 9 odst. 9.3 písm. c) aktivují pouze ve vztahu k aktuálně využitému 
rozsahu předmětu opčního práva.

2. Vzhledem k povaze Díla a předmětu této Smlouvy Smluvní strany berou na vědomí, 
že Objednatel může mít v průběhu plnění Smlouvy zájem na změně rozsahu Díla. Smluvní 
strany se proto dohodly, že Objednatel je kdykoliv oprávněn vyzvat Zhotovitele písemně 
k jednání o změně rozsahu Díla (zúžení i rozšíření), a vyvolá-li podle názoru Objednatele 
taková změna potřebu změnit ujednání této Smlouvy, také k odpovídající změně této Smlouvy 
(tj. nikoliv pouze v případech uvedených v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, 
že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této Smlouvě, které upraví 
změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, popř. příslušně upraví 
termíny plnění. Změna Ceny Díla a termínů plnění musí proporcionálně odpovídat snížení nebo 
zvýšení náročnosti provádění Díla ve vztahu k dohodnuté Ceně Díla a termínů plnění podle této 
Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že právo Objednatele žádat o změnu rozsahu Díla a tím i této 
Smlouvy a odpovídající povinnost Zhotovitele přistoupit na změnu rozsahu Díla a této Smlouvy 
se vztahuje pouze na změny Díla odpovídajícím co do druhu služeb obdobnému, jako je 
předmět Díla, avšak co do rozsahu vztahujícím se k jakýmkoliv železničním tratím v České 
republice.
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4. Objednatel je také oprávněn v souvislosti se změnou Díla nebo jinými službami odpovídajícímu 
rozsahu podle předchozího odstavce nebo v souvislosti s opčním právem zahájit zadávací 
řízení podle ZZVZ (nebo i výběrové řízení či jednání s dodavatelem nebo třetími stranami mimo 
režim ZZVZ) za účelem uzavření dodatku k této Smlouvě nebo uzavření zcela nezávislé 
smlouvy na dodávku služeb (v rozsahu odpovídajícím předchozímu odstavci).

5. Pokud tak učiní Objednatel dle předchozího čl. 13 odst. 4 před předáním a převzetím celého 
Díla, je Zhotovitel povinen účastnit se takového zadávacího řízení, výběrového řízení či jednání, 
předložit nabídku (nabídky) vyhovující požadavkům Objednatele a uzavřít dodatky k této 
Smlouvě nebo zcela nezávislé smlouvy na služby dle požadavků Objednatele. Zhotovitel bude 
povinen nabídnout závazné ceny za takové služby odpovídající (podle toho, která cena bude 
nižší) buď cenám odpovídajícím poměrně (v poměru odpovídajícím rozsahu takových služeb):

a) Ceně Díla podle této Smlouvy;

b) indikativnímu rozložení nabídkové ceny dle přílohy č. 5 této Smlouvy (Rozpis Ceny za 
provedení Díla); nebo

c) tržním cenám, resp.

d) pro opční právo platí, že cena nesmí přesáhnout maximální cenu uvedenou Zhotovitelem 
v zadávacím řízení a specifikovanou přílohou č. 8 -  Formuláře ke kritériu „Přidaná 
hodnota“.

Podmínky plnění díla, včetně odpovědnosti Zhotovitele, budou v podstatných ohledech 
odpovídat podmínkám plnění Díla podle této Smlouvy.

6. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo novou smlouvu podle 
pravidel uvedených výše v této Smlouvě (a zejména tomto článku 13) zakládá povinnost 
Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z Ceny Díla a v případě, že se jedná 
o povinnost uzavřít dodatek k této Smlouvě, následně také právo Objednatele odstoupit od této 
Smlouvy.

Čl. 14 -  Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“).

3. V souvislosti s aplikací Zákona o registru smluv na tuto Smlouvu se Smluvní strany dohodly na 
následujícím:

a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace 
vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh 
způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv a Smluvní 
strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí; výjimkou jsou osobní údaje v 
podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v této Smlouvě a v příloze č. 2 a 
v příloze č. 3, které budou znečitelněny, a obchodní tajemství a důvěrné informace ve 
smyslu ZZVZ označené Zhotovitelem (pozn. zadavatele, po uzavření smlouvy se odstraní: 
obchodní tajemství se může vztahovat zejména na Zhotovitelem navrhovaná opatření 
v nabídce dle příloh č. 6, 7 a 8 Smlouvy),

b) Objednatel zašle v souladu s § 5 Zákona o registru smluv správci registru smluv 
elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejich příloh v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a metadata vyžadovaná Zákona o registru smluv, a to do příslušné 
datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv 
prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy;

c) Objednatel splní povinnost uvedenou výše v tomto čl. 14 odst. 3 písm. b) neprodleně, 
nejpozději do 15 dnů od uzavření této Smlouvy.

4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení
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Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS
smlouva o dílo

ustanovení § 1799, § 1800, § 2611, § 2612, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2632 a § 2633 
Občanského zákoníku.

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 Občanského zákoníku.

7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele studie nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

8. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení 
novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením 
a touto Smlouvou jako celkem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran.

9. Dle ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let.

10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy 
nebezpečí změny okolností.

11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména Občanského 
zákoníku a Autorského zákona, v platném znění.

12. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly 
se Smluvní strany na tom, že je k projednání sporu příslušný obecný soud podle sídla 
Objednatele k datu uzavření této Smlouvy.

13. Smluvní strany potvrzují, že kromě údajů uvedených v čl. 14 odst. 3 neobsahuje tato Smlouva 
žádné důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy 
a druhu.

14. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu.

15. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:

příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti ŽUP 
včetně RS“ vyjma podkladů dle čl. 10;

příloha č. 2 -  Seznam Kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných Kvalifikovanými 
osobami;

příloha č. 3 -  Seznam dalších osob podílejících se na Díle a rozsah prací vykonávaných těmito 
osobami včetně uvedení poddodavatelů;

příloha č. 4 -  neobsazeno;

příloha č. 5 -  Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla);

příloha č. 6 -  Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“

příloha č. 7 -  Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“

příloha č. 8 -  Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ (předmět opčního práva)

příloha č. 9 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci 
kritéria „Odborná úroveň“

příloha č. 10 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria
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„Identifikace a řízení rizik“

příloha č. 11 -  Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ 
(předmět opčního práva)

příloha č. 12 -  Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění 
Smlouvy

příloha č. 13 -  Podrobný harmonogram Díla

příloha č. 14 -  Plnění vyhrazené Zhotoviteli (poddodavatelské omezení)

16. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem 
novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního 
rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, 
či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. 
Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 

Objednatel:

V Praze d n e .........................

Zhotovitel:

Společnost bez právní osobnosti s názvem: 
SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA

zastoupena na základě plné moci jejím vedoucím 
společníkem -  společností Mott MacDonald CZ, 
spol. s r. o.:

Digitálně podepsal 
Ing. Mojmír 
Nejezchleb 
Datum: 2020.12.11

Date: 2020.12.10
Date: 2020.12.10

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro 

modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Radko Bucek, Ph.D., Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatelé společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
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PŘÍLOHA Č. 2

Seznam Kvalifikovaných osob 

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​..........​...........​........

Adresa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 
110 00 Praha 1

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 
110 00 Praha 1

E-mail

Telefon

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 
110 00 Praha 1

E-mail

Telefon

Zástupce vedoucího týmu 1

Jméno a příjmení .......​.........​..............

Adresa AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

E-mail

Telefon

Zástupce vedoucího týmu 2

Jméno a příjmení .......​......​......

Adresa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 
110 00 Praha 1

E-mail

Telefon

1



Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení .......​........​.........

Adresa EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

E-mail

Telefon

Specialista na přepravní prognózu a dopravní modelování

Jméno a příjmení .......​............​...........

Adresa AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

E-mail

Telefon

Specialista na ekonomickou analýzu

Jméno a příjmení .......​...........​................

Adresa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 
110 00 Praha 1

E-mail

Telefon

Specialista na projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení .......​......​......

Adresa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 
110 00 Praha 1

E-mail

Telefon

Specialista na dopravní technologii

Jméno a příjmení .......​..........​..............

Adresa SMA (Deutschland) GmbH, Hamburger Allee 14, 
60486 Frankfurt am Main

E-mail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Seznam dalších osob včetně uvedení poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 3

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % z 
ceny za zpracování díla

Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, 
a.s. (TSK)
Řásnovka 770/8,
Staré Město, Praha 1,
PSČ 110 00 
IČO: 03447286

Dopravní model do 10 %

s poddodávkou Institutu 
plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy
(IPR)
Vyšehradská 2077/57, 
Nové Město, Praha 2 
PSČ 128 00 
IČO: 70883858

STOSMOL, s.r.o.,
U Cukrovaru 509/4, 
Krásné Březno,
Ústí nad Labem 
PSČ 400 07 
IČO: 28695097

Zabezpečovací a sdělovací 
zařízení, trakce a energetika

2 %

Bude vybrán v průběhu 
zpracování díla

Vizualizace 2 %

Bude vybrán v průběhu 
zpracování díla

Digitální platforma 1 %

CELKEM % 15%

1



PŘÍLOHA Č. 5

Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla)

Celková cena za Dílo (Kč bez DPH) 34 982 266
(tvořená následujícími položkami)

Popis Cena za 1 MD Počet MD Cena položky
1) náklady vedení projektu
Vedoucí týmu
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2) náklady týmu specialistů
2a) Specialista na životní prostředí
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2b) Specialista na přepravní prognózu a dopravní 
modelování
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2c) Specialista na ekonomickou analýzu
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2d) Specialista na projektování dopravních staveb
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2e) Specialista na dopravní technologii
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2f) Zástupce vedoucího týmu
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2g) Specialista na tunely
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2h) Specialista na mosty
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2i) Specialista na trakční vedení
ostatní personální náklady
ostatní náklady

1



2j) Specialista na železniční zabezpečovací zařízení
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2k) Urbanista
ostatní personální náklady
ostatní náklady

2



PŘÍLOHA Č. 6

Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

IČO: 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Projektový cíl č. 1 -  Efekt studie proveditelnosti z pohledu zlepšení obslužnosti 
hl. m. Prahy (železničního uzlu Praha -  ŽUP)

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

Dominantní Informace 
odůvodnění 

realizovatelnosti

Projektový cíl č. 2 -  Ekonomická efektivita navrženého technického řešení

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

1



Dominantní informace 
odůvodnění 

realizovatelnosti

Projektový cíl č. 3 -  Ochrana životního prostředí

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

Dominantní informace 
odůvodnění 

realizovatelnosti

Projektový cíl č. 4 -  Zajištění podpory záměru u veřejnosti

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

Dom inantní informace 
odůvodnění 

realizovatelnosti
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PŘÍLOHA C. 7

Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

IČO: 709 94 234

Sídlo: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Riziko č. 1

Identifikace rizika

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

Odůvodnění, proč tuto 
skutečnost vnímá 
dodavatel jako riziko, 
vysvětlí okolnosti a 
povahu rizika

Návrh nebo opatření 
k omezení či eliminaci 
rizika

Dominantní informace 
odůvodnění 

realizovatelnosti

1



Riziko č. 2

Identifikace rizika

Projektový/é cíl/e, ke
kterému/ým se riziko
vztahuje

Odůvodnění, proč tuto
skutečnost vnímá
dodavatel jako riziko,
vysvětlí okolnosti a
povahu rizika

Návrh nebo opatření
k omezení či eliminaci
rizika

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

Riziko č. 3

Identifikace rizika

Projektový/é
kterému/ým
vztahuje

cíl/e, ke 
se riziko

Odůvodnění, proč tuto
skutečnost vnímá
dodavatel jako riziko,
vysvětlí okolnosti a
povahu rizika

Návrh nebo opatření
k omezení či eliminací
rizika

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

2



PŘÍLOHA Č. 8

Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

IČO: 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Dodatečné plnění č. 1

Identifikace 
dodatečného plnění

Identifikace 
projektového cíle, ke 
kterému se dodatečné 
plnění vztahuje

Maximální cena za 
realizaci nabídnutého 
dodatečného plnění

Popis vlivu
dodatečného plnění na 
naplnění projektového 
cíle

Dom inantní informace 
odůvodnění 

realizovatelnosti

Dodatečné plnění č. 2

Identifikace 
dodatečného plnění

Identifikace
projektového cíle, ke

1



kterému se dodatečné 
plnění vztahuje

Maximální cena za 
realizaci nabídnutého 
dodatečného plnění

Popis vlivu dodatečného 
plnění na naplnění 
projektového cíle

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

Dodatečné plnění č. 3

Identifikace 
dodatečného plnění

Identifikace
projektového cíle, ke 
kterému se dodatečné 
plnění vztahuje

Maximální cena za 
realizaci nabídnutého 
dodatečného plnění

Popis vlivu dodatečného 
plnění na naplnění 
projektového cíle

Dominantní informace -
odůvodnění
realizovatelnosti

2



PŘÍLOHA Č. 9

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci 
kritéria „Odborná úroveň"

1 Odborná úroveň

1



PŘÍLOHA Č. 10

Technické upřesnění návrhů a opatření v rámci kritéria „Identifikace a řízení 
rizik"

2 Identifikace a řízení rizik

1



PŘÍLOHA Č. 11

Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota" 
(předmět opčního práva)

3 Přidaná hodnota

1



PŘÍLOHA Č. 12

Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění 
Smlouvy

Následující činnosti nebudou podle výchozího znění smlouvy předmětem plnění:

Poznámka: Výše uvedené činnosti mohou být zařazeny do předmětu plnění dodatečně po vzájemné 
dohodě smluvních stran a změně smlouvy.

1



Ř Á D K O V Ý  H A R M O N O G R A M  P R O J E K T U  / H L A V N Í  Ú D A J E  SKUTEČNÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PLNĚNÍ ZE SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE SE ODVÍJÍ

Název projektu: Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS / Etapizace studie OD ÚČINNOSTI SMLOUVY MEZI „SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA +SAGASTA+SMA“ A KONCOVÝM OBJEDNATELEM SŽ.

Č ís lo P o p is Z ah á jen í U ko n če n í 1Q/20 2Q/20 3Q/20 4Q/20 1Q/21 2Q/21 3Q/21 4Q/21 1Q/22 2Q/22 3Q/22 4Q/22 1Q/23 2Q/23 3Q/23 4Q/23

PLN ĚN Í S T U D IE  P R O V E D IT E LN O S T I (upravený harm onogram  d le  BVA/BVP)

1 Stav, sběr dat do 3 měsíců 01/10/2020 31/12/2020 I I I
2 Varianta bez projektu - návrh do 8 měsíců 01/02/2021 31/05/2021 I I I I
3 Varianta bez projektu - verifikace do 12 měsíců 01/07/2021 30/09/2021 l i l
4 Projektové varianty - návrh do 19 měsíců 01/11/2021 30/04/2022 I I I I I 1
5 Projektové varianty - dopracování do 23 měsíců 01/06/2022 31/08/2022 1I I
6 Projektové varianty - selekce do 25 měsíců 01/09/2022 31/10/2022 11
7 Projektové varianty - vyhodnocení do 28 měsíců 01/11/2022 31/01/2023 I I 1
8 Projektové varianty - kontrola do 31 měsíců 01/03/2023 30/04/2023 11

od účinnosti smlouvy se Správou Železnic

K O N C E P C E  / S E L E K C E  V A R IA N T

1 Úvodní informace 01/10/2020 31/12/2020 011
2 Varianta bez projektu 01/02/2021 31/05/2021 I I I I
3 Teoretický rozbor variant -  strategický pohled 01/07/2021 30/09/2021 I I I
4 Referenční varianty -  makroskopický pohled 01/11/2021 30/04/2022 I I I I I 1
5 Návrhové varianty - technický návrh 01/06/2022 31/08/2022 1I I
6 Návrhové varianty -  hodnocení a optimalizace 01/09/2022 31/10/2022 11
7 Výsledné hodnocení -  doporučené varianty 01/11/2022 31/01/2023 I I 1
8 Propagační materiál 01/03/2023 30/04/2023 1 1

V Ý B O R  S T U D IE  P R O V E D IT E LN O S T I

1 1. Zasedání VSP ŽUP - Ustanovení 01/10/2020 31/10/2020 1
3 2. Zasedání VSP ŽUP - Varianta BP a výběr referenčních variant 01/10/2021 31/10/2021 1
5 3. Zasedání VSP ŽUP - Výběr návrhových variant 01/05/2022 31/05/2022 1
7 4. Zasedání VSP ŽUP - Výsledné hodnocení 01/02/2023 28/02/2023 1
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PŘÍLOHA Č. 14

Plnění vyhrazené Zhotoviteli (poddodavatelské omezení)

Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem (resp. některým z dodavatelů, 
kteří případně podali nabídku v rámci společné účasti), tzn. že části plnění veřejné zakázky věcně 
odpovídající níže uvedeným oborům či činnostem musí být prováděny vlastními prostředky 
dodavatele:

■ vedení a koordinace zpracování předmětu veřejné zakázky vč. koordinace mezi dodavatelem a 
zadavatelem. Tato činnost odpovídá pozici vedoucího týmu. Předmětem rovněž zajišťovaným 
v rámci činnosti je odpovědnost za koordinaci zpracování jednotlivých částí dokumentace nejen 
z věcného, ale i časového hlediska, dále za zpracování souhrnných částí dokumentace, stejně tak 
ostatních průřezových činností zastřešujících celkové řešení (účast na veřejných projednáních 
apod.).

■ zpracování návrhu přepravní prognózy a dopravního modelu (podle případných podkladů 
zajištěných zadavatelem). Tato činnost odpovídá pozici specialisty na přepravní prognózu a 
dopravní modelování. Jedná se o rozsah činnosti zastřešované v rámci přepravní prognózy, ale 
i minimálně spoluprací na zhotovení dopravního modelu svou součinností, v plném rozsahu 
v zajištění podkladů z oblasti nad rámec oblasti hlavního města Prahy. Dodavatel musí být 
schopen v části neřešené v rámci povinné poddodavatelské činnosti (TSK a IPR) spoluprací či 
plným rozsahem zhotovit rozsah prací uvedený v kapitole 5.1, bodu 6) Analýza a prognóza 
poptávky ze Zvláštních technických podmínek.

■ zpracování návrhu trasování, kolejového řešení. Tato činnost odpovídá pozici specialisty na 
projektování dopravních staveb. Dodavatel musí být schopen zajistit činnosti spojené s převážnou 
částí rozsahu prací uvedených v kapitole 5.1, bodu 4) Technické řešení variant železniční 
infrastruktury, vyjma technologické profese (zabezpečovací zařízení, trakce) nebo vlastní řešení 
mostů a tunelů, avšak jmenovitě zpracovává: analýzu výchozího technického stavu, definici 
varianty Bez projektu v rozsahu technického řešení, organizaci údržby a oprav, návrh technického 
řešení v projektových variantách, návrh etapizace výstavby projektových variant včetně 
harmonogramu výstavby a stanovení investičních nákladů.

■ zpracování návrhu dopravní technologie. Tato činnost odpovídá pozici specialisty na dopravní 
technologii. Dodavatel musí být schopen zajistit činnosti spojené s převážnou částí rozsahu prací 
uvedených v kapitole 5.1, bodu 5) Dopravně-technologické řešení variant železniční dopravy, 
vyjma ověření provozní stability požadované minimálně prostřednictvím separátní simulace.

Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 
Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky jsou tvořeny činnostmi, jejichž plnění má 
zásadní vliv na kvalitu a rozsah zadavatelem požadovaných prací, tj. zadavatel je považuje za 
zásadní z pohledu realizace veřejné zakázky. Zpracovatel dokumentace musí být schopen nejen 
návrhu ve vyhrazené části plnění, ale také jej musí uplatnit do ostatních profesí, které dokumentace 
obsahuje. Protože osobou, zaručující ve vztahu k zadavateli naplnění této koordinace profesí, je přímo 
zhotovitel (nikoliv jeho poddodavatele), požaduje zadavatel, aby plnění vyhrazené části zakázky 
nebylo plněno poddodavatelem, ale dodavatelem, vůči kterému může zadavatel na základě uzavřené 
smlouvy o dílo uplatňovat přímý vliv.

Výše uvedené vyhrazené činnosti představují svou finanční hodnotou celkem cca 50 % z předmětu 
plnění veřejné zakázky.

■
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