
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 94200092

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
62300920
CZ62300920
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100bank. spojení

a

2. Dodavatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

DM STA VSTA V MORA VIA s.r.o.
Proskovická 782/81, Ostrava-Výškovice. 70030
Daliborem Michalczykem,jednatelem společnosti
27823466
CZ27823466
v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl
c, vložka 30640
Komerční Banka a.s .. č.ú.: 43-1017660237/0100bank. spojení

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a kompletní zhotovení díla "Rozšíření plochy SD

v Ostravě - Kunčicích", dále jen "Dílo". Rozsah díla je dán poptávkou objednatele ze dne
20.11.2020 a nabídkou dodavatele č. 2020/022 ze dne 02.12.2020.

1.2. Dílo musí být provedeno v rozsahu a v souladu s výše uvedenou poptávkou.
1.3. Předmět plnění Dodavatele dále tvoří:

1.3.1. Součástí dodávky je i transport zařízení, nářadí a strojů do místa plnění.
1.3.2. Zpracování a předání technologických postupů pro jednotlivé části díla. Předání

před zahájením prací.
1.3.3. Zpracování a předání informací o rizicích a přijatých opatřeních a dohoda o

koordinaci provádění opatření a postupů. Práce je třeba přizpůsobit skutečnosti, že
budou prováděny za plného provozu sběrného dvora a parkoviště.

1.3.4. Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vše v českém jazyce
a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních (2 x papírově, 1 x elektronicky).

1.3.5. Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a
převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na
venkovní prostor v hranici staveniště.

1.3.6. Předání všech dokladů, atestů a prohlášení o shodě na všechny jednotlivé prvky díla,
doklady o řádné likvidaci odpadů a další doklady, protokoly a revize spojené
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s realizací díla
1.4. Všechny výkony Dodavatele uvedené v odst. 1.1. - 1.3. budou provedeny v rozsahu a podle:

1.4.1. Poptávky Objednatele ze dne 20.11.2020 (dále jen "Poptávka") a místního šetření;
1.4.2. Nabídky Dodavatele č. 2020/022 ze dne 02.12.2020 (dále jen "Nabídka");

1.5. Uvedené Poptávka a Nabídkajsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1, přičemž
předmětem plnění Dodavatele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací,
dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená Poptávka včetně nezbytných
pro kvalitní zhotovení díla.

1.6. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odst. 1.1. - 1.3., tvoří předmět díla
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla
označován jako dílo.

1.7. Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který
je v pořadí uveden na místě předcházejícím viz. odst. 1.4.

1.8. Dodavatel prohlašuje, že předmět dodávky je jasný a určitý a je schopen řádně a včas provést
pro Objednatele dodávku díla dle této smlouvy. Dodavatel současně prohlašuje, že mu nejsou
známy překážky či nedostatky, které by bránily splnění výše uvedených ujednání dle
požadavků Objednatele.

1.9. Dodavatel se zavazuje provést dílo Objednateli dle specifikace uvedené v kap. 1. této smlouvy
a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit Dodavateli níže sjednanou
cenu. Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně (se subdodavateli uvedenými v nabídce),
svým jménem a na vlastní odpovědnost.

1.10. Technický dozor investora (dále jen TDI) a koordinátora BOZP určí Objednatel.

2. Změny díla
2.1. Objednatel je oprávněn dohodnout změny díla pouze prostřednictvím oprávněných osob

uvedených ve stavebním deníku s tím, že cena, termín, případné ostatní ustanovení této
smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.

2.2. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova
písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný,
nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna
smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou
změnových listů. Změnový list předchází uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Doba plnění
3.1. Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

3.1.1. Zahájení provádění díla bude uskutečněno dnem protokolárního předání staveniště.
Předpokládaný termín předání díla 11.01.2021.

3.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků
bránících v užívání), nejpozději do 22 kalendářních dnů od dne předání staveniště.

3.2. Harmonogram plnění
Podrobný harmonogram plnění díla vytvořený Dodavatelem v rámci nabídky, s uvedením
termínů plnění dle odst. 3.1.1. - 3.1.2. této smlouvy, je uveden v příloze č. 1, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy.

3.3. Dodavatel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI neprodleně doložit
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a
to vždy minimálně 2 pracovní dny před zahájením prací. Na výzvu TDI je Dodavatel povinen
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

3.4. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za pozdní plnění - a to smluvní
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny stanovené v odst. 5.1. za každý den prodlení oproti
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termínu sjednanému dle odst. 3.1.2. této kapitoly. Ujednáním této smluvní pokuty není
dotčeno právo Objednatele na případnou náhradu škody. Takováto smluvní pokuta je splatná
okamžikem porušení zajišťované povinnosti. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze
strany Objednatele započítat závazek k úhradě ceny dle kap. 5.

4. Místo plnění
4.1. Místem plnění je areál objednatele na ul. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, plocha

stávajícího sběrného dvora a přilehlého parkoviště.
4.2. Standardní pracovní doba v rámci areálu je stanovena od pondělí do pátku mezi 7:00 a 18:00.

Jakékoliv práce či činnosti, které bude Dodavatel provádět mimo tuto dobu je povinen předem
dohodnout minimálně den předem se stanoveným zástupcem Objednatele.

4.3. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je přesně seznámen s místem (a
jeho faktickým stavem), kde má být předmět smlouvy realizován.

5. Cena díla
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši 95

770,- Kč bez DPH (slovy: devadesátpěttisícsedmsetsedmdesát korun českých). K cenám bude
připočtena DPH v zákonné výši.

5.2. Objednatel poskytne prodávajícímu zálohu na cenu díla v termínu nejdříve za 14 dnů od
protokolárního předání staveniště Dodavateli, a to ve výši 10% z ceny uvedené v odst. 5.1.
této kapitoly.

5.3. Podkladem pro vyplacení zálohy bude zálohový list vystavený Dodavatelem a předaný
Objednateli nejméně 14 dnů před dnem splatnosti. Zaplacená záloha bude vypořádána
(odečtena) v konečné faktuře.

5.4. Náklady na dopravu, náklady na nářadí, zařízení, nástroje a manipulační prostředky potřebné
k provedení předmětu díla, apod., jakož ivšech prací sjednaných v kap. 1. této smlouvy jdou
k tíží Dodavatele a jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5.5. Cena uvedená v čl. 5.1. zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu smlouvy,
specifikovaném v kap. 1. Cena je neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy.

5.6. Dodavatel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po protokolárním předání a převzetí
kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu
díla dřív, než bude dílo objednatelem protokolárně bez vad a nedodělků převzato.

5.7. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu dodavateli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti
začne běžet od doručení nové, opravené faktury.

5.8. Úhradu ceny za dílo provede objednatel převodem na účet dodavatele vedený u Komerční
banky a.s .. , č.ú.: 43-1017660237/0100. Doba splatnosti faktur je 14 dnů od data doručení
faktury.

5.9. Nebude-li konečná faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může dodavatel uplatnit úrok
z prodlení a objednatel je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

5.1 O. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 1 06a zákona Č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit
dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na
příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.
Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH
dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

5.11. V předchozím čl. 5.1. této kapitoly uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a
nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání,
zahrnující veškeré náklady Dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně
až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele.
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Kalkulace ceny byla provedena podle Poptávky a místního šetření. Dodavatel potvrzuje, že
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik
a vlivů (včetně inf1ačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na
zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů
na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch; nákladů
na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek; zajištění
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů
spojených s realizací stavby, včetně rezerv na realizaci díla, které musí být Dodavatelem
zahrnuty dle rozsahu a náročnosti díla. Dodávka elektrické energie a vody bude Dodavateli
poskytnuta bezúplatně a toto nebude Dodavatelem fakturováno ani započítáno v cenové
nabídce.

5.12. Dodavatel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny
okolností.

6. Schválení a ocenění změn díla
6.1. Nastane-li změna rozsahu či způsobu provedení předmětu díla dle kap. 1. této smlouvy

vyžádaná Objednatelem, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle položek,
které jsou obsaženy v ceně nabídky Dodavatele (viz. příloha 1.). V případě, že v ceně
Dodavatelovy nabídky takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky
z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni roku 2020, ve výši maximálně 100% těchto
sborníkových cen. Ocenění v takovém případě musí odsouhlasit a případný rozpor s nabídkou
Dodavatele odůvodnit TDI, který je k této činnosti určen Objednatelem. V pochybnostech se
vždy vychází z ocenění provedeného TDI.

6.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez
zbytečného odkladu.

6.3. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude
postupovat v souladu s odst. 6.1.

7. Staveniště
7.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště

7.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený místem uvedeným v kapA bod 4.1. k
provádění díla. Objednatel předá Dodavateli staveniště nejpozději do 2 kalendářních
dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o
předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za
rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a
převzetí staveniště.

7.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Dodavatel zodpovědnost za nebezpečí všech škod
na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

7.2. Úklid staveniště
Dodavatel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a
zbytků materiálů. Po celou dobu provádění díla je Dodavatel povinen provádět řádný úklid
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad, odpadky a dočasné
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Dodavatel povinen se řídit ustanoveními zákona Č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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ajeho prováděcími předpisy. Dodavatel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace
odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

7.3. Vyklizení staveniště
Dodavatel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uvést veškeré
prostory dotčené stavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního
povolení, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

8. Stavební deník
8.1. Dodavatel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v

rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to je zejména Zákonem Č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Vyhláškou Č. 499/2006 Sb. ve
znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a
nedodělků. Poté je Dodavatel povinen předat stavební deník Objednateli.

8.2. Dodavatel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby,
zejména časový postup prací, odchylky od Poptávky nebo od podmínek stanovených
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním
úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním
pracím, zejména s mokrým výrobním procesem apod., denně do něj provádět zápisy všech
rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejménaje povinen zapisovat údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných
prací od Poptávky, klimatické podmínky apod.

8.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně
pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy.

8.4. Dodavatel je povinen předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění zápisů a
současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

8.5. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku Dodavatele a nejméně
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
Nesouhlasí-Ii Dodavatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do jednoho pracovního dne.

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy.

9. Prováděnídila
9.1. Dodavatel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na

ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.
9.2. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že

pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou
dodržovány. Dodavatel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

9.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého
a k ochraně prováděného díla, Dodavatel je rovněž povinen udržovat staveniště i
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

9.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklady ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor
v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI,
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro
bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

9.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
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zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v
příčinné souvislosti s prováděním díla.

9.2.4. Práce pomocí svařování budou ohlášeny min. 1 den dopředu, bude vypsán Příkaz ke
svařování podepsaný Dodavatelem a zástupcem Objednatele. Poté bude tento Příkaz
předán zástupci objednatele, pracovníkovi při této činnosti a následné kontrole po
ukončení této činnosti a pracovníkům ostrahy Objednatele (vrátnice). Po ukončení
svařování zajistí
Dodavatel nezbytně nutnou ostrahu místa vlastními pracovníky

9.3. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních
metod požadovaných při jejich použití. Dodavatel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby
požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-Ii přítomností autorizované osoby zapotřebí
k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

9.4. Dodavatel se před zahájením práce seznámí s Poptávkou a místem provedení Díla a shledá-li
jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v Poptávce bude postupovat v souladu s
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách,
dokud nedostane od TDI opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

9.5. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se
užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo
vady.

9.6. Dodavatel podpisem této smlouvy projevuje souhlas s tím, že pokud nebude uvádět pravdivé
údaje o všech okolnostech týkajících se plnění předmětu této smlouvy, může o tom informovat
Objednatel v rámci referencí této stavby jiné strany zveřejněním na internetových stránkách
Objednatele.

10. Záruka
10.1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jím dodané materiály a provedené práce
v délce trvání 60 měsíců ode dne řádného předání kompletní dodávky Objednateli.
10.2. V případě, že Objednatel při kompletním předání převezme předmět díla s vadami a nebo

nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od tohoto převzetí předmětu díla
s vadami a nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při
kompletním předání a převzetí díla.

10.3. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dílo v době kompletního předání díla. Zjevné
vady, jež má dílo v době kompletního předání musí být výslovně uvedeny v protokolu o
kompletním předání a převzetí díla. Za vady díla, které vznikly v záruční době, odpovídá
Dodavatel v rozsahu záruky. Dodavatel dále zodpovídá za vady díla, které vznikly ve shora
uvedené době, pokud tyto byly způsobeny porušením jeho povinností.

10.4. Dodavatel se zavazuje poskytnutou záruku plnit řádně a včas. V případě, že po dobu
trvání záruky, ke které se Dodavatel zavázal v této kapitole smlouvy, by si Dodavatel neplnil
své povinnosti řádně, zejména by byl nekontaktní po dobu delší než 2 pracovní dny, jeho
pracovníci neposkytovali potřebnou součinnost či neplnili si své povinnosti řádně a včas, je
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v každém jednotlivém případě porušení
povinností Dodavatele zaplacení tímto sjednané smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč, za každé
takovéto porušení povinností. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo Objednatele na
plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje.

10.5. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 48 hodin, po prokazatelném nahlášení nutnosti
záruční opravy, oznámit zda uznává vadu. Nahlášení vady lze provést telefonicky
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(tel.č+420 603 416 897) či e-mailemnaadresustavstav@seznam.cz.
10.6. Dodavatel se dále zavazuje, v případě uznání oznámení o vadě, odstranit vady

v nejkratším možném čase a provedenou opravu protokolárně předat Objednateli. Odstranění
vady nesmí být v delším časovém úseku než 5 pracovních dnů od nahlášení vady, pokud se
strany nedohodnou jinak. Pokud Dodavatel neodstraní nahlášenou vadu ve lhůtě uvedené
v tomto odstavci, či pokud s Objednatelem nedohodne jiný termín odstranění vady, je
povinen, dle dohody smluvních stran zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
za každý započatý den takového to prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo
Objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy povinnosti, ke kterému
se smluvní pokuta vztahuje.

10.7. Všechny výše sjednané smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení zajišťované
povinnosti. Takovou to smluvní pokutu je Dodavatel povinen uhradit do 10 kalendářních dnů
po doručení výzvy na její zaplacení.

11. Ostatní ujednání
11.1. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravená se řídí režimem občanského

zákoníku.
11.2. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou

cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních
stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení
sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla Objednatele, v době
uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).

11.3. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná
promlčecí lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta činila méně než čtyři roky, uplatní
se promlčecí lhůta v délce čtyř let.

11.4. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane
pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic najejí povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé
věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí

11.5. Objednatel si zajistil pro realizaci díla technický dozor investora (TDI) a bezpečnostního
technika, kteří budou na stavbu dozírat. V případě, kdy nedojde ke shodě mezi TDI a
Dodavatelem na postupech či kvalitě prací či při vystavení faktur, může se Dodavatel
dožadovat jednání v těchto případech přímo s Objednatelem.

11.6. Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona Č. 340/2015 Sb.
o registru smluv tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění,
nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se
rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově
čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5, odst. 5 zákona o registru smluv do registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv OZO Ostrava S.1".O .. Smluvní strany se dohodly, že v rámci
plnění povinností dle zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv znečitelní (začerněním či
křížkováním) ve smlouvě vč. jejích dodatků ty údaje, které jsou konkurenčně významné a
v obchodních kruzích běžně nedostupné. Dále pak Objednatel znečitelní veškeré údaje, u
kterých si to Dodavatel vymíní v rámci podané Nabídky.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

v této smlouvě, v poptávce Objednatele, v nabídce Dodavatele.
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní a kompletní, navzájem se
vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost
v pořadí výše stanoveném.

12.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1799 a 1800
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občanského zákoníku týkající se adhezních smluv.
12.3. Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že vzhledem k tomu, že Dodavatel

na sebe dobrovolně převzal nebezpečí změny okolností, neuplatní se ust. § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Dodavateli nevznikne právo domáhat se vůči
Objednateli obnovení jednání o smlouvě při změně okolností, ani zvýšení ceny za dílo, ani
zrušení smlouvy.

12.4. Smluvní strany konstatují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu §
433 občanského zákoníku. Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto
smlouvou v souvislosti se svým podnikáním a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení
§ 1764-1766 o změně okolností a § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení.

12.5. Strany si vzájemně sdělily všechny okolnosti (skutkové i právní), o nichž k datu podpisu
této smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této
smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran
další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o
kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě s výjimkou těch
případů, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu
této smlouvy.

12.6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.7. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, označených výslovně jako dodatky ke smlouvě o dílo a řádně podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu
plnění (tzv. vícepráce). Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož
splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než
písemnou formou.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí
ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

12.9. V souladu s ust. § 576 občanského zákoníku jsou jednotlivá ustanovení smlouvy
oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako
celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do
rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by
působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. Stejně bude postupováno i v případě, že by
se některé z ustanovení této smlouvy ukázalo zdánlivým (nicotným).

12.10. V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku
došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den
po odeslání.

12.11. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000
odst. 2 občanského zákoníku. Žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle §
1980 občanského zákoníku.

12.12. Plnění Dodavatele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky vzájemného
plnění dle § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.

12.13. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích
příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením
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smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany
Objednatele. Dodavatel neshledal, že by některé ustanovení této smlouvy bylo pro
Dodavatele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě
poctivého obchodního styku.

12.14. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.

12.15. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé,
svobodné a shodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha Č. 1 - Poptávka Objednatele, Nabídka Dodavatele

V Ostravě dne V Ostravě dne 08.12.2020

za Dodavatele za Objednatele

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

jednat
DM STAVST AV MORA VIA s.1".O.
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