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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

Číslo související rámcové dohody: 254/00066001/2019 
 

mezi 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5 
zastoupeným:  Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitel 
IČO: 00066001 
DIČ:  CZ00066001 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 
Sdružení NOVA 
zastoupené jediným společníkem Valbek, spol. s r.o. 
zhotovitelem: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova  505/17, 460 07 Liberec 
středisko Praha V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
zastoupeným: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha  
bankovní spojení:
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 4487 
 
Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & 
PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 
505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího 
jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. Tato skutečnost byla zadavateli 
oznámena datovou schránkou dne 5.5.2020. 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 
(č. smlouvy S-3710/00066001/2020, č. smlouvy zhotovitele: 20PH01025 ) 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 
zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 
minitendr s názvem  

III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice – PD 
 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících 

průzkumů (akt. zaměření, diagnostický průzkum vozovek včetně PAU, apod.), tj. v rozsahu 
uvedeném v Rámcové dohodě 

b) Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby včetně ZTKP, soupisu prací 
s výkazem výměr ve formátu .XC4, tj. v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě 

c) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení bez 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
dohody 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet 
bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

V předpokládané ceně na zpracování PD je zahrnuta činnost na etapizaci akce, včetně jejího 
projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na navýšení ceny z důvodu 
etapizace a jejího dílčího projednání (získání příslušných rozhodnutí jako jsou zejména 
všechna SP). V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na jednotlivé etapy. 

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 
- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při 

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové 
kanalizace je tato součástí předmětu díla. 

Součástí prací není zpracování BIM modelu. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 
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Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

2.  
a) Dokumentace ke stavebnímu povolení 

bez DPH:  1 806 000,- Kč 
DPH: 379 260,- Kč 
včetně DPH: 2 185 260,- Kč 

b) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby 
bez DPH:  1 155 000,- Kč 
DPH: 242 550,- Kč 
včetně DPH: 1 397 550,- Kč 

c) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení bez majetkoprávní přípravy stavby 
bez DPH:  378 000,- Kč 
DPH: 79 380,- Kč 
včetně DPH: 457 380,- Kč 

d)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 
bez DPH:    800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH:    168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH:  968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

Cena celkem: 
bez DPH:  3 535 000,- Kč 
DPH: 742 350,- Kč 
včetně DPH: 4 277 350,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je  

 
Bc. Marek Hanuš,
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Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
a) Zahájení prací: na výzvu objednatele 
b) Specifikace případných etap:  

Dokumentace pro stavební povolení DSP - koncept 
 Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 
Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis 
 Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro 

stavební povolení od Objednatele 
Prověří možnost využití oznámení o provedení údržby popř. ohlášení stavby, jinak podání žádosti o vydání 
stavebního povolení 
 Nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP 

Dokumentace PDPS 

Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele. 

Výkon autorského dozoru 
 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 

 

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude prováděn na 
stavbě.  
Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
Dokumentace pro ohlášení stavby 5x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
nebo k žádosti o stavební povolení (DSP) 1x (potvrzená stavebním úřadem) 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku , 

přičemž 1 x oceněná                        
Dokladová část 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku 
Originál pravomocného stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně 

dokladové části a ověřené projektové dokumentace. 
1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:  

Technickou specifikaci předmětu díla včetně dokumentací přechozích projektových stupňů. 

 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními 
požadavky poskytovatele dotace. 
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4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce zhotovitele. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy 

6. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě): 

 

Resortní pravidla metodika Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury 
uveřejněné na webové prezentaci: 

- https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 
- www.pjpk.cz  

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem 
kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatele, 
Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této 
smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní 
a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne 
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V 
případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen 
smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, 
pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má 
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
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3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění, 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny, 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 
PODEPSÁN 
 
V Praze dne V Praze dne 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
Krajská správa a údržba silnic  Sdružení NOVA 
Středočeského kraje, p.o. 
 
 
 
 
……………………………… 
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA Ing. František Hanuš 
ředitel ředitel střediska Praha, Valbek, spol. s r.o. 
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Technická specifikace 
 
Název akce: „III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice“ - PD  
 
Místo realizace akce:  
Silnice III/3399, staničení km 4,460 až 9,614 v délce 5,154 km, mezi uzlovými body 1334A094 – 
1334A096 a silnice III/33914, staničení km 6,281 až 7,233 v délce 0,952 m, Středočeský kraj, okres 
Kutná Hora, oblast Kutná Hora 
 

 
Základní popis akce:   
Jedná se o zpracování PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu 
IČ (oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006Sb., bude-li to stavebním úřadem 
akceptovatelné, jinak stavební řízení) při dodržení platných norem (např. 73 6101, 73 6102, 73 
6110) TKP a TP. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).  
 
Technický popis stávajících objektů:    
Silnice ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím technickém. Vykazuje četné poruchy – výtluky, 
vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. Předpokládá se 
rekonstrukce vozovky, která bude mít dopady i do podkladních vrstev (např. recyklace za studena). 
V řešeném úseku silnice se nenachází mostní objekty.  
 
Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném technickém stavu:   
Provést důslednou diagnostiku vozovky vč. PAU celého úseku silnice a na jejím základě navrhnout 
opravu silnice, odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případné rozebrání 
stmelených/nestmelených podkladných vrstev, případná recyklace za studena.   
Zajistit řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění případně oprava a doplnění 
propustků, v intravilánu obcí případné vyčištění UV a dešťové kanalizace). 

Úsek silnice III/3399 k opravě  

Úsek silnice III/33914 k opravě  
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V rámci PD bude zhodnocen silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a 
doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě 
směrových sloupků a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou 
legislativou.    
 
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí. 
 
Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny 
vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích 
kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o 
smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích 
na věcná břemena. 
 
Návrh řešení:                        

- provést diagnostiku vozovky, inženýrskogeologický průzkum 
- provést geodetické zaměření 
- rekonstrukce silnice jejich součástí a vybavení podle výsledků diagnostického průzkumu  
- výměna či doplnění svodidel, obnova směrových sloupků, obnova VDZ i SDZ   
- zajištění řádného odvodnění silnice 

 
Oprava bude realizována po etapách. Součástí plnění je DIO –včetně jeho projednání. 
 
Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

- oprava silnice  
- oprava propustků 
- sanace silničního tělesa, případně svahu 
- pročištění příkopů 
- DIO 
- BOZP 

 
Předpokládané stavební náklady rekonstrukce: 

- 105 mil Kč bez DPH 

Termín realizace 
Dokumentace pro stavební povolení DSP - koncept 
 Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 
Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis 
 Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro 

stavební povolení od Objednatele 
Prověří možnost využití oznámení o provedení údržby popř. ohlášení stavby, jinak podání žádosti 
o vydání stavebního povolení 
 Nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP 
Dokumentace PDPS 
Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele. 
Výkon autorského dozoru 
 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 
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Kontakty: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5, IČ 00066001 
Oblast Kutná Hora 
 
 
Fotodokumentace:  
 
III/3399 ZÚ km 4,460 (hranice Stč. Kraje a kaje Vysočina) 

Technická specifikace 
 
 
Název akce: „III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice“ - PD  
 
Místo realizace akce:  

Silnice III/3399, staničení km 4,460 až 9,614 v délce 5,154 km, mezi uzlovými body 1334A094 – 1334A096 a silnice 
III/33914, staničení km 6,281 až 7,233 v délce 0,952 m, Středočeský kraj, okres Kutná Hora, oblast Kutná Hora 
 

 
Základní popis akce:   
Jedná se o zpracování PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ (oznámení o 
provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006Sb., bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, jinak stavební řízení) 
při dodržení platných norem (např. 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP. Součástí prací je výkon autorského dozoru 
(AD).  
 
Technický popis stávajících objektů:    
Silnice ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím technickém. Vykazuje četné poruchy – výtluky, vysprávky, podélné, 
příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. Předpokládá se rekonstrukce vozovky, která bude mít dopady i do 
podkladních vrstev (např. recyklace za studena). 

Úsek silnice III/3399 k opravě  

Úsek silnice III/33914 k opravě  
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V řešeném úseku silnice se nenachází mostní objekty.  

    

 

 

 
 
 
Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném technickém stavu:   

Provést důslednou diagnostiku vozovky vč. PAU celého úseku silnice a na jejím základě navrhnout opravu silnice, 
odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případné rozebrání stmelených/nestmelených podkladných vrstev, případná 
recyklace za studena.   

Zajistit řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění případně oprava a doplnění propustků, 
v intravilánu obcí případné vyčištění UV a dešťové kanalizace). 

V rámci PD bude zhodnocen silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude 
v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků a bude obnoveno 
vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.    
 
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 
 
Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům 
zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní 
či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí 
a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. 
 
Návrh řešení:                        

- provést diagnostiku vozovky, inženýrskogeologický průzkum 
- provést geodetické zaměření 
- rekonstrukce silnice jejich součástí a vybavení podle výsledků diagnostického průzkumu  
- výměna či doplnění svodidel, obnova směrových sloupků, obnova VDZ i SDZ   
- zajištění řádného odvodnění silnice 

 
Oprava bude realizována po etapách. Součástí plnění je DIO –včetně jeho projednání. 
 
Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

- oprava silnice  
- oprava propustků 
- sanace silničního tělesa, případně svahu 
- pročištění příkopů 
- DIO 
- BOZP 

 
Předpokládané stavební náklady rekonstrukce: 

- 105 mil Kč bez DPH 

Termín realizace 

Dokumentace pro stavební povolení DSP - koncept 
 Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 
Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis 
 Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro 

stavební povolení od Objednatele 
Prověří možnost využití oznámení o provedení údržby popř. ohlášení stavby, jinak podání žádosti o vydání 
stavebního povolení 
 Nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP 
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Dokumentace PDPS 

Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele. 

Výkon autorského dozoru 
 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 
 
Kontakty: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 
00066001 
Oblast Kutná Hora 
 
 
Fotodokumentace:  

 

III/3399 ZÚ km 4,460 (hranice Stč. Kraje a kaje Vysočina) 
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III/3399 km 5,215 

 

 

 

 

III/3399 km 5,600 
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III/3399 km 7,230 

 
 

 

III/3399 km 8,615 
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III/3399 km 9,357 

 

 

 

III/3399 KÚ km 9,614 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

III/3399 km 5,215
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III/3399 km 5,600
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III/3399 km 7,230 
 
 

 
III/3399 km 8,615 
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III/3399 km 9,357 
 

 
 
 
III/3399 KÚ km 9,614 
 

 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

105 000 000 1,720% 0,360% 1,100% 800
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci x x x 245

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

1 890 000 525 000 1 260 000 205 000 3 880 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 806 000 378 000 1 155 000 196 000 3 535 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad 95,56 % 72,00 % 91,67 % 95,61 % 91,11 %

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a 
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo 
zadávací řízení zrušit
****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Podrobná specifikace ceny

Příloha č. 2
„III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice “ – PD  

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 
smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 
smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci



žlutě ocení uchazeč
0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady – DSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa, 

160 000,00

Geologická rešerše 60 000,00
Průzkumy pro DSP (Hluková, Exhalační 
studie, Bilance zemin a ornice, 
Dendrologický průzkum, diagnostika 
vozovky, mostu apod)

240 000,00

Průzkumy DSP celkem 460 000,00   
 

DSP  
Průvodní zpráva 50 000,00
Souhrnné technické řešení 120 000,00
Stavební část 980 000,00  
DIO 80 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady 60 000,00  
BOZP 40 000,00   
Reprografické práce 16 000,00
DSP celkem 1 346 000,00
DSP celkem včetně průzkumů 1 806 000,00  

IČ-zajištění vydání SP   
projednání dokumentace 140 000,00   
majetkoprávní podklady 183 000,00  
podání žádosti bez poplatků 55 000,00
IČ celkem 378 000,00  

PDPS  
Technická zpráva 40 000,00  
Souhrnné technické řešení 80 000,00
Stavební část 900 000,00  
ZTKP 30 000,00  
Soupis prací a rozpočet 90 000,00  
Reprografické práce 15 000,00
PDPS celkem 1 155 000,00

 
celkem bez DPH 3 339 000,00

„III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice “ – PD  



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 40 32 000
Cena  AD celkem bez DPH 205 164 000
Celkem 245 196 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

20

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení 
lhůt výstavby.  

25

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

30

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

40

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

60

celkem hodin 205
Kč/hod 800
Celkem Kč bez DPH 164 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice “ – PD  

800

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.


