

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002690

Číslo smlouvy zhotovitele: 20/294

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

**„Průzkum IGP pro projektovou dokumentaci - MOSTY ÚK - I. etapa“**

mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech zakázky:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. A-P GTP 2018

Vedoucí společník:

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO, DIČ:

44567430, CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Společník:

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným:

IČO:

45272891, DIČ: CZ45272891

zápisu v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, spis. zn.: B 1458

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu o dílo

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je provedení podrobného geotechnického průzkumu, shromáždění geologických, hydrogeologických a geotechnických podkladů pro založení nového mostu, který nahradí stávající mosty na komunikaci I. třídy: I/62: Estakáda Mojžíř, ev. č. 62-007, I/8: Mosty přes žel. trať a Bystřanskou ulici, Teplice, ev. č. 8-050.1 a 8-050.2 - I/27: Most přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov, ev. č. 27-025.2, mosty přes účelovou komunikaci dlužní společnosti, ev. č. 27-026.1 a 27B-026.2.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na GTP staveb pozemních komunikací**, číslo Rámcové dohody 01UK-003448, uzavřenou dne 19. 8. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

### Článek II.

#### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 697 080,00 Kč

DPH: 1 196 387,00 Kč

včetně DPH: 6 893 467,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je



### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti Smlouvy o dílo

dokončení prací:

I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 Estakáda Mojžíř

- 4 měsíce ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

I/8 Teplice, mosty ev. č. 8-050.1 a 8-050.2 přes žel. trať a Bystřanskou ulici

- 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

I/27 Most přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov, ev. č. 27B-025.2

- 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

I/27 mosty přes účelovou komunikaci důlní společnosti, ev. č. 27-026.1 a 27B – 026.2

- 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na komunikacích I/62; I/8 a I/27.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: projekt podrobného geotechnického průzkumu, zpracovaný společností Pontex, spol. s r.o. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody nepoužije se

5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: nepoužije se
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací:  
Dokumentace z IGP průzkumu – 2x v listinné podobě a 1x na datovém nosiči CD,DVD,flash disk.
9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nejsou stanoveny (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě):  
Fakturace – dílčí, na základě schváleného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu  
Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo dílčí zakázky.

#### Článek V.

##### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>). Smlouva je účinná dne uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - 1) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

~~Datum:~~ 2020.12.23  
12:01:21 +01'00'

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

NÁZEV AKCE: Průzkum IGP pro projektovou dokumentaci - MOSTY ÚK - I. etapa

**Rámcová dohoda na GTP staveb pozemních komunikací (01UK-003448)**

**Investorský rozpočet**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE	████████	████████	████████
POLNÍ ZKOUŠKY	████████	████████	████████
GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE	████████	████████	████████
LABORATORNÍ PRÁCE	████████	████████	████████
GEODETICKÉ PRÁCE	████████	████████	████████
HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE	████████	████████	████████
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM	■	■	■
KOROZNÍ PRŮZKUM	████████	████████	████████
VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY	████████	████████	████████
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 697 080</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>1 196 387</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 893 467</b>

--	--





pol.		Název dílčí činnosti	odhadovaná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	62-007	8-050..1	8-050..2	27-026..1	27b-025..2	27b-026..2
9.	3	Rekognoskace terénu										
9.	4	Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor										
9.	5	Geologická dokumentace průzkumných sond										
9.	6	Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů										
9.	7	Inženýrskogeologické mapování										
9.	8	Hydrogeologické mapování										
9.	9	Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území										
9.	10	Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin										
9.	11	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)										
9.	12	Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin										
9.	13	Dopravní náklady										
9.	14	Zpracování předběžné zprávy										
9.	15	Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)										
		<i>Celkem (45% ze základu ocenění položek 1-8)</i>										
<b>CENA CELKEM</b>						<b>5 697 080</b>						