
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002690 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20/294

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 
Název související veřejné zakázky:

„ Průzkum IGP pro projektovou dokumentaci - MOSTY ÚK - I. etapa“

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech zakázky:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. A-P GTP 2018
Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zjq4rhz
....................................................................................... 
.......................................................................... 
.............................................................. 
................................ 
..............................
............................ .................................................... . ...........
..................
................................
..............................
.........................................................
..............................
..............................
.....................................................
.....................................
..............................
.................................................................... 
.......................................... 
..............................

a

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
44567430, CZ44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
Společnost s ručením omezeným
...............................................
......................................................
........................................ ...........................
..................................
......................................
....................

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

............................. 
................................. 
....................

Společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:

IČO:
zápisu v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
...................................................................... . .......................
..............................
45272891, DIČ: CZ45272891
Městský soud v Praze, spis. zn.: B 1458

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a 
to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je provedení podrobného geotechnického průzkumu, shromáždění geologických, 
hydrogeologických a geotechnických podkladů pro založení nového mostu, který nahradí stávající mosty na 
komunikaci I. třídy: I/62: Estakáda Mojžíř, ev. č. 62-007, I/8: Mosty přes žel. trať a Bystřanskou ulici, Teplice, 
ev. č. 8-050.1 a 8-050.2 - I/27: Most přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov, ev. č. 27-025.2, 
mosty přes účelovou komunikaci důlní společnosti, ev. č. 27-026.1 a 27B-026.2.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na GTP 
staveb pozemních komunikací, číslo Rámcové dohody 01UK-003448, uzavřenou dne 19. 8. 2019 (dále jen 
„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 697 080,00 Kč

DPH: 1 196 387,00 Kč

včetně DPH: 6 893 467,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.



4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
...................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... . ........................................ 
.....................................................................................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ode dne účinnosti Smlouvy o dílo 

dokončení prací:

I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 Estakáda Mojžíř

- 4 měsíce ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

I/8 Teplice, mosty ev. č. 8-050.1 a 8-050.2 přes žel. trať a Bystřanskou ulici

- 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

I/27 Most přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov, ev, č, 27B-025.2

-  6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

I/27 mosty přes účelovou komunikaci důlní společnosti, ev, č. 27-026.1 a 27B -  026.2

-  6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (vrtné práce);

- 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (závěrečná zpráva).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na komunikacích I/62; I/8 a I/27.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání 
a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: projekt podrobného geotechnického průzkumu, zpracovaný společností Pontex. spol. s r.o. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
nepoužije se



5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a 
jeho vybavení: nepoužije se

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup pn kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací: 

Dokumentace z IGP průzkumu -  2x v listinné podobě a lx na datovém nosiči CD,DVD,flash disk.

9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nejsou stanoveny (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě):

Fakturace -  dílčí, na základě schváleného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu

Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo 
dílčí zakázky.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními 
stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouvaje účinná dne uveřejnění 
v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.

4. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUIT K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH Il/TIÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

D a tu m : 2 0 20 .12 .23  

12:01:21 +0V00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hasli soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hasli 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA25 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



NÁZEV AKCE: Průzkum IGP pro projektovou dokumentaci - MOSTY ÚK - I. etapa

Rámcová dohoda na GTP staveb pozemních komunikací (01UK-003448)

Investorský rozpočet

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  PR Á C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P O LN Í Z K O U Š K Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G E O F Y Z IK Á LN Í PR Á C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L A B O R A T O R N Í PR Á C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G E O D E T IC K É  PR Á C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H Y D R O G E O LO G IC K É  PR Á C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P E D O LO G IC K Ý  P R Ů ZKU M . . .

K O R O Z N Í P R Ů ZKU M .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V Ý K O N Y  G E O LO G IC K É  S LU ŽB Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C e n a  ce lk e m  bez DPH 5 6 97 0 8 0 x x

D PH  (2 1 % ) x 1 1 96 387 x

C e n a  ce lk e m  vč. DPH x x 6 8 9 3  4 67



Investorský rozpočet: Průzkum IGP pro projektovou dokumentaci - MOSTY ÚK - I. etapa

Rámcová dohoda na GTP staveb pozemních komunikací (01UK-003448)
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62-007 8-050..1 8-050..2 27-026..1 27b-025..2 27b-026..2

1. VRTÁNÍ A  ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. A- VRTNÉ PRÁCE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m ..... bm . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . ... ... ...
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m ..... bm . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... ... ...
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m ... bm . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m ... bm . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . .
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m ... bm . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových ... bm .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů ... bm .. . . . . . . . . . . . . ... . . ... ... ...
1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů ... bm .. . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.1. 17 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 19 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru vč. zhlaví (0101 až 112 mm) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 20 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 21 Přibírka HG vrtu na 0165 mm ... bm .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.1. 22 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění ... bm .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.1. 23 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.1. 24 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK ... prac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem ... prac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. 3 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu . prac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. 4 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) . kpl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ......... ......... ......... ......... .........
1.2. 5 Provozní pažení a odpažení vrtů ..... bm .. . . . . . . . . . . . . . . ..... ... .. . ... ... ...
1.2. 6 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) . ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. 7 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření . . . hod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. 8 Likvidace vrtů hutněným záhozem ..... m .. . . . . . . . . . . . . ..... . . ... ... ...
1.2. 9 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí ..... m . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . ... ... ...
1.2. 10 Skartace vrtného jádra ..... m . . . . . . . . . . . . ..... ... .. . ..... ... ...
1.2. 11 Archivace vybraných částí vrtného jádra (po dobu realizace stavby) .. . m . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ...
1.2. 12 Doprava vrtné a doprovodné techniky ..... km . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... .....
1.2. 13 Zajištění DIR a DIO . ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .... . ....
1.2. 14 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*) . kpl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ......... ......... ......... ......... .........
1.3. C- ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B ... ks .. . . . . . . . . . . ... . . . . .
1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison NEOCEŇUJE SE . . . . . .
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou . ks . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. 7 Odběr vzorků vody ... ks . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace . ks . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře ....... km . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... .....

2. POLNÍ ZKOUŠKY
2. 1 Presiometrické zkoušky ... zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 2 Doprava presiometrické soupravy ..... km . . . . . . . . . . . . ..... . . ..... ..... .....
2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 4 Dynamické penetrační zkoušky NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 5 Doprava penetrační soupravy NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 9 Doprava penetrační soupravy NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 10 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 11 Inklinometrické měření NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 12 Doprava k inklinometrickému měření NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 13 Extenzometrické měření NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 14 Doprava k extenzometrickému měření NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 15 Měření Schmidtovým tvrdoměrem ... zk. . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . .
2. 16 Měření kapesním penetrometrem ..... m . . . . . . . . . . . . ... ... .. . ... ... ...
2. 17 Statická zatěžovací zkouška NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 18 Rázová zatěžovací zkouška NEOCEŇUJE SE . . . . . .
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2. 19 Doprava měřícího zařízení NEOCEŇUJE SE . . . . . .
2. 20 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek ... hod. . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... ... ...
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
3. 1 Přípravné práce, rešerše ... hod. . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . .
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) ..... m . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... . ..... .....
3. 3 Seismické metody - reflexní seismika NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 6 Odporové profilování NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... . ..... .....
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 10 Georadarové měření (GPR) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 11 Magnetometrie NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 13 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 14 Vytyčení geofyzikálních profilů ..... m . . . . . . . . ..... ..... ..... . ..... .....
3. 15 Doprava měřící aparatury a měřící skupiny ....... km . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... . ..... .....
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 18 Doprava karotážní soupravy NEOCEŇUJE SE . . . . . .
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy ..... hod. 580 . . . . . . . . . . . ... ... .. . . ... ...
4. LABORATORNÍ PRÁCE
4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem . zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti . zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost . zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 11 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 12 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 15 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce

0........

.............

... . . . . . .
4. 16 Stanovení agresivity zemin (hornin) NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 17 Stanovení obsahu organických látek NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 19 Petrografický rozbor horniny NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce NEOCEŇUJE SE . . . . . .
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách ..... ....... . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . ... ... ...
5. GEODETICKÉ PRÁCE
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek ... ks . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv ... ks . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů ... ks . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů NEOCEŇUJE SE . . . . . .
5. 5 Měření geodetických bodů NEOCEŇUJE SE . . . . . .
5. 6 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny ..... km . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ... ... ...
5. 7 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí . . . ks . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
5. 8 Zajištění vstupu na pozemky ... ks . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. 1 Rešerše archivních podkladů ... hod. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
6. 2 Rekognoskace terénu ... hod. . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace ... hod. . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
6. 4 Hydrodynamické odběrové zkoušky . zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 5 Vsakovací zkoušky . zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy NEOCEŇUJE SE . . . . . .
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů NEOCEŇUJE SE . . . . . .
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody . ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 9 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu . ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 10 Odběry vzorků - dynamicky . ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 11 Rozbor vody - ÚCHR, C10 - C40, SÍO2, TOC, CO2 agr. (Heyer) . ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 12 Rozbor vody - pH, EC, t . ks . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 13 Záměr průtoků - hydrologická měření . profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 14 Dopravní náklady ..... km . . . . . . . . . . ..... . . . . .
6. 15 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod . soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 16 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy ... hod. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
7. 1 Pedologické terénní sondování NEOCEŇUJE SE . . . . . .
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy NEOCEŇUJE SE . . . . . .
7. 3 Doprava NEOCEŇUJE SE . . . . . .
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů ... bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy ... bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 3 Doprava ..... km . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ... ... ...
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
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9 . 3 R e k o g n o s k a c e  t e r é n u
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9 . 4 S le d ,  ř í z e n í ,  k o o r d in a c e  s o n d á ž n í c h  p r a c í ,  G T  d o z o r

9 . 5 G e o lo g i c k á  d o k u m e n t a c e  p r ů z k u m n ý c h  s o n d

9 . 6 G e o lo g i c k á  d o k u m e n t a c e  p ř i r o z e n ý c h  o d k r y v ů  a  s k a ln í c h  v ý c h o z ů

9 . 7 I n ž e n ý r s k o g e o lo g i c k é  m a p o v á n í

9 . 8 H y d r o g e o lo g ic k é  m a p o v á n í

9 . 9 I n ž e n ý r s k o g e o lo g i c k é  a  h y d r o g e o lo g i c k é  z h o d n o c e n í  z á jm o v é h o  ú z e m í

9 . 1 0 V y h o d n o c e n í  g e o t e c h n i c k ý c h  v l a s t n o s t í  z e m in  a  h o r n in

9 . 11 G e o t e c h n i c k é  v ý p o č t y  -  n á s y p y ,  z á ř e z y ,  p ř e c h o d o v é  o b la s t i  ( s t a b i l i t a ,  s e d á n í )

9 . 1 2 H y d r o g e o lo g ic k ý  m o n i t o r i n g  -  d e n n í  m ě ř e n í  h la d in

9 . 1 3 D o p r a v n í  n á k la d y

9 . 1 4 Z p r a c o v á n í  p ř e d b ě ž n é  z p r á v y

9 . 1 5 Z p r a c o v á n í  z á v ě r e č n é  z p r á v y  ( v č e t n ě  g r a f .  a  d i g i t á l n í c h  v ý s t u p ů ,  f o t o d o k u m e n t a c e )

C elkem  (45%  ze  zák ladu  o ce n ě n í p o b ž e k  1-8) \

CENACELKEM  5 697 080
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