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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel:   Fakultní Thomayerova nemocnice  
se sídlem:                   Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,  
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1043 
IČ:                                 00064190 
DIČ:                  CZ00064190 
Bankovní spojení: XXX 
číslo účtu:  XXX  
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice 
Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz či jim pověřená osoba 
 
 
a 
 
Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, 
zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a 
změnových listů: OU  OU (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor 
stavebníka)   
 
Telefon: OU  OU 
e-mail:  OU  OU 
      

 
2. Zhotovitel: LEVEL, a.s. 

Vejražkova 1037/32 
150 00 Praha 5 

IČ 64948960 
DIČ:   CZ64948960 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
Zapsán v obchodním rejstříku      u Městského soudu v Praze odd.B, vl. 3703 
Zastoupený ve věcech 
smluvních : 

OU  OU 

Telefon OU  OU 
e-mail OU  OU 
Fax :  

Zastoupený ve věcech 
technických 

OU  OU 

Telefon : OU  OU 
e-mail : OU  OU 

Stavbyvedoucí: OU  OU 
Telefon : OU  OU 
e-mail: OU  OU 
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Čl. 1. 
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem, „Thomayerova nemocnice – pavilon F1 – 

oprava prostor prádelny v 1.NP “, vyhlášenou dne 4.12. 2020. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel převzít dílo uvedené v čl. II. „Předmět a způsob 
plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré stavební práce a služby nutné k provedení 
díla. 

1.3. Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a zhotoviteli dílo zaplatit dle 
platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy. 

1.4. Výchozí údaje: 
a)   Název stavby:   „Thomayerova nemocnice – pavilon F1 – oprava prostor 

prádelny v 1.NP“ 
b)   Místo stavby:   MŠ při Thomayerově nemocnici, 

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč 
 

 
 

Čl. 2. 
       PŘEDMĚT A ZPŮSOB PLNĚNÍ 
 
2.1. Bližší popis: 
Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací a textovou 
specifikací díla (příloha č. 3 poptávkového listu).  
Předmětem díla je oprava prostor prádelny v objektu F1 Thomayerovy nemocnici v Praze 4 dle 
textové specifikace díla, prohlídky místa realizace a výkazu výměr dle cenové nabídky zhotovitele, 
Technického standardu TN. Práce budou provedeny jako kompletní dílo „na klíč“, připravené pro 
následný provoz. Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na provedení díla. 
Nedílnou součástí předmětu plnění díla je pořízení dokladové části potřebné k řádnému uvedení díla 
do provozu, která bude obsahovat zejména: 
- protokol o předání díla 
- potvrzení o použitých materiálech dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon  
- další doklady, či TL / certifikáty k dodaným materiálům/ 
- doklad o likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu 
- stavební deník. 

2.2. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu se zadávací dokumentací, standardem TN, 
obecně závaznými předpisy a zákonem č.183/2006Sb. Stavební zákon v platném znění. Z hlediska 
technického a technologického se sjednávají jako závazné technické a technologické předpisy a 
normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek 
zabezpečí zhotovitel na své‚ náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních 
nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce 
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

2.4. Veškeré změny díla, které by se v průběhu zhotovení díla vyskytly, za zhotovitele zpracuje a 
potvrdí formou změnového listu stavbyvedoucí a za objednatele potvrdí technický dozor. Změnu je 
oprávněn schválit zástupce objednatele, oprávněný jednat ve věcech technických a ve věcech předání 
a převzetí díla. Změnové listy jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Vzor 
změnového listu je v příloze č. 2 smlouvy. 

2.5. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen 
vytvořit soupis změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. V případě, že 
jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové 
sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ v aktuálním znění a předloží tento soupis objednateli 
k odsouhlasení podle bodu 2.4. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
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2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této 
stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.  
 
2.7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti 
řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly. 
 

 
Čl. 3.  

ČAS PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo a 
dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání předat do 31.1.2021.  

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.3. Vlivy povětrnosti, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení 
termínu dokončení díla. Toto musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami. 

3.4. Vícepráce do 10% ceny díla nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací větších 
než 10% díla na žádost zhotovitele, se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a 
to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.  

 
 

Čl. 4.  
CENA ZA DÍLO 

 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění 

a je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněných výkazů výměr – viz 
příloha č. 1 smlouvy, a to ve výši: 

Cena bez DPH     447 905,80 - Kč  
           (slovy:  .čtyřistačtyřicetsdmtisícdevětsetpětkorunaosmdesáthaléřů)  
 
                       
            Základ pro DPH   21%   94 060,22- Kč  
 
4.2. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady, nezbytné pro 
dokončení díla v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma 
smluvními stranami. 

4.3. Cena díla podle bodu 4.1, zahrnuje i veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně 
příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními 
požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v zadávací 
dokumentaci pro výběr zhotovitele a výkazu výměr, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl 
vědět. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, 
energií atd., vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. 
Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace 
včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži. 

4.4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou na určený rozsah stavebních prací dle čl. 2. této smlouvy, 
Zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma případů uvedených v čl. 2. odst. 2. 4. této 
smlouvy.  

 
 

Čl. 5.   
ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 

 
5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po dokončení a řádném předání dokončeného 
díla na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel nebude 
poskytovat zálohy. Na fakturaci se vztahuje přenesená daňová povinnost.  

5.2. Faktura bude uhrazena se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
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5.3. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Faktura musí zejména obsahovat: 
 pořadové číslo dokladu 
 název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ 
 DIČ plátce 
 předmět dodávky a den jejího plnění 
 den odeslání faktury a datum její splatnosti 
 označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
 objednatelem určenou ev. zn. akce 
 číselný kód produkce klasifikace CZ-CPA 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 

5.4. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a) a návazně za vystavení daňového 
dokladu (faktury) s ohledem na § 29 odst. (2) písm. c) zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen 
nahradit škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem. 

5.5. Součástí každé faktury bude soupis provedených (položkově), v členění a cenách dle 
nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací budou odsouhlaseny a potvrzeny 
stavebním dozorem objednatele. 

5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

5.7. V případě nedodržení termínů splatnosti faktury o dalších 60 dní zhotovitel neuplatní právo na 
úrok z prodlení.  

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. 2. této 
smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i 
písemné vyjádření objednatele. 

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, 
postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou 
nejvýše přípustnou cenu. 

5.11. Zhotovitel je povinen, v případě plnění části zakázky jiným poddodavatelem, než uvedl 
v nabídce, předložit předem změnu poddodavatele ke schválení objednateli. 

5.12. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u zhotovitele zveřejněna informace, že 
je nespolehlivým plátcem dle § 106a z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění 
(dále jen „ZDPH“), zhotovitel strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně 
objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 
ZDPH provedena za zhotovitele jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla. 

5.13. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na faktuře/daňovém dokladu označení peněžního ústavu a 
číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena 
platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru 
zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně 
objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, 
která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla. 
 

 
Čl. 6. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadávacími podklady, Technickým standardem 
TN, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
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bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením 
uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel 
garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní 
uvedených.  

6.2. Objednatel bude provádět kontrolu stavebního díla Technickým dozorem stavebníka, který bude 
zhotoviteli sdělen před zahájením stavebních prací. 

6.3. Pracovní doba bude dohodnuta s uživatelem v závislosti na charakteru prováděných prací. 
Předpokládá se, že stavební práce budou prováděny standardně v pracovních dnech od 7:00 do 
18:00 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 16:00 hodin. 

6.4. Zařízení staveniště včetně opatření na omezení nepříznivého vlivu stavební činností na prostředí 
sousedních léčebných provozů si zcela zabezpečí zhotovitel na své náklady. 

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
postupovat podle čl. 9. této smlouvy. 

6.6. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 

6.7. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům a Technickým standardům TN 
nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-
li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 

6.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 

6.9. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadání či odsouhlaseného technologického postupu 
stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

6.10. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování 
hygienických předpisů na staveništi. Všichni pracovníci zhotovitele budou po celou dobu stavby řádně 
označeni.  

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.  

6.12. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až 
do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 

6.13. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká 
i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). 

6.14. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro 
plnění smlouvy včetně víceprací. 

6.15. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od zadávací dokumentace. Podle zápisů ve SD bude objednatel 
posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 

6.16. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel a příslušné orgány státní 
správy. 

6.17. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 3 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

6.18. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
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▪ název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zhotovitele 
▪ přehled všech provedených zkoušek jakosti 
▪ seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
▪ seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
▪ autorizovaná osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby, 

vč. otisku autorizačního razítka 
 
6.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. 
V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. 
Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a 
prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud 
tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 

6.20. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v zadávací 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 

6.21. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu 
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za 
každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení 
staveniště.   

6.22. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti zadávacím podkladům nebo schválenému návrhu technologického postupu zhotovitele. 
Současně, se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6.23. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů a technické listy, 
které budou použity ke zhotovení díla.  

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební suti apod. a její 
dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se 
stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů 
včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla. 

6.26. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku EI, vodovodu a kanalizace včetně 
připojovacích míst určených objednatelem. 

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění díla. 

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod. Nebude-li v době přejímacího řízení dokončené stavby na staveništi pořádek a nebude-li 
uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy. 

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu po dohodě se 
zástupcem objednatele tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací 
uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení 
staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

6.31. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu  nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem  provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, 
znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
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mechanizmů. 

6.32. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k 
plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. 

6.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 

6.34. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou činností u Česká pojišťovna, sml.č.899-16483-11(doplnit pojišťovnu a č. pojistné smlouvy), na 
hodnotu 50 mil. Kč. (min. 1mil. Kč na jednu pojistnou událost). Zhotovitel je povinen toto pojištění 
zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu a kopii pojištění přiložit k této smlouvě jako přílohu č. 
3 při podpisu této smlouvy.  

6.35. Zhotovitel se zavazuje, že do dne předání staveniště předá objednateli detailně rozpracovaný a 
objednatelem odsouhlasený realizační harmonogram stavby. 

6.36. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude na stavbě přítomna odpovědná 
osoba zhotovitele (stavbyvedoucí nebo určený zodpovědný technik).  

 
 

Čl. 7. 
    PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle 
článku 2. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla. 

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 2 dny před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 2 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem.  

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.  

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící v užívání díla.  

 

 
Čl. 8. 

ODPOVÉDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, REKLAMACE 
 

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost díla). Jeho zodpovědnost se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8.2. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo po dobu 60 (minimálně však 60 měsíců) od data 
podpisu předávacího protokolu, kromě výrobků, dodávek a zařízení díla, kde platí záruční doby, dané 
výrobci těchto zařízení, nejméně však 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu. 

8.3. Objednatel je povinen vady reklamovat e-mailem na adrese zhotovitele OU  OU bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

8.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vadu. Počátek běhu záručních lhůt je den 
následující po dni písemného předání a převzetí díla. 

8.5. Zhotovitel má povinnost zahájit práce na odstranění reklamované vady: 

a) v případě havarijní vady bránící v užívání díla ihned – nejpozději do 48 hodin po 
oznámení vady způsobem podle bodu 8.3. a tyto vady odstranit nejpozději do 48 
hodin, 

b) v případě ostatních vad po dohodě s objednatelem, nejpozději však do 10 
kalendářních dnů po oznámení vady způsobem podle bodu 8.3.  

mailto:vlastislav.paseka@levelholding.cz
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8.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady 
sám na náklady zhotovitele. V takovém případě bude objednatel účtovat zhotoviteli doložené vzniklé 
náklady, vynaložené na odstranění vad v cenách obvyklých, které je zhotovitel objednateli povinen 
uhradit v prokázané výši do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). 

8.7. Zhotovitel se zavazuje po odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části potřebné k provozování díla. 

       
 

Čl. 9. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
9.1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

9.2. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění díla i přes 
opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení díla. 

 9.3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9.4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo, 
včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou doloženou 
škodu vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu a doložené vícenáklady 
vynaložené objednatelem na dokončení díla sjednáním jiného zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených faktur, které jsou více jak 60 dnů 
po lhůtě splatnosti. 

 
Čl. 10. 

SMLUVNÍ SANKCE 
 

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení celého díla z důvodů na jeho straně, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

10.2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. 8. této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (u vad bránících užívání díla) 
za každý den prodlení a 1. 000,- Kč (u vad nebránících užívání díla) za každý den zpoždění a každou 
vadu. 

10.3. Pokud objednatel neuhradí jednotlivé splátky za provedené dílo, uvedené v čl. 5. této smlouvy 
nejpozději do 60 dnů po lhůtě splatnosti, je zhotoviteli oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 
0,02% dlužné částky za každý den prodlení. 

10.4. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na 
vymáhání případné škody.  

 
 

Čl. 11. 
VLASTNICTVÍ DÍLA 

 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá 
průběžně, jak je dílo prováděno, respektive stavba zhotovována, zároveň se zabudováváním 
použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení díla, které 
zhotovitel opatřil a dodal na staveniště. Vlastnictví k dalším věcem, jež má zhotovitel povinnost podle 
této smlouvy předat objednateli, nabývá objednatel okamžikem předání objednateli. 
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Čl. 12. 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A MAJETKU OBJEDNATELE 

 

12.1. Nebezpečí škody 
 
Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla škoda. 
Škodou na díle je zejména jakákoliv ztráta, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 
způsobené v souvislosti s plněním díla, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení 
určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo instalaci v něm, majetku objednatele 
a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež 
má zhotovitel povinnost předat oobjednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení 
provádění díla do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv 
práce na díle po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související. 
Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, 
přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli. 

12.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 
 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou jednáním či opomenutím těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

 

Čl. 13. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
13.1.  V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u 
příslušných soudů. 

13.2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

13.3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.4. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 
vzájemná práva a povinnosti. 

13.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele postoupit či 
převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z 
této smlouvy vyplývající. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci 
vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

13.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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13.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 
 
              
 
 
 
 V Praze dne:                                                     V Praze dne: 4.1.2021 
 
  
Objednatel:       Zhotovitel: 

 
 

 
__________________     ____________________                   
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.   Vlastislav Paseka 
ředitel nemocnice                                                             statutární ředitel LEVEL, a.s. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet stavby (výkaz výměr) /doplní uchazeč/ 
Příloha č. 2: Vzor změnového listu   
Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti /doplní uchazeč/ 
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Příloha č. 2 
 

Změnový list č.   

Stavba:  „Thomayerova nemocnice – pavilon F1 – oprava prostor prádelny v 1.NP 

Datum:          

Vypracoval:          

            

            

Popis změny a 
její účel:   

  

  

  

  

  

  

  

             

             

             

Popis položky MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka 

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč    

        

                     

-   Kč   

        

                     

-   Kč   

cena celkem bez DPH       

                     

-   Kč   

       

upravená cena bez DPH        Kč   

        

        

        

        

        

        

        

             

        

             

             

             

                 

           

            

            

            

           

           

            

            

            

 

 

           
 
OU  OU  =  osobní údaj 


