

Příkazní smlouva

uzavřená podle ust. §§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. Smluvní strany

1.

obchodní jméno: **Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj**
se sídlem: **Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno**
zastoupená: **Ing. Josefem Kamerou, ředitelem**
IČ: **00213730**
Bankovní spojení: **Česká národní banka, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx/0710**
(dále jen „příkazce“)

na straně jedné a

2.

obchodní jméno: **Rostislav Konečný**
se sídlem: **Sadová 1530, 698 01, Veselí nad Moravou**
zastoupený: **Mgr. Rostislavem Konečným, majitelem**
IČ: **72342510**
DIČ: **CZxxxxxxxxxxxxxxxx**
Bankovní spojení: **ČSOB a. s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx/0300**

Podnikatelský subjekt zapsaný v Živnostenském rejstříku u obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Veselí nad Moravou pod č. j. VE/2005/0863/V/F/Z1.
(dále jen „příkazník“)

Čl. 2. Předmět smlouvy

Předmětem této příkazní smlouvy je provedení prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedené v odst. 2.1 a 2.2 tohoto článku při realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce fasády budovy Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na Moravském náměstí 1 v Brně (2. etapa)“ (dále jen „stavba“) prováděné podle projektové dokumentace pro provádění stavby z března 2015 revidované v září 2015 (pro stavební objekty č. 1, 6 a 7), z dubna 2016 (pro stavební objekt č. 9) a z listopadu 2011 (pro stavební objekt č. 10):

2.1 zpracování Plánu BOZP na staveništi pro výše uvedenou stavbu při naplnění skutečností stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho předání příkazci a osobě, která odborně povede realizaci stavby podle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavbyvedoucí“), nejpozději do 14

dnů po podpisu této smlouvy a jeho udržování v aktuální podobě po celou dobu realizace stavby, resp. platnosti této příkazní smlouvy.

- 2.2 práce koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby v rozsahu stanoveném v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.; rozsah prací (počet koordinačních dnů) je předpokládán jedenkrát za sedm dní. Skutečný rozsah a četnost návštěv koordinátora BOZP bude vycházet z aktuálně prováděných činností na stavbě, zejména s ohledem na vykonávání činností vystavující fyzické osoby zvýšenému nebezpečí a s ohledem na nástup případných subdodavatelů. Termín následující návštěvy koordinátora bude předem ohlášen příkazci a stavbyvedoucím.

Čl. 3. Povinnosti příkazníka

3.1 Příkazník prohlašuje, že splňuje stanovené požadavky odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Koordinátor prohlašuje, že je držitelem osvědčení k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi podle § 14 a § 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ev. č. osvědčení ZEKA/334/KOO/2012, ze dne 15. 06. 2012, vydané akreditovanou organizací ZEKA plus, s.r.o.

3.2 Při provádění předmětu smlouvy postupuje příkazník samostatně s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny příkazce.

3.3 Příkazník je povinen průběžně konzultovat s příkazcem jakékoli nejasnosti, které by mohly mít dopad na plnění předmětu smlouvy.

3.4 Příkazník provede příkaz osobně. Svěřil-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.

3.5 Příkazník se zavazuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., při realizaci stavby:

3.5.1 plnit povinnosti stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3.5.2 provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to zejména:

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- organizovat a řídit kontrolní den BOZP k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených, a to v rámci předmětu plnění dle bodu 2.1 s předpokládanou četností jedenkrát za sedm dní, po celou předpokládanou dobu provádění stavby, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy,
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky stavbyvedoucího a příkazce a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a

aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi,

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi do Plánu BOZP stavby a Stavebního deníku, na něž prokazatelně upozorní zhotovitele stavby a příkazce, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- doručit oznámení o zahájení prací, případně provést jeho aktualizaci, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa stavby nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na stavbě; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě (náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je koordinátor BOZP povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce stanoví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

Čl. 4. Práva a povinnosti příkazce

4.1 Příkazce má právo na včasné a řádné provedení předmětu smlouvy v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

4.2 Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy.

4.3 Činnost příkazníka nezavazuje odpovědnosti a povinnosti příkazce, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

4.4 Příkazce se zavazuje vytvářet takové podmínky pro součinnost, aby práce příkazníka mohly být prováděny řádně a bez závad. Dále se zavazuje umožnit vstup na jeho staveniště, poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, bude-li to potřebné pro řádné provedení předmětu smlouvy.

4.5 Příkazník se zavazuje, že nebude sdělovat třetím osobám žádné skutečnosti, které by mohly způsobit poškození, případně škodu v hospodářské činnosti příkazce nebo poškodit jeho jméno na veřejnosti. Příkazník bude pokládat všechny zjištěné informace za důvěrné.

4.6 Příkazce se zavazuje při realizaci stavby:

- předat příkazníkovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s příkazníkem po celou dobu realizace stavby,
- pověřit příkazníka, aby jednal v jeho zastoupení při plnění úkolů v rámci zajišťování koordinace BOZP na staveništi a to při realizaci stavby až do jejího dokončení.

Čl. 5. Cena za plnění předmětu smlouvy

5.1 Cena za plnění předmětu smlouvy podle čl. 2. bodů 2.1 až 2.22 se sjednává dohodou ve výši 8 000 Kč bez DPH měsíčně (slovy osmtisíckorunčeských bez DPH), tj. 9680 Kč včetně DPH (slovy devěttisícšestsetosmdesátkorunčeských včetně DPH).

5.2 Cena uvedená v odst. 5.1 je konečná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s plněním předmětu této smlouvy podle čl. 2. Podkladem pro stanovení cen je cenová nabídka příkazníka ze dne ze dne 04. 02. 2017, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

5.3 V případě ukončení realizace stavby před termínem ukončení této smlouvy bude poslední plnění podle této smlouvy poskytnuto v závislosti na skutečném termínu ukončení realizace stavby.

5.4 Cena sjednaná podle odst. 5.1 bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem za každý uplynulý kalendářní měsíc. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 21 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

5.5 Daňový doklad bude mít náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6. Závěrečné ustanovení

6.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2 Při prodlení příkazníka s dodávkou předmětu smlouvy má příkazce právo od smlouvy odstoupit.

6.3 Před uplynutím doby platnosti smlouvy lze smlouvu ukončit na základě písemné dohody mezi příkazcem a příkazníkem.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, oboustranně potvrzeného dodatku.

6.5 Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

6.6 Tato smlouva je účinná nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

6.7 Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem důkladně seznámily a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

6.8 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

6.9 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2017.

V Brně dne 13. 02. 2017

Ve Veselí nad Moravou dne 14. 02. 2017

za příkazce
Ing. Josef Kamera
ředitel

za příkazníka
Mgr. Rostislav Konečný
majitel

Předpokládaná doba provádění stavby

Číslo stav. objektu	Název stav. objektu	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17
		Název uzlového bodu (grafická značka "●")											
							dokončení stavebního objektu č. 6 dokončení stavebního objektu č. 7 dokončení stavebního objektu č. 10	dokončení stavebního objektu č. 9					dokončení stavebního objektu č. 1
1	Fasáda ul. Joštova a Moravské náměstí												●
6	Fasády nádvoří						●						
7	Fasády dvorku						●						
9	Ochrana nádvoří proti ptactvu								●				
10	Fasáda parteru nádvoří						●						



odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 XXX XXX XXX

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Koordinátor BOZP na stavbě „KÚ pro Jm kraj – Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně III“

Uchazeč (obchodní jméno a adresa)	Rostislav Konečný Sadová 1530 698 01 Veselí nad Moravou 1
Statutární zástupce	Mgr. Rostislav Konečný
Koordinátoři	XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX
IČO	723 42 510
DIČ	CZXXX

CENOVÁ NABÍDKA (měsíční paušál)

	KÚ Brno		Úhrnná cena
	Kč	hod.	
	a	b	a*b
Cena bez DPH/hod.	340,-	16,-	5 440,-
Dopravné	6 144,-	0,-	6 144,-
Cena bez slev a zvýhodnění	Koordinace 5 440,-	Dopravné 6 144,-	Celkem 11 584,-
Cena celkem	Sleva 3 584,-	Plán BOZP 8 000,- nebude úctován uzavření (PS)	Měsíční paušál 8 000,- Kč

V nákladech jsou započteny a kalkulovány veškeré náklady a čas spojené s činností koordinátora BOZP (zejména doprava, čas strávený na cestě, potřebné vybavení atd.)

Celková cena obsažená v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy.

Ve Veselí nad Moravou, dne 04. 02. 2017

