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Smlouva č. 92/2021 
o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
IČO: 70856508 
zastoupen ředitelem  
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u  
(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 
 
a 
 
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384   
zastoupena generálním ředitelem 
Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA 
 (dále jen „příjemce“ nebo „SŽ“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 104/2000 Sb.“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
 

tuto Smlouvu: 
 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

 
Účelem této Smlouvy je 
            

- zajistit provedení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.; 
- zajistit v souladu s rozpočtem poskytovatele pro rok 2021 včasné a plynulé platby 

administrované prostřednictvím poskytovatele pro akce příjemce schválené ke 
spolufinancování z Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“)  
a v návaznosti na uzavřené Rámcové smlouvy pro tyto akce;  

- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s finančními prostředky 
poskytnutými dle této Smlouvy; 

- realizovat rozpočet poskytovatele pro rok 2021 a zajistit plnění Smlouvy 
o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI v roce 2021. 
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Článek 3 

Předmět Smlouvy 
 
 

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a na základě dohody mezi smluvními stranami je 
předmětem této Smlouvy úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních 
prostředků a jejich příjemcem  

-   při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě 
shora citovaného zákona, tj. na financování výstavby, modernizace, oprav, údržby a 
provozování celostátních a regionálních drah a zařízení služeb a financování nákladů 
souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, modernizaci, 
opravy nebo údržbu celostátních nebo regionálních drah do vlastnictví státu 
nebo  s opravami nebo provozem takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví 
státu;  

- při čerpání finančních prostředků;  
-  při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými 

finančními prostředky.  
 

 
Článek 4 

Účel a výše poskytovaných finančních prostředků 
 
 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto 

Smlouvou, tj. na: 
a) financování části nákladů na opravy a údržbu železniční dopravní cesty spojených 

se zajištěním její provozuschopnosti; 
b) financování části nákladů na provozování železniční dopravní cesty; 
c) financování výstavby a modernizace celostátních a regionálních drah;  
d) financování výstavby, modernizace, oprav, údržby a provozování zařízení služeb; 
e) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 

spolufinancování z fondů Evropské unie (dále jen „fondy EU“), a to v rozsahu 
národního podílu a předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty 
z fondů EU; 

f) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 
spolufinancování z OPD a Nástroje pro propojení Evropy (dále jen „CEF“), a to 
v rozsahu národního podílu a předfinancování způsobilých výdajů, které mají být 
kryty z OPD a CEF, včetně nezpůsobilých výdajů uvedených ve Schvalovacím 
protokolu, resp. ve Specifikaci projektu k Schvalovacímu protokolu; 

g) financování výdajů spojených s modernizací a obnovou materiálně technické 
základny příjemce v rozsahu dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 104/2000 Sb.  
 

2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 této Smlouvy jsou poskytovány v souladu 
s rozpočtem poskytovatele na rok 2021 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky usnesením č. 1436 ze dne 18. prosince 2020 a změnovým řízením č. 1 ze 
dne 7. ledna 2021. 
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3.  V roce 2021 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku v členění 
dle Přílohy č. 1 až Přílohy č. 7 Smlouvy celkem částku: 

 
53 074 129 000 Kč 

(slovy: padesát tři miliard sedmdesát čtyři milionů jedno sto dvacet devět tisíc korun 
českých). 

 
 
V souladu se Smlouvou o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI 
bude v rámci výše uvedené částky blokována část prostředků v celkové výši 654 672 480 
Kč (slovy: šest set padesát čtyři milionů šest set sedmdesát dva tisíc čtyři sta osmdesát 
korun českých), konkrétně: 
 

- u akce „Správa železnic celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba vč. cyklické 
údržby“ (ISPROFOND č. 5003110001) bude blokována částka 540 672 480 Kč; 

- u akce „Provozování dráhy“ (ISPROFOND č. 5003120014) bude blokována 
částka 114 000 000 Kč. 

 
Uvolnění blokovaných částek, odpovídajících 3 % ze schváleného rozpočtu uvedených 
rozpočtových položek v roce 2021, bude vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro 
rok 2021.  

 
Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení 
v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů 
poskytovatele. 

 
Článek 5 

Prohlášení příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že: 
 
1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřené účty v Kč: 
 

a) Stavební správa západ - účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace SFDI na  
kapitálové  výdaje“   výhradně určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy; 

b) Stavební správa východ -  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace SFDI    
na kapitálové výdaje“ výhradně určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních drah z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy; 

c) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace ze SFDI – provozuschopnost a 
provozování“ výhradně určený na financování oprav, údržby nebo provozování 
celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb; 

d) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
z CEF pro Stavební správu Západ; 

e) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
z  CEF pro Stavební správu Východ; 

f) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah spolufinancovaných z OPD pro Stavební správu 
Západ; 
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g) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah spolufinancovaných z OPD pro Stavební správu 
Východ; 

h) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace ze SFDI – ostatní neinvestiční výdaje“ 
určený na financování ostatních neinvestičních výdajů poskytovaných příjemci na 
základě této Smlouvy; 

 ch) na financování projektů spolufinancovaných z OPD účty č.: 
 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a 
Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.“ 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz 

v úseku Nedakonice - Říkovice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - 

Olomouc“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - 

Solnice, 3. část“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Letohrad“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem  „Rekonstrukce ŽST Jaroměř“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. 

Brno hl.n. (Křídlovická)“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno 

hl. n. (Hybešova)“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice - 

Hustopeče u Brna“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – 

Židlochovice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené 

nad Oslavou (mimo)“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“ 

 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 

2. stavba“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmarovice“ 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Revitalizace trati Louny – Lovosice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „ETCS Praha-Uhříněves – Votice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – 

Johanngeorgenstadt“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace ŽST Karlovy Vary“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ 
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 xxxx-xxxxxxxx/xxxx   s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň SSZ“. 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 

17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem – Most“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov  

u Duchcova – Litvínov“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov  

u Duchcova – Bílina“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 

299,650 – 304,009“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Řetenice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – 

Písek“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, 

úsek  Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa  Soběslav – Doubí“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 

přístupů v žst. Lovosice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „GSM-R Votice-Č. Budějovice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „GSM-R Chomutov – Cheb“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč – 

Střelná“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zajištění interoperability v železniční dopravě“ 

 
i)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem "OPPIK SSZ" 
j)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „OPPIK SSV“ 
k)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zaokruhování železničního spojení letiště 

Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno“ 
l)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace na investice do nemovitostí osobních 

nádraží MIMO síť TEN-T“ určený na financování investičních výdajů do nemovitostí 
osobních nádraží (mimo síť TEN-T); 

m) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace na investice do nemovitostí osobních 
nádraží na síti TEN-T“ určený na financování investičních výdajů do nemovitostí 
osobních nádraží (vybraná síť TEN-T); 

n) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace provozování dráhy investiční část 
CZK“ určený na financování investičních výdajů na zajištění provozování dráhy 
ISPROFIN 5003520049; 

o) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Majetkoprávní vypořádání s ČD (odkup 
pozemků)“ určený na financování výdajů 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD  
a Správy železnic, s. o.; 

p) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
v rámci výzvy „Blending Call“ pro Stavební správu východ; 

q) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
v rámci výzvy „Blending Call“ pro Stavební správu západ“; 

 
 

2. zřídil a má u ČNB otevřený účet v Kč: 
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 Účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace - investiční výdaje SFDI“, výhradně 
určený na financování výdajů spojených s modernizací a obnovou materiálně 
technické základny příjemce v rozsahu strojů a zařízení dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 104/2000 Sb. nezbytných pro výstavbu, modernizaci, opravy nebo údržbu 
celostátních nebo regionálních drah. 

 
 

Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

 
 
1. Finanční prostředky určené na financování v souladu s čl. 4 odst. 3. této Smlouvy, 

převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účty příjemce specifikované v článku 5 
této Smlouvy dle vývoje příjmové stránky svého běžného účtu a v rozlišení dle 
financovaného účelu:  
a) pro financování a předfinancování projektů spolufinancovaných z OPD uvolňuje 

poskytovatel finanční prostředky v návaznosti na uzavřené Rámcové smlouvy na 
základě žádostí o platbu předložených příjemcem postupem uvedeným v Rámcové 
smlouvě a v souladu s platným Metodickým pokynem finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 
Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 
(dále jen „MPFT“) a v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce a 
metodickými pokyny zveřejňovanými na www.opd.cz. V návaznosti na předložené 
žádosti o platbu uvolňuje poskytovatel finanční prostředky formou zálohy ve výši 
odpovídající výši plánovaných výdajů těchto projektů v období následujících třech 
kalendářních měsících po kalendářním měsíci, v němž byla předložena žádost 
o uvolnění finančních prostředků formou zálohy. Takto zálohově uvolněné finanční 
prostředky pro každý projekt je příjemce oprávněn čerpat výhradně k proplacení 
výdajů příslušného projektu v souladu s finančním plánem projektu a v návaznosti na 
platební podmínky sjednané ve smlouvě se zhotovitelem projektu. Žádost o další 
zálohové finanční prostředky pro každý projekt může příjemce předložit po 
vyúčtování předchozích zálohově uvolněných finančních prostředků pro tento 
projekt. Nejpozději je příjemce povinen předložit vyúčtování zálohově poskytnutých 
finančních prostředků do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 
období, ze kterého se vycházelo při stanovení výše zálohově uvolněných finančních 
prostředků.  Formou zálohy mohou být uvolněny finanční prostředky pro každý 
projekt opakovaně, v návaznosti na předložené žádosti příjemce, vždy 
maximálně ve výši plánovaných výdajů projektu v následujících třech měsících po 
měsíci, ve kterém byla žádost o uvolnění finančních prostředků formou zálohy 
předložena, a za podmínek pro vyúčtování poskytnuté zálohy uvedených 
v předchozích větách. Současně platí, že objem záloh vyplacených příjemci na 
jednotlivé projekty nesmí překročit limity uvedené v uzavřených Rámcových 
smlouvách k jednotlivým projektům, k jejichž financování či předfinancování se 
finanční prostředky formou zálohy uvolňují. Finanční prostředky vyžádané 
prostřednictvím žádostí o platbu projektů spolufinancovaných z OPD budou 
poskytnuty poskytovatelem až poté, co poskytovatel obdrží od Ministerstva dopravy 
dotaci určenou pro úhradu těchto plateb. 

b) pro financování investičních výdajů a neinvestičních výdajů akcí nezařazených do 
OPD dle této Smlouvy převádí poskytovatel finanční prostředky příjemci formou 
zúčtovatelných záloh na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků 
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předkládané poskytovateli podle plánovaných výdajů, které má příjemce v období, 
na které se záloha poskytuje, v souladu s účelem této Smlouvy uhradit. Zálohy lze 
poskytnout zpravidla ve výši odpovídající výši plánovaných měsíčních výdajů 
v rozlišení dle financovaného účelu. Po uplynutí každého kalendářního měsíce 
nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce je příjemce povinen provést 
vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků ve vztahu k platbám 
realizovaným v kalendářním měsíci, za který se vyúčtování provádí, a v rozlišení dle 
financovaného účelu, pro který mu byly jednotlivé zálohy poskytnuty. Příjemci je 
umožněno opakované čerpání zálohově poskytovaných prostředků na jednotlivých 
položkách s tím, že veškeré zálohově poskytnuté prostředky musí být následně 
vyúčtovány při nejbližším pravidelném měsíčním vyúčtování zálohově poskytnutých 
finančních prostředků. V případě výdajů na opravy a údržbu železniční dopravní 
cesty a nemovitostí zařízení služeb (osobní nádraží) a na zajištění provozování 
železniční dopravní cesty je příjemce povinen podat vyúčtování do 16. kalendářního 
dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení každého kalendářního 
měsíce a do termínu „Finančního vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2021“ (dále jen „finanční vypořádání“) 
po skončení posledního kalendářního měsíce v roce 2021. Příjemce je povinen předat 
poskytovateli vyúčtování na opravy a údržbu dle skutečně provedených výkonů ve 
smyslu „Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s. o. financovaných ze SFDI“ 
uvedené v Příloze č. 8 Smlouvy. 

c) při předkládání žádostí o zálohy na jednotlivé měsíce v průběhu kalendářního roku je 
příjemce povinen ve výši požadované měsíční zálohy pro daný účel zohlednit 
výsledky z vyúčtování záloh poskytnutých pro tento účel v předchozích kalendářních 
měsících. Žádosti o uvolnění finančních prostředků zasílá příjemce poskytovateli 
elektronickou žádostí na adresu podatelna@sfdi.cz ve formátu a struktuře stanovené 
poskytovatelem, a podepsanou podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědnou osobou, určenou k tomu 
příjemcem, a opatřenou kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem (dále jen 
„elektronický podpis“). Vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků je 
příjemce povinen doložit soupiskou účetních dokladů, na základě kterých byly 
uskutečněné platby ze zálohově poskytnutých prostředků. Na vyžádání poskytovatele 
je příjemce povinen předložit poskytovateli kopie faktur, případně další doklady dle 
jeho požadavku. 
Pokud příjemce z důvodu hodných zřetele provede v roce 2021 úhradu některých 
investičních nebo neinvestičních výdajů u akcí uvedených v Přílohách č. 2, 3, 4, 5, 6 
a č. 7, k jejichž financování se poskytují finanční prostředky podle této Smlouvy, 
z vlastních (jiných) zdrojů, může příjemce požádat o proplacení těchto výdajů na 
základě samostatné žádosti o uvolnění finančních prostředků, ve které na soupisce 
účetních dokladů uvede uskutečněné výdaje, k jejichž proplacení finanční prostředky 
požaduje. Finanční prostředky uvolněné v návaznosti na takto předloženou žádost 
jsou touto žádosti zároveň i vyúčtovány. 
 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech a po předchozím písemném 
upozornění příjemce jím požadované platby odložit nebo upravit jejich výši. Současně se 
poskytovatel zavazuje postupovat tak, že pokud bude předložená žádost splňovat veškeré 
náležitosti, nebude žádost příjemci vracet a proplatí ji v nejbližším pro něj možném 
termínu. 

 



8 
 

3. Poskytnutí finančních prostředků příjemci z příjmů SFDI, které jsou vázány na 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“), je 
podmíněno tím, že poskytovatel obdrží tyto finanční prostředky ze státního rozpočtu.  

 

4.  U akce „Správa železnic celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba vč. cyklické údržby“ 
(ISPROFOND 5003110001) bude dále blokována část prostředků v celkové výši 
2 610 416 tis. Kč (slovy: dvě miliardy šest set deset milionů čtyři sta šestnáct tisíc korun 
českých). Blokované prostředky budou uvolněny na základě souhlasu MD v závislosti na 
celkovém vývoji rozpočtu SFDI, a to zejména ve vztahu k plnění příjmů ze zdrojů 
národních a iniciativ a fondů EU. 

 
5. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy převedené na účty příjemce 

uvedené v článku 5 mají povahu zúčtovatelných záloh, které mohou být čerpány 
výhradně v souladu s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Zálohově poskytované 
finanční prostředky nemůže příjemce v rámci svého hospodaření použít k jiným účelům, 
než ke kterým jsou určeny, a tyto finanční prostředky nemohou být předmětem výkonu 
práv třetích osob. 

 
Článek 7 

Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků 
 
 

A) Práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky efektivně  

a hospodárně dle účelu jejich užití stanoveného touto Smlouvou a s péčí řádného 
hospodáře. 

 
2. Příjemce je povinen provádět úhradu nákladů odpovídajících účelu vymezenému touto 

Smlouvou prostřednictvím účtů uvedených v článku 5 této Smlouvy. Současně 
poskytovatel uděluje příjemci souhlas, aby v případě potřeby převedl: 

 
-  poskytnuté finanční prostředky určené výhradně na financování výstavby a modernizace 

celostátních a regionálních drah na tyto účty vedené u ČNB v Kč:  
 
 z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  na účet č. xxxxxxxx/xxxx  otevřený pro Stavební 

správu západ a na účet xxxxxxxx/xxxx  ; 
 z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  na účet č. xxxxxxxx/xxxx  otevřený pro Stavební 

správu východ a na účet xxxxxxxx/xxxx  ; 
 

-  poskytnuté finanční prostředky určené pro úhradu neinvestičních výdajů na opravy a 
údržbu dopravní cesty, zajištění provozování železniční dopravní cesty a zajištění oprav 
a údržby nemovitostí zařízení služeb: 

 
 z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  na účet č. xxxxxxxx/xxxx , na účet č. xxxx-

xxxxxxxx/xxxx  a na účet č. xxxxxxxx/xxxx  ; 
 
a prováděl z takto převedených finančních prostředků přímé platby v souladu s účelem, 
ke kterému byly finanční prostředky poskytnuty. Pro nakládání s převedenými finančními 
prostředky na těchto účtech platí stejné podmínky, jako pro nakládání s finančními 
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prostředky na účtech uvedených v čl. 5 Smlouvy a jak jsou dále v této Smlouvě upraveny. 
Příjemce je povinen poskytnout informace o pohybu a zůstatcích takto  převedených 
finančních prostředcích na svých účtech, jestliže o to poskytovatel požádá. Převedené 
finanční prostředky mohou být užity pouze k účelu určenému ve Smlouvě a příjemce je 
povinen zajistit, aby nemohly být dotčeny po připsání na jeho účet výkonem práv třetích 
osob. 

 
3. Příjemce se zavazuje čerpat ze zálohově poskytnutých finančních prostředků na svých 

účtech  uvedených v čl. 5 Smlouvy a i z účtů, na které byly převedeny dle odst. 2 části A) 
čl. 7, finanční prostředky pouze v takové výši, která odpovídá schválenému rozpočtu 
poskytovatele, a která je potřebná k úhradě nezbytně nutných nákladů, které byly účelově 
vynaložené na realizaci plnění dle článku 3 a 4 této Smlouvy na akce financované podle 
této Smlouvy a v souladu s realizací akcí podle schválených investičních záměrů/záměrů 
projektů a schválené projektové dokumentace akce předložených dle odst. 19. 

 
4. Příjemce nesmí z poskytnutých finančních prostředků hradit daň z přidané hodnoty. 

 
5. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 

bankovních účtů a poplatky za provedené bankovní služby. 
 

6.  Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou 
účetní evidenci způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek 
k poskytnutým finančním prostředkům na konkrétní akci v souladu s touto Smlouvou  
a s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Tuto účetní evidenci je příjemce povinen 
uchovávat po dobu pěti let od ukončení akce, která byla financována z poskytnutých 
finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele nebo po dobu deseti let od ukončení akce, 
pro kterou byly poskytnuty finanční prostředky, které poskytovatel obdržel z účelové 
dotace ze státního rozpočtu. Při vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a řídit 
se metodickými pokyny poskytovatele. 

 
7.  Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2021 finanční vypořádání prostředků 

čerpaných na základě Smlouvy. Příjemce se zavazuje vrátit k datu, které určí 
poskytovatel metodickým pokynem, který bude příjemci zaslán, na účet poskytovatele 
č. xxxxxxxx/xxxx , vedený u ČNB, veškeré k 31. prosinci 2021 v souladu s účelem 
Smlouvy nevyčerpané finanční prostředky ze zálohově uvolněných finančních prostředků 
v členění dle účelu, ke kterému byly poskytovány. Povinnost vrátit finanční prostředky 
v souvislosti s finančním vypořádáním se nevztahuje k zálohově uvolněným finančním 
prostředkům poskytnutým na víceleté akce spolufinancované z rozpočtu EU. Nesplnění 
této povinnosti zakládá podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 
písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„rozpočtová pravidla“), a bude při něm postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. 

 
8.  Při zadávání veřejných zakázek, u nichž je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno 

z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, s výjimkou veřejných zakázek, 
jejichž zadávání je upraveno zvláštními pravidly, je příjemce povinen postupovat podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, u zadávacích řízení zahájených 
před 1. říjnem 2016, a podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
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jen „ZZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, u zadávacích řízení 
zahájených po 1. říjnu 2016.  

 
9.  Při zadávání nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném nebo užším řízení si 

poskytovatel vyhrazuje právo, aby, pokud o to projeví zájem, byl jím navržený zástupce 
jmenován do komise pro hodnocení nabídek (dále jen „komise“) nebo u veřejných 
zakázek, kde komise je jmenována ministrem nebo vládou byl zástupce poskytovatele 
navržen do takto jmenovaných komisí. Komise musí splňovat podmínku, že nejméně 
třetina jejích členů bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, 
je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. 

 
10. Příjemce je povinen při zadávání všech veřejných zakázek, které mají být financovány 

z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, vyhradit si v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení možnost zadávací řízení zrušit, připouští-li to zákon. 

 
11. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvislosti s výkonem jeho kontrolní 

činnosti, vztahující se k plnění této Smlouvy, pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní 
evidence příjemce. Tato povinnost se vztahuje i na kontrolní činnost zajišťovanou 
supervizí stavebních prací, je-li tato činnost na stavbě prováděna. 

 
12.  Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí 

podle platných „Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury“ zveřejněných na www.sfdi.cz (dále jen „Pravidla“).   

 
13. U akcí zařazených v ISPROFIN po 1. lednu 2007, jenž jsou financovány nebo 

spolufinancovány z rozpočtu poskytovatele, je příjemce povinen při realizaci akce 
dodržet indikátory a parametry stanovené správcem programu podle vyhlášky 
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. v registračním listu akce nebo v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v případě, že byly tyto dokumenty vydány. 

 
14. Pro účely této Smlouvy je každá akce charakterizována rozhodujícími ukazateli, kterými 

jsou číslo akce podle ISPROFIN/ISPROFOND, název akce, kód akce a částka schválená 
pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2021 a orientačními ukazateli, kterými jsou 
zařazení akce, prioritní osa u akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD, celkové 
náklady akce, rozpočtová částka výdajů na akci v letech stanovených střednědobým 
výhledem, případné další finanční zdroje (např. úvěry, fondy EU), územní alokace akce  
a lhůta její realizace. Podle Pravidel a za podmínek v nich uvedených lze případné změny 
částky schválené pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2021 provádět pouze formou 
rozpočtových opatření, resp. změnových řízení. Změny ostatních ukazatelů je příjemce 
povinen písemně nebo elektronicky sdělit poskytovateli neprodleně. O provedení změny 
orientačních ukazatelů je příjemce rovněž oprávněn požádat poskytovatele podáním 
návrhu na rozpočtová opatření, resp. změnová řízení. Příjemce prohlašuje, že orientační 
ukazatele uvedené u akcí v přílohách Smlouvy jsou ke dni podpisu Smlouvy aktuální. 

 
15.  Příjemce je povinen zajistit, pokud k tomu dá správce ISPROFIN pokyn, promítnutí 

změn provedených u akcí rozpočtovým opatřením do systému ISPROFIN dle vyhlášky 
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., pokud na základě provedeného rozpočtového 
opatření dojde ke změně ukazatelů stanovených správcem programu pro akci 
v dokumentaci programu.  
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16. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace akce financované 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy s tím, že z důvodu předčasného 
ukončení nebude dodržen plánovaný rozsah této akce, je příjemce povinen neprodleně, 
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace 
akce,  poskytovatele o této skutečnosti informovat a předložit mu  zprávu o dosažených 
výsledcích realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků 
poskytnutých poskytovatelem a vrátit poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, 
které již byly na akci uvolněny. 

 
17. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech k akcím financovaným 

z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy (včetně informačních 
tabulí instalovaných na místě realizované stavby nebo instalovaných na místě dokončené 
stavby) údaj, že akce je financována, případně spolufinancována, z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech 
uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto 
souhlas. Logo SFDI je ke stažení pro tento účel zveřejněno na www.sfdi.cz. U akcí 
spolufinancovaných z OPD postupuje příjemce podle metodik a pravidel vydaných pro 
příjemce finančních prostředků z OPD.   

 
18. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních 

prostředků poskytovatele jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. 
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním své obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla, 
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. 
 

19. Příjemce je povinen v souladu s Pravidly a s platnou „Směrnicí č. V-2/2012 upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ vydanou MD (dále jen 
„Směrnice“) u akcí, u kterých je to ve Směrnici stanoveno, předložit poskytovateli 
schválený záměr projektu/investiční záměr před zahájením financování akce. Před 
schválením záměru projektu může příjemce využít finanční prostředky účelově vázané na 
financování těchto akcí jen na výdaje určené na přípravu záměru projektu těchto akcí. Při 
zpracování záměru projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se „Směrnicí“ 
upravující schvalování záměru projektu. 

 
20. Příjemce je povinen předložit rozpis akcí investičních a neinvestičních globálních 

položek v souladu se Směrnicí.  
 Do doby předložení prvního rozpisu globálních položek v roce 2021, případně jeho 
schválení Centrální komisí MD, pokud je Směrnicí nebo Směrnicí V-1/2012 pro rozpis 
globálních položek na přípravu staveb vyžadováno, mohou být příjemci uvolněny 
finanční prostředky do výše 15 % celkové rozpočtované roční částky pro každou globální 
položku.  

 
21. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2021 nevyčerpá na 

základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou 
poskytovány, může příjemce požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech 
o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem 
Smlouvy v roce 2022. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2022 musí 
příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky užity v roce 
2021 a musí být dle Pravidel doložena potřeba financování akce, na kterou byly finanční 
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prostředky poskytnuty, i v roce 2022. Žádost o převod finančních prostředků do roku 
2022 předkládá příjemce poskytovateli  nejpozději do termínu uvedeného v Pravidlech, 
přičemž nutnou podmínkou pro posouzení této žádosti ze strany SFDI je provedení 
finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci ze SFDI v roce 2021. 

 
22.  Po ukončení jmenovité akce financované z prostředků poskytovatele je příjemce povinen 

předložit poskytovateli Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), na základě 
kterého poskytovatel prověří užití poskytnutých finančních prostředků SFDI ve smyslu 
Smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem. ZVA musí obsahovat zejména 
informaci o splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků 
poskytovatele na financování akcí a příjemce je povinen jej předložit do jednoho roku od 
ukončení Smlouvy, na základě které byly pro akci posledně poskytnuty finanční 
prostředky ze SFDI. Pokud uvedenou lhůtu nemůže příjemce dodržet (např. nebylo 
vydáno kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas), je povinen o této skutečnosti 
poskytovatele písemně informovat před uplynutím této lhůty. Příjemce je povinen uvést 
důvody nedodržení lhůty a současně požádat o prodloužení lhůty pro předložení ZVA. 
Poskytovatel může termín předložení ZVA individuálně prodloužit na základě písemné 
žádosti příjemce, ve které příjemce uvede důvody, pro které není možné termín pro 
předložení ZVA dodržet. Za stejných podmínek je povinen předložit příjemce ZVA i u 
projektů spolufinancovaných z fondů EU, pokud z prostředků SFDI byly financovány 
vedle způsobilých výdajů projektu i nezpůsobilé výdaje projektu, případně další výdaje 
projektu. 

 ZVA se nepředkládá za globální položku. Ve zvláštních případech však může 
poskytovatel zpracování ZVA za globální položku vyžádat. Příjemce předloží finanční 
vypořádání za příslušný rozpočtový rok, v kterém byla globální položka financována. 
Výdaje na přípravu a vypořádání uskutečněné v rámci globální položky pro jednotlivé 
akce se zahrnou do Závěrečného vyhodnocení těchto akcí. Finanční prostředky čerpané 
v rámci globálních položek příprava, realizace a vypořádání akce je příjemce povinen 
následně zaúčtovat na majetkové účty jmenovitých akcí, ve prospěch kterých byly 
finanční prostředky z globálních položek použity. 

 
23. Příjemce se zavazuje zajistit účetní evidenci finančních prostředků poskytnutých 

poskytovatelem ke spolufinancování akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU 
(tj. k financování národního podílu a k předfinancování výdajů, které mají být kryty 
z fondů EU) samostatně v rámci vedení analytického účetnictví v samostatném 
nákladovém středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém účtu s názvem příslušného 
dotačního programu fondu EU a při provádění finančního vypořádání k 31. prosinci 2021 
je povinen vypořádat finanční prostředky poskytnuté ke spolufinancování těchto akcí 
odděleně od ostatních finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dle 
této Smlouvy. Příjemce se zavazuje, že bude průběžně u akcí spolufinancovaných z fondů 
EU, s výjimkou akcí zařazených v OPD, informovat poskytovatele o pohybu finančních 
toků ze strany EU. 

 
24. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky zálohově poskytnuté na 

předfinancování plateb v rozsahu odpovídajícímu výdajům, které mají být kryty z fondů 
EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou akcí zařazených v OPD, do 10 
pracovních dnů poté, co budou prostředky z fondu EU na tyto akce připsané na účet 
příjemce. Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem na předfinancování vrátí 
příjemce na účet poskytovatele vedený u ČNB č. xxxxxxxx/xxxx s uvedením variabilního  
a specifického symbolu, se kterým byla platba k tomuto účelu poskytnuta. Příjemce 
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identifikuje tuto platbu v AV poli platebního příkazu označením „fondy EU“. V případě, 
že schvalující orgány EU neuznají v plné výši náklady uhrazené v rámci předfinancování 
výdajů, které mají být kryty z fondů EU u spolufinancované akce a dotace z fondů EU 
bude nižší, je příjemce povinen informovat poskytovatele o důvodech tohoto rozhodnutí a 
požádat poskytovatele neprodleně formou rozpočtového opatření o zvýšení částky 
národního podílu u této akce. O rozpočtové opatření může příjemce požádat 
poskytovatele teprve po ověření všech možností úhrady těchto zvýšených nákladů 
z fondů EU.  

 
25. Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle odst. 24 je příjemce povinen uhradit 

poskytovateli penále z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do 
zaplacení, tj. do dne připsání finančních prostředků na účet poskytovatele vedený u ČNB 
č. xxxxxxx/xxxx. 

 

26.  Příjemce je oprávněn u akcí spolufinancovaných z fondů EU uvedených v Příloze č. 6 
Smlouvy hradit z finančních prostředků poskytovatele veškeré výdaje spojené se 
zabezpečením přípravy realizace stavby. Čerpat finanční prostředky poskytovatele na 
úhradu národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU je oprávněn po uzavření 
Finančního memoranda nebo vydání Rozhodnutí o poskytování dotace z Fondu 
soudržnosti či strukturálních fondů Evropské unie a uzavření Smlouvy o financování, 
pokud se uzavírá.  

 
27.  V případě předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU nebo z OPD je 

příjemce povinen doložit před započetím předfinancování výdajů, které mají být kryty 
z fondů EU u spolufinancované akce, kopii Finančního memoranda uzavřeného 
k financování akce nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o financování, 
v případě, že se uzavírá, a pokud tak již neučinil v předchozích letech. U akcí 
spolufinancovaných z OPD je příjemce povinen doložit před započetím předfinancování 
Schvalovací protokol/Schvalovací protokol a Specifikaci projektu ke Schvalovacímu 
protokolu  resp. Prozatímní Schvalovací protokol/Prozatímní Schvalovací protokol a 
Specifikaci projektu k Prozatímnímu Schvalovacímu protokolu u akcí schvalovaných 
Evropskou komisí (dále jen „Schvalovací protokol“). U víceletých akcí schválených ke 
spolufinancování z fondů EU uzavírá poskytovatel s příjemcem Rámcovou smlouvu na 
celou dobu realizace akce. Poskytovatel může uvolnit finanční prostředky na úhradu 
národního podílu a na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů 
EU i pro akce, u kterých ještě nebyl vydán Schvalovací protokol ani nebyla uzavřena 
Rámcová smlouva za předpokladu, že akce je zařazena ve schváleném rozpočtu 
poskytovatele k financování jako akce spolufinancovaná z prostředků fondů EU a její 
financování je v souladu s vydaným Rozhodnutím MD o poskytnutí dotace. 

 
28.  Příjemce je povinen u všech akcí zařazených do financování v rámci programů fondů EU, 

případně spolufinancovaných z úvěrů z Evropské investiční banky (dále jen „EIB“), 
postupovat v souladu s všeobecnými standardy Evropské unie a v souladu s podmínkami 
stanovenými EIB, u akcí spolufinancovaných z úvěrů EIB, a dále v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými při vyhlášení jednotlivých programů, v rámci kterých jsou akce 
spolufinancovány. Jde zejména o zásady výběrových řízení apod. 

 
29.  Příjemce je povinen ve smlouvách uzavíraných se zhotoviteli na realizaci jmenovité akce 

financované z rozpočtu poskytovatele smluvně upravit odstranění případných vad a 
nedodělků realizované akce formou sjednání zádržného zpravidla ve výši 10 % ceny díla, 
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jehož výplata bude podmíněna odstraněním veškerých vad a nedodělků dané akce. 
Zádržné může být ve stejném rozsahu a za stejných podmínek nahrazeno i jinou formou 
zajištění, např. poskytnutím bankovní záruky zhotovitelem ve prospěch příjemce. 

 
30.  V případě, že příjemce sjedná ve smlouvě se zhotovitelem smluvní pokutu za porušení 

povinností v souvislosti s plněním díla v rámci realizace akce financované z rozpočtu 
SFDI a toto porušení povinností zhotovitele při plnění díla by způsobilo v konečném 
důsledku prokazatelně nutnost navýšení finančních prostředků poskytovaných pro tuto 
akci ze SFDI, nebo by porušení povinnosti ze strany zhotovitele spočívalo v tom, že dílo 
neodevzdal ve sjednané kvalitě, případně ve sjednaném termínu plnění, je příjemce 
povinen sjednanou smluvní pokutu za takové porušení povinností při plnění díla převést 
na účet poskytovatele neprodleně po její úhradě zhotovitelem. Příjemce je v případech, 
kdy lze ze strany zhotovitele důvodně předpokládat prodlení s úhradou smluvní pokuty či 
její neuhrazení, oprávněn provést zápočet pohledávek a závazků. Za okamžik úhrady 
smluvní pokuty zhotovitelem se považuje okamžik jejího započtení příjemcem vůči 
nároku zhotovitele. Příjemce je povinen o provedeném započtení smluvní pokuty vůči 
pohledávce zhotovitele poskytovatele při vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků 
informovat a poskytovatel následně provede zápočet poskytovaných finančních 
prostředků (pohledávka příjemce) ve výši započtené smluvní pokuty (pohledávka 
poskytovatele) vůči příjemci na své straně, přičemž dále nebude na straně příjemce 
povinnost k převedení smluvní pokuty na účet poskytovatele. 

 
31.  Příjemce se zavazuje ve smlouvách uzavřených se zhotoviteli na realizaci jmenovitých 

akcí financovaných z rozpočtu poskytovatele sjednat harmonogram věcného a finančního 
plnění akce tak, aby sjednaný objem finančních prostředků potřebných k úhradě 
zhotovitelem poskytnutého věcného plnění v kalendářním roce 2021 nepřekročil výši 
finančních prostředků schválených pro příslušnou akci v rozpočtu poskytovatele v tomto 
roce. V případě smluv na realizaci víceletých akcí, které byly uzavřeny v předchozích 
letech, u kterých sjednané finanční plnění pro rok 2021 s ohledem na realizaci dané akce 
v roce 2021 neodpovídá výši finančních prostředků schválených pro tuto akci v rozpočtu 
poskytovatele pro rok 2021, je příjemce povinen na tuto skutečnost poskytovatele 
neprodleně upozornit a požádat o provedení rozpočtového opatření nebo změnového 
řízení, kterým bude odpovídajícím způsobem upravena výše finančních prostředků 
v rozpočtu poskytovatele u předmětné akce. Příjemce bere na vědomí, že při porušení této 
své povinnosti odpovídá v plném rozsahu a se sankčními důsledky k jeho vlastní tíži, za 
zajištění finančních prostředků k úhradě plateb, jejichž výše přesáhne objem finančních 
prostředků schválených pro akce v rozpočtu poskytovatele pro rok 2021. 

 
32.  Příjemce se zavazuje, že po dobu 5 let po ukončení akce, která byla financována nebo 

spolufinancována z rozpočtu poskytovatele, nepřevede majetek nabytý z poskytnutých 
finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do 
úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o takovém nakládání s tímto majetkem 
rozhodne stát, jehož jménem jedná MD, jako zakladatel příjemce, a s výjimkou majetku, 
který příjemce přechodně nepotřebuje k plnění svého účelu a který může na tuto 
přechodnou dobu přenechat do úplatného užívání třetím osobám. Dále se příjemce 
zavazuje, že tento majetek nezastaví po uvedenou dobu, ani jinak nezatíží právy třetích 
osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy, nebo se jedná 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a § 1268 OZ a ani neprovede na 
majetku úpravy, které by vedly ke změně účelu či ke snížení kvalitativních vlastností 
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tohoto majetku. Současně je příjemce povinen umožnit, aby tento majetek mohl být po 
uvedenou dobu užíván k účelu, ke kterému je určen.  

 
33.  Příjemce je oprávněn provádět z finančních prostředků poskytovaných k financování akcí 

uvedených v Přílohách č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 Smlouvy mimořádné zálohové platby pro síťové 
zhotovitele v oblasti energetiky, plynárenství a vodohospodářství, kteří v souvislosti 
s realizací těchto akcí zajišťují pro příjemce projektovou a realizační činnost týkající se 
vybudování síťových rozvodů a přeložek potřebných pro tyto akce. Zálohové platby pro 
síťové zhotovitele může příjemce poskytovat mimo rámec zálohových plateb stanovený 
Pravidly. Zálohové platby poskytnuté síťovým zhotovitelům, které příjemce nebude moci 
vyúčtovat v rámci kalendářního roku, ve kterém byly poskytnuty, vykáže příjemce při 
finančním vypořádání v samostatném seznamu nevyúčtovaných záloh a jejich vyúčtování 
provede následně poté, co tyto zálohy byly síťovými zhotoviteli vyúčtované, nejpozději 
však při vyúčtování poskytnutých finančních prostředků prováděném v souvislosti se 
Závěrečným vyhodnocením akce.  

 
34.  Příjemce je povinen předložit poskytovateli do 28. února 2021 plány na jednotlivé akce 

financované z poskytovaných finančních prostředků včetně věcných náplní akcí 
odpovídajících schvalovacím protokolům těchto akcí uvedených v Přílohách č. 2, 3, 4, 5, 
6 a 7 Smlouvy. Samostatně bude předložen soupis akcí, které pro příjemce budou 
zajišťovat provozovatelé železniční dopravní cesty.  

 
35. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s čerpáním finančních 

prostředků, které mu poskytovatel poskytl na základě této Smlouvy z dotace ze státního 
rozpočtu po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém byly finanční prostředky 
poskytnuty, pokud není u akcí spolufinancovaných z fondů EU stanovena pro uchování 
dokumentů k financování akcí doba delší.  

 
36.  Příjemce je povinen zajistit, aby při kalkulaci a prokazování nákladů na činnosti týkající 

se oprav a údržby železniční dopravní cesty, které jsou spojené se zajištěním její 
provozuschopnosti a hrazené z finančních prostředků poskytovatele, bylo postupováno 
podle „Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s. o. financovaných ze SFDI“ 
uvedené v Příloze č. 8 Smlouvy.  

 
37. Příjemce je povinen zajistit, aby při zadávání veřejných zakázek v údržbě a opravách 

železniční dopravní cesty byly strukturovány položky v zadávacích podmínkách na 
opravné a údržbové práce v souladu s položkami Sborníku pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury, schváleným Centrální komisí MD dne 19. listopadu 2020 
s účinností od 1. ledna 2021, a v souladu s položkami ostatních obecně platných sborníků 
opravných prací a údržby u položek ve Sborníku pro údržbu a opravy železniční 
infrastruktury neobsažených. 

 
38.  Příjemce je povinen předat poskytovateli do 28. února 2021 pro období od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2021 plán opravných prací a údržby prováděných v souvislosti se zajištěním 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty (neinvestiční prostředky na opravy a údržbu 
a s tím související náklady) na rok 2021, hrazených z prostředků poskytovatele. 
V případě, že nastanou v průběhu roku 2021 skutečnosti, které budou mít za následek 
změnu původního plánu, je příjemce povinen tento plán aktualizovat do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. 
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39. Příjemce je povinen vést u všech akcí financovaných z finančních prostředků 
poskytnutých na základě této Smlouvy evidenci vyzískaného materiálu (výzisky) 
přijatého na sklad a změny stavu vzniklé využitím tohoto materiálu na investičních a 
neinvestičních akcích v průběhu roku 2021.  
Odlišně od ustanovení článku 6.22 platných Pravidel se sjednává, že příjemce je povinen 
u investičních akcí a u neinvestičních akcí neuvedených dále v tomto odstavci, odvést 
finanční prostředky za vyzískaný materiál za rok 2021 poskytovateli na jeho účet 
č. xxxxxxxx/xxxx  v termínu do 30. dubna 2022. Příjemce je povinen nejpozději do 
31. ledna 2022 předat poskytovateli písemnou informaci o odhadované výši finančních 
prostředků za vyzískaný materiál za rok 2021, které je povinen odvést poskytovateli. 
Pokud vyzískaný materiál uložený na sklad příjemce dále použije v souvislosti s realizací 
jiných akcí financovaných poskytovatelem, než u kterých byl materiál vyzískán, je 
oprávněn finanční prostředky za tento materiál nárokovat po poskytovateli, pokud 
poskytovateli již dříve odvedl finanční prostředky odpovídající těmto výziskům. 
Finanční prostředky za vyzískaný materiál v souvislosti s realizací neinvestičních akcí 
oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, 
oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce, 
není příjemce povinen převádět na účet poskytovatele, a je oprávněn použít tyto finanční 
prostředky v roce uskutečnění prodeje vyzískaného materiálu na neinvestičních akcích 
oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, 
oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce,  a o 
takto použité finanční prostředky z výzisků příjemce sníží své požadavky na poskytnutí 
záloh pro financování tohoto účelu u poskytovatele. Pokud příjemce své požadavky na 
poskytnutí zálohy nesníží, je povinen odvést finanční prostředky za vyzískaný materiál 
poskytovateli do 30. dubna 2022. Příjemce je povinen vést účetnictví o prodeji výzisků a 
užití takto získaných finančních prostředků tak, aby bylo možné jednoznačně 
identifikovat k jakému účelu, resp. k financování jakých neinvestičních akcí příjemce tyto 
finanční prostředky použil. 
U akcí spolufinancovaných z OPD je příjemce povinen se řídit při řízení a vykazování 
výzisků postupy uvedenými v Příloze č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014-
2020. 

 
40. U faktur uhrazených z fondů EU, které předtím nebyly předfinancovány z prostředků 

poskytovatele, lze provádět zpětné proplacení prostředků v případě, že došlo ke zpětnému 
odnětí dotace poskytované z fondů EU. Toto zpětné proplacení je možné pouze u akcí, 
jejichž financování je v souladu s účelem a rozpočtem poskytovatele a splňují podmínky 
pro financování z prostředků poskytovatele stanovené touto Smlouvou a Pravidly, a 
příjemce je povinen spolu s uplatněním požadavku na zpětné proplacení předložit 
podklady umožňující posouzení oprávněnosti takovéhoto požadavku a uvést důvody, pro 
které byla odňata dotace poskytnutá z fondů EU. Zpětné proplacení může příjemce 
provést až následně poté, co poskytovatel písemně takové zpětné proplacení odsouhlasí. 

 

41. Finanční prostředky poskytované k financování provozování celostátních a regionálních 
drah a zařízení služeb a zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně 
oprav a údržby zařízení služeb může příjemce použít k úhradě nákladů provozování 
celostátních a regionálních drah a zařízení služeb a nákladů spojených se zajištěním 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně oprav a údržby zařízení služeb pouze 
v rozsahu rozdílu mezi celkovými výdaji na provozování celostátních a regionálních drah 
a zařízení služeb a na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně oprav 
a údržby zařízení služeb a celkovými příjmy z provozování celostátních a regionálních 
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drah a zařízení služeb a ze zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty 
včetně oprav a údržby zařízení služeb. Finanční prostředky poskytnuté pro tento účel, 
které příjemce použije v průběhu kalendářního roku nad stanovený limit, je příjemce 
povinen při finančním vypořádání finančních prostředků poskytnutých a čerpaných na 
základě Smlouvy v r. 2021 vrátit poskytovateli k datu, který určí poskytovatel 
v metodickém pokynu, který bude příjemci zaslán. 

 
42.  Příjemce je povinen při přípravě a realizaci akcí financovaných z poskytovaných 

finančních prostředků postupovat v souladu s metodikami a prováděcími pokyny 
připravovanými a vydávanými poskytovatelem pro zajištění efektivního využití 
poskytovaných finančních prostředků dle § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., které 
schvaluje Centrální komise MD a jsou zveřejněné na www.sfdi.cz. 

 
43.  Příjemce bere na vědomí, že finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy 

nemůže použít k financování všech svých činností. Poskytnuté finanční prostředky 
nemohou být užity k financování provozních nákladů stavebních správ, ale mohou být 
z nich hrazeny pouze náklady nutné pro realizaci akcí financovaných ze SFDI.  

 
B) Práva a povinnosti poskytovatele 
 
1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy 

výlučně na účty příjemce uvedené v čl. 5. této Smlouvy v souladu s účelovým určením 
poskytovaných finančních prostředků. 

 
2.  Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouvě sjednaných finančních prostředků 

v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě rozpočtového 
opatření nebo změnového řízení projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu 
s Pravidly a za podmínek tam uvedených. V případě potřeby (na základě rozhodnutí 
poskytovatele nebo na základě žádosti příjemce) lze provést změnovým řízením 
poskytovatele změny ve struktuře zdrojů financování, za předpokladu zachování celkové 
výše finančních prostředků schválených v daném roce na akci. Do deseti dnů od takto 
provedených úprav finančních prostředků rozpočtovaných pro danou akci bude 
poskytovatel o těchto úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu současně 
zašle i dle provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, kterým je 
příjemce povinen se řídit při předkládání žádostí o platby, resp. žádostí o uvolnění 
finančních prostředků pro tyto akce.  Provedené úpravy v rozpočtovaných prostředcích na 
akci budou následně promítnuty do Smlouvy formou jejího dodatku. 

 

3.  Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech poskytování finančních 
prostředků a neposkytovat další finanční prostředky, pokud příjemce závažným 
způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije uvolněné finanční prostředky 
k jinému účelu, než ke kterému byly podle této Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění 
porušení Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto skutečnost písemně upozornit příjemce 
a stanovit lhůtu ke zjednání nápravy, pokud se jedná o porušení Smlouvy v případech, 
kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle odst. 4 části B) 
článku 7 této Smlouvy a dle odst. 10.5. a 10.6. Pravidel nižším odvodem, než kolik činí 
celková výše poskytovaných finančních prostředků, a současně o tom poskytovatel 
písemně informuje příslušný finanční úřad. Při porušení povinností stanovených právním 
předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky 
poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu byly finanční prostředky 
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poskytnuty, a u které nebylo možné zjednat nápravu, vyzve poskytovatel písemně 
příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení 
povinnosti týká, a současně o tom informuje příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy 
nebo o vrácení finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, 
poskytovatel informuje  příslušný finanční úřad. 

 
4.  Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo vráceny finanční prostředky 

v případě, kde není možné zjednat nápravu a kde je vrácení finančních prostředků 
požadováno, bude porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako 
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových 
pravidel a bude dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů 
ve smyslu § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel se stanoví nižší odvod za porušení 
povinností uvedených ve Smlouvě v Článku 7 části A, v odstavcích 9., 10., 15., 17., 20., 
22., 29., 34., 37., 38., 39., 42. a v Článku 8 odst. 4 věta druhá této Smlouvy. V těchto 
případech bude porušení povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká, nebo 
bez finančního odvodu v případech, že se bude jednat o porušení povinnosti vyplývající 
ze smlouvy, které bude mít nulový finanční dopad. V případě porušení rozpočtové kázně 
v důsledku porušení ZVZ nebo ZZVZ bude výše odvodu za porušení této povinnosti 
stanovena v souladu s Pravidly. 

 
6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje 

sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek, za kterých se finanční prostředky 
poskytují, uvedených v této Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí 
upozornění poskytovatele neúplné.  
 

7. Poskytovatel poskytne příjemci na základě jeho žádosti potvrzení o zajištění financování 
národního podílu u těch akcí, u kterých byly podány žádosti na poskytnutí podpory 
z fondů EU. 
 

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo u akcí spolufinancovaných z OPD, v případě že Řídící 
orgán rozhodne o uplatnění korekce, upravit objem rozpočtovaných prostředků, které mají 
být hrazeny v rámci způsobilých výdajů tak, že sníží objem finančních prostředků u 
podílu OPD a národního spolufinancování (příp. prostředků EIB), postižených 
nesrovnalostí v rozsahu procenta korekce stanoveného Řídícím orgánem podle charakteru 
zjištěné nesrovnalosti. V návaznosti na provedenou korekci v objemu finančních 
prostředků u podílu akce financovaného z OPD a prostředků EIB, příp. národního 
spolufinancování, poskytovatel navýší v rozsahu provedené korekce objem finančních 
prostředků u podílu akce financovaného z národních zdrojů jako nezpůsobilé výdaje. 
Uvedené změny provede poskytovatel na základě svého změnového řízení. Do deseti dnů 
od takto provedených úprav v objemu finančních prostředků rozpočtovaných pro danou 
akci bude poskytovatel o těchto úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu 
současně zašle i dle provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, 
kterým je příjemce povinen se řídit při předkládání žádostí o platby u těchto akcí.  
Poskytovatel poté oznámí zjištěnou nesrovnalost na místně příslušný finanční úřad pro 
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel. 
Provedené úpravy v rozpočtovaných prostředcích na akci budou následně promítnuty do 
Smlouvy formou dodatku. 
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Článek 8 
Kontrola nakládání s finančními prostředky 

 
 

1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů, 
kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, 
nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele 
bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. 
Kontrola je prováděna formou veřejnosprávní kontroly, formou administrativních kontrol 
a formou supervize stavebních prací (je-li tato činnost na stavbě prováděna). Provedení 
kontroly se řídí podmínkami stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, platným MPFT, Manuálem pracovních postupů poskytovatele a 
v případě veřejnoprávních kontrol i zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.  Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při provádění činnosti supervize 
stavebních prací, spočívající zvláště v bezodkladném poskytování relevantních, v rámci 
výkonu supervize požadovaných podkladů a dalších informací (včetně vnitřních směrnic 
a dalších předpisů příjemce) souvisejících s kontrolovanou stavbou. Příjemce se zároveň 
zavazuje informovat osoby provádějící supervizi o termínech kontrolních dnů stavby  
a umožnit účast osob provádějících supervizi na těchto kontrolních dnech. 
 

3.  Poskytovatel je oprávněn při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních 
prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy žádat jejich vrácení, pozastavit jejich 
čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti 
realizovaného financování v souladu s platnými předpisy a mezinárodními závazky. 

 
4.  Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce 

a u osob se smluvními závazky vůči příjemci (po informaci příjemci) veškeré údaje 
nezbytné pro tuto kontrolu, resp. pro provádění činnosti supervize stavebních prací. 
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých 
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci 
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je 
financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovatele poskytovaných na 
základě této Smlouvy. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele 
a nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy 
České republiky. 
 

5.  Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o externích kontrolách a externích 
auditech provedených u projektů financovaných/spolufinancovaných z CEF a zasílat 
poskytovateli výstupy z těchto kontrol či auditů bezodkladně po jejich zpracování a 
předložení příjemci, a na žádost poskytovatele poskytnout veškeré další poskytovatelem 
požadované informace z provedených kontrol a externích auditů. 
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Článek 9 
Ostatní ujednání 

 
 

1. Nečerpání celkové výše finančních prostředků dle této Smlouvy se nepovažuje za 
neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyčerpaných finančních 
prostředků do dalšího období. 

 
2. V případě neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3 

písm. e), rozpočtových pravidel, kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede 
příjemce neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky podle toho, jak je 
vymezen odvod za porušení rozpočtové kázně v článku 7 části B odst. 4 Smlouvy, 
poskytovateli prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, a to včetně penále ve 
smyslu § 44a, odst. 10 rozpočtových pravidel. 

 
3.  Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 

Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro 
účely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tato finanční 
prostředky použity. 

 
4.  Poskytovatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že příjemce bude hradit 

z poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, ke kterému se finanční 
prostředky poskytují i náklady akcí, které jsou realizovány na základě platných smluv 
uzavřených se zhotoviteli akcí, u nichž existuje podle provedených kontrol podezření, že 
při zadávacích řízeních, na jejichž základě byly tyto smlouvy se zhotoviteli uzavřeny, 
nebylo postupováno v souladu se ZVZ, resp. ZZVZ. Obě smluvní strany shodně 
prohlašují, že na tomto postupu se dohodly z důvodu, že neuhrazení splatných finančních 
závazků vyplývajících z platných smluv by mělo za následek vznik majetkové újmy 
mimořádného rozsahu, z titulu sankcí za nedodržení finančních závazků vyplývajících 
z těchto smluv. Současně se příjemce zavazuje, že v případech podezření na porušení 
ZVZ resp. ZZVZ vycházejících z jím provedených kontrol, podá v souladu 
s rozpočtovými pravidly oznámení na místně příslušný finanční úřad pro podezření na 
porušení rozpočtové kázně a podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
k prověření dodržení ZVZ resp. ZZVZ u těchto zadávacích řízení a k rozhodnutí, zda 
příjemce, jako zadavatel těchto veřejných zakázek, postupoval při jejich zadávání 
v souladu se ZVZ resp. ZZVZ. Oznámení bude obsahovat vyčíslení přesné částky, která 
představuje podezření na porušení rozpočtové kázně. 

 
 

Článek 10 
Závěrečná ujednání 

 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 
31. prosince 2021. Tím nejsou dotčena ta ujednání Smlouvy, která svou úpravou 
přesahují tento časový rámec.  
 

2.  Smlouva má tyto přílohy:   
Příloha č. 1: „Souhrnný přehled zdrojů příjemce“ 
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Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD II“ 
Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“ 
Příloha č. 4: „Národní akce“ 
Příloha č. 5: „Globální položky“ 
Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)“ 
Příloha č. 7: „Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027“ 
Příloha č. 8: „Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s. o. financovaných ze 
SFDI“ 
Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. 

 
3.  Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných 

písemných dodatků a nabývají účinnosti datem jejich uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. Výjimku tvoří rozpisy globálních položek, které příjemce má povinnost 
předkládat podle čl. 7, části A), odst. 20, přičemž tyto rozpisy mohou být aktualizovány 
na základě schválení/vzatí na vědomí jejich změn příslušnými orgány MD (v případě, že 
změna nepodléhá schválení/vzetí na vědomí ze strany MD postačuje předložení rozpisů 
příjemcem). Příjemce je povinen o těchto změnách poskytovatele písemně anebo 
elektronicky informovat a poskytovateli zaslat aktualizované rozpisy globálních položek. 
Při poskytování finančních prostředků pro globální položky v těchto rozpisech obsažené 
bude poskytovatel postupovat podle aktualizovaných rozpisů globálních položek ode dne 
jejich doručení.  

 
4.  Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními OZ a platnými 

právními předpisy České republiky. 
 
5.  Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o 

všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu. 

 
6.  Pokud dojde ke změně předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této smlouvy, 

uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s těmito 
předpisy.  

 
7.  Příjemce přebírá podle § 1765 OZ riziko změny okolností. 

 
8.  Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, 

vážné, omylu prosté a pravé vůle. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily 
s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz souhlasu se zněním 
této Smlouvy připojují pod text podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

 
9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že 

souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích dodatků na www.sfdi.cz. Poskytovatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejní Smlouvu po jejím podpisu prostřednictvím registru smluv. 

 
10. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím 

základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem 
zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo 
budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, 
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příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro 
jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich 
oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence 
podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci 
svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto 
údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle  článku 13  Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o 
zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto 
zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
dále aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně 
vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. 
 

11.  Smlouva č. 92/2021 je uzavřena elektronicky. 

 
 
V Praze dne V Praze dne 
 
 
…………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

….…………………...………… 
Bc. Jiří Svoboda, MBA 
generální ředitel 
Správa železnic, státní organizace 

 



Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 92/2021

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení 
zdroje

Název zdroje Rozpočet RO/ZŘ Upravený rozpočet

10 001 585 976 594 10 978 179

1 prostředky z rozpočtu SFDI 1 124 657 754 328 1 878 985

8
prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - 
spolufinancování OPD II

906 456 229 057 1 135 513

Q financování z prostředků OPD II (2014-2020) 6 461 183 0 6 461 183

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na 
podporu oživení a odolnosti)

1 509 289 -6 791 1 502 498

11 371 135 268 693 11 639 828

1 prostředky z rozpočtu SFDI 1 265 475 -102 670 1 162 805

7
prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - 
spolufinancování  CEF

1 085 259 292 065 1 377 324

C CEF (kohezní obálka) 5 123 059 78 298 5 201 357

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na 
podporu oživení a odolnosti)

2 095 952 1 000 2 096 952

U finanční prostředky kryté úvěrem od EIB 1 801 390 0 1 801 390

3 147 333 -180 337 2 966 996

1 prostředky z rozpočtu SFDI 1 735 987 -180 337 1 555 650

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na 
podporu oživení a odolnosti)

1 411 346 0 1 411 346

27 237 837 -697 437 26 540 400

1 prostředky z rozpočtu SFDI 26 019 944 -703 228 25 316 716

z toho neinvestice (50) 21 853 623 0 21 853 623

z toho investice (60) 4 166 321 -703 228 3 463 093

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na 
podporu oživení a odolnosti)

1 217 893 5 791 1 223 684

z toho neinvestice (50) 0 0 0

z toho investice (60) 1 217 893 5 791 1 223 684

1 745 0 1 745

1 prostředky z rozpočtu SFDI 45 0 45

F
financování z komunitárních programů: RIS COMEX, 
Crocodile 3, C-ROADS CZ

1 700 0 1 700

1 314 494 -367 513 946 981

1 prostředky z rozpočtu SFDI 848 979 -275 399 573 580

7
prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - 
spolufinancování  CEF

21 347 -13 816 7 531

C CEF (kohezní obálka) 120 968 -78 298 42 670

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na 
podporu oživení a odolnosti)

323 200 0 323 200

53 074 129 0 53 074 129

Změny rozpočtu:

Změnové řízení č. 1 schválené dne 7.1.2020.

Celkem

Akce spolufinancované z OPD

Akce spolufinancované z CEF

Národní akce

Globální položky

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027
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Akce spolufinancované z OPD Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 92/2021

  

Počet akcí
38

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce
Název  Celkem akce 

Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet 
zdroje 8

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
8

Rozpočet OPD 
II

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet OPD II
Rozpočet OF 

EU
RO/ZŘ

Upravený 
rozpočet OF 

EU

*Z toho 

příprava
Od  Do  Kraj  

Org. 

jednotka

5003510007 60 c1 PO1.1  R  GSM-R Votice - České Budějovice  316 233 94 689 2 000 0 2 000 6 188 6 487 12 675 70 125 1 701 71 826 8 188 0 8 188 2 000 02/20 11/22 BAL  Záp

5003520063 60 c1 PO1.5  G  
Systémy pro měření spotřeby trakční energie v hnacích 
vozidlech

38 792 38 792 0 0 0 5 790 0 5 790 33 002 0 33 002 0 0 0 0 01/21 12/21 BAL  BAL

5003520096 60 c1 PO1.1  R  GSM-R Chomutov – Cheb 556 087 225 200 2 250 1 950 4 200 18 750 11 250 30 000 212 500 -42 500 170 000 21 000 0 21 000 4 200 09/20 10/22 BAL  Záp

5003520097 60 o  PO1.5  G  Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS 32 060 32 060 8 236 0 8 236 3 574 0 3 574 20 250 0 20 250 0 0 0 1 500 01/21 12/21 BAL  BAL

5003720004 60 c1 PO1.1  R  
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. 
etapa  

2 176 161 1 571 698 50 000 140 000 190 000 71 698 140 864 212 562 706 605 340 833 1 047 438 121 698 0 121 698 31 000 07/20 12/21 JHM  Výc

5003720015 60 c1 PO1.1  R-D DOZ Rokycany (mimo) - Cheb ( mimo)  210 681 30 100 -70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 03/19 11/20 BAL  Záp

5003720030 60 c1 PO1.1  R  GSM-R Ústí n.L. – Chomutov 671 178 192 852 1 702 1 448 3 150 18 000 7 500 25 500 204 000 -59 500 144 500 19 702 0 19 702 3 150 03/21 04/23 UST  Záp

5003720053 60 c1 PO1.1  R-D
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u 
Tišnova

1 601 286 9 000 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 07/17 07/19 BAL  Výc

5113720008 60 c1 PO1.1  R  DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n - Praha Vysočany  290 227 78 972 2 119 2 121 4 240 7 613 2 137 9 750 86 275 -31 025 55 250 9 732 0 9 732 4 240 10/20 03/23 PRH  Záp

5213510012 60 c1 PO1.1  R  Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty 458 251 222 377 8 987 -3 000 5 987 12 375 16 879 29 254 140 250 25 524 165 774 21 362 0 21 362 5 987 04/20 03/22 STC  Záp

5213510017 60 c1 PO1.1  R  
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. 
Roztoky u Prahy  

241 503 26 000 2 515 23 485 26 000 4 277 -4 277 0 34 210 -34 210 0 6 791 -6 791 0 10 000 02/21 04/22 STC  Záp

5213710002 60 c1 PO1.1  R  Modernizace trati Sudoměřice - Votice  6 734 886 1 434 649 204 000 20 000 224 000 100 370 57 274 157 644 665 153 83 482 748 635 304 370 0 304 370 15 000 05/18 01/22 STC  Záp

5213720006 60 c1 PO1.1  R-D
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. 
stavba  

414 921 1 266 0 1 266 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 06/18 07/20 STC  Záp

5213720008 60 c1 PO1.1  R  ETCS Praha-Uhříněves - Votice 211 275 104 500 24 370 130 24 500 12 105 -105 12 000 68 595 -595 68 000 0 0 0 3 000 11/19 12/21 STC  Záp

5313710005 60 c1 PO1.1  R  
Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí 
n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí  

4 859 601 1 163 162 270 298 62 013 332 311 60 553 25 242 85 795 584 683 -170 478 414 205 330 851 0 330 851 35 000 09/19 04/23 JHC  Záp

5323520010 60 c1 PO1.1  R-D Uzel Plzeň, 1.stavba - přestavba pražského zhlaví  2 406 400 1 330 0 1 330 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 04/14 08/18 PLZ  Záp

5323710001 60 c1 PO1.1  R-D Modernizace trati Rokycany - Plzeň  7 283 212 1 000 5 000 -4 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 08/13 12/19 PLZ  Záp

5323720004 60 c1 PO1.1  R  
Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 
299,650 - 304,009 

1 151 878 273 259 66 000 -33 500 32 500 22 451 -7 330 15 121 96 330 129 308 225 638 0 0 0 6 500 06/19 06/21 PLZ  Záp

5423520012 60 c1 PO1.1  R-D Rekonstrukce žst. Řetenice 1 117 981 41 000 500 40 500 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 03/19 12/20 UST  Záp

5423520013 60 c1 PO1.1  R  Rekonstrukce žst. Bohosudov 1 637 804 584 500 7 500 7 500 15 000 40 000 0 40 000 320 000 162 000 482 000 47 500 0 47 500 15 000 07/20 12/22 UST  Záp

5423530003 60 c1 PO1.1  R-D Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň  440 136 55 220 1 000 54 000 55 000 464 -430 34 2 536 -2 350 186 0 0 0 10 000 12/18 01/21 UST  Záp

5423530004 60 c1 PO1.1  R  
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - 
Litvínov  

1 131 096 155 000 2 500 102 500 105 000 26 815 -22 614 4 201 210 398 -193 915 16 483 29 316 0 29 316 20 000 04/19 07/21 UST  Záp

5423720012 60 c1 PO1.1  R  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - 
Bílina

2 382 878 977 903 6 000 24 000 30 000 226 105 -165 245 60 860 999 895 -112 852 887 043 0 0 0 30 000 08/19 05/21 UST  Záp

5423730009 60 c1 PO1.1  R-D Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží  138 115 20 1 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 03/19 07/20 UST  Záp

5523720005 60 c1 PO1.1  R  Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)  519 393 100 000 15 000 -5 000 10 000 6 450 7 050 13 500 36 550 39 950 76 500 0 0 0 9 800 07/19 04/21 KHR  Výc

5523720006 60 c1 PO1.1  R-D Rekonstrukce ŽST Jaroměř 1 031 430 99 006 5 050 86 950 92 000 2 847 -2 516 331 13 653 -6 978 6 675 0 0 0 1 500 02/18 03/21 KHR  Výc

5533520004 60 c1 PO1.1  R-D Rekonstrukce žst. Letohrad 1 005 708 1 100 5 500 -4 500 1 000 0 17 17 0 83 83 0 0 0 1 000 03/19 07/20 PBC  Výc

5623520020 60 c1 PO1.1  R-D Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.  2 126 100 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 05/18 03/20 JHM  Výc

5623530005 60 c1 PO1.1  R  
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u 
Brna  

1 730 116 153 000 5 000 85 000 90 000 54 355 -44 573 9 782 295 645 -242 427 53 218 0 0 0 15 000 08/19 01/21 JHM  Výc

5623720018 60 c1 PO1.1  R-D
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - 
Židlochovice

832 470 12 000 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 11/18 03/20 JHM  Výc

5623720023 60 c1 PO1.1  R  
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad 
Oslavou (mimo) 

1 577 954 336 530 10 029 39 971 50 000 46 500 -500 46 000 372 000 -188 000 184 000 56 530 0 56 530 27 000 01/20 08/21 VYS  Výc

5623720024 60 c1 PO1.1  R  Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou 749 891 265 000 10 000 30 000 40 000 43 897 1 103 45 000 175 586 4 414 180 000 0 0 0 24 000 01/20 04/21 VYS  Výc

5713520006 60 c1 PO1.1  R-D Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice  220 399 6 000 5 000 1 000 6 000 1 500 -1 500 0 8 500 -8 500 0 0 0 0 2 500 03/20 03/21 OLM  Výc

5713520008 60 c1 PO1.1  R  
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - 
Olomouc  

4 753 435 1 347 494 329 000 5 715 334 715 53 779 43 024 96 803 592 442 -59 245 533 197 382 779 0 382 779 15 000 08/19 12/21 OLM  Výc

5713520010 60 c1 PO1.1  R  
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku 
Nedakonice - Říkovice

2 357 030 1 255 000 75 000 45 000 120 000 60 000 140 000 200 000 480 000 320 000 800 000 135 000 0 135 000 20 000 09/19 09/22 ZLN  Výc

5813520013 60 c1 PO1.1  R-D
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a 
Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.

341 713 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 06/18 05/20 MRS  Výc

5813710006 60 c1 PO1.1  R-D Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 2 798 478 500 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/17 10/20 MRS  Výc

5813720006 60 c1 PO1.1  R  ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice  382 302 115 070 0 4 000 4 000 0 19 320 19 320 32 000 45 280 77 280 14 470 0 14 470 4 000 07/21 06/23 MRS  Záp

Celkem 56 929 061 10 978 179 1 124 657 754 328 1 878 985 906 456 229 057 1 135 513 6 461 183 0 6 461 183 1 509 289 -6 791 1 502 498 328 859

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 56 929 061 10 978 179 1 124 657 754 328 1 878 985 906 456 229 057 1 135 513 6 461 183 0 6 461 183 1 509 289 -6 791 1 502 498 328 859

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 1 schválené dne 7.1.2020.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

1 8 Q R
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Akce spolufinancované z CEF Příloha č. 3 ke Smlouvě č. 92/2021
  

Počet akcí
30

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce
Název  Celkem akce 

Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet 
zdroje 7

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
7

Rozpočet CEF RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet CEF
Rozpočet OF 

EU
RO/ZŘ

Upravený 
rozpočet OF 

EU

Rozpočet EIB RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet EIB
*Z toho 

příprava
Od  Do  Kraj  

Org. 

jednotka

5003120037 60 c1 BC  R22 Polom – Suchdol n. O., BC  1 785 869 24 048 0 5 000 5 000 0 574 574 0 0 0 17 900 0 17 900 17 900 -17 326 574 5 000 01/22 03/24 MRS  Výc

5003520028 60 c1 CEFK R  
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-
Vysočany (včetně)  

4 409 847 890 726 10 000 30 000 40 000 93 115 0 93 115 913 770 -259 274 654 496 103 115 0 103 115 0 0 0 20 000 05/20 02/24 BAL  Záp

5003520040 60 c1 CEFK R24
Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba, Kojetín – 
Přerov  

9 629 987 0 4 200 -4 200 0 8 820 -8 820 0 49 980 -49 980 0 0 0 0 0 0 0 0 08/24 10/27 OLM  Výc

5003720028 60 c1 CEFK R  ETCS Plzeň (mimo) - Cheb 1 013 473 391 250 2 250 1 750 4 000 27 000 26 700 53 700 306 000 -1 700 304 300 29 250 0 29 250 0 0 0 4 000 11/19 08/22 BAL  Záp
5003720045 60 c1 CEFK R  ETCS Přerov - Česká Třebová 418 265 2 300 260 405 665 375 -225 150 4 250 -3 400 850 635 0 635 0 0 0 665 08/18 03/23 BAL  Záp
5003720046 60 c1 CEFK R  ETCS Beroun - Plzeň  555 645 212 182 49 000 -46 000 3 000 9 450 13 160 22 610 107 100 21 022 128 122 58 450 0 58 450 0 0 0 3 000 06/21 11/23 BAL  Záp

5003720054 60 c1 CEFK R-D
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-
Hustopeče nad Bečvou

1 866 784 381 000 192 000 8 000 200 000 28 815 0 28 815 152 185 0 152 185 0 0 0 0 0 0 17 500 05/19 12/20 BAL  Výc

5113520008 60 c1 CEFK R-D Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 1 964 234 103 781 60 000 36 781 96 781 0 1 592 1 592 0 5 408 5 408 0 0 0 0 0 0 14 491 04/17 11/20 PRH  Záp

5113520018 60 c1 CEFK R24 Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)  1 509 836 14 940 0 4 000 4 000 0 100 100 13 430 -12 860 570 10 270 0 10 270 0 0 0 4 000 09/24 06/27 PRH  Záp

5113520019 60 c1 CEFK R24 Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem  1 088 179 10 085 0 1 000 1 000 0 0 0 6 715 -6 715 0 9 085 0 9 085 0 0 0 1 000 01/24 12/26 PRH  Záp

5113720004 60 c1 CEFK R  
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. 
n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.

4 419 271 998 264 100 000 -5 000 95 000 71 732 0 71 732 659 800 0 659 800 171 732 0 171 732 0 0 0 35 000 07/18 09/21 PRH  Záp

5213120002 60 c1 BC  R  Velim – Poříčany, BC 4 435 713 1 183 566 0 142 409 142 409 142 500 0 142 500 190 000 92 684 282 684 142 500 0 142 500 475 000 -1 527 473 473 29 154 06/20 12/22 STC  Záp

5213510006 60 c1 CEFK R  
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 
(mimo)  

3 670 137 1 138 950 47 500 0 47 500 109 980 43 818 153 798 680 040 100 132 780 172 157 480 0 157 480 0 0 0 30 000 08/19 07/22 BAL  Záp

5213520020 60 c1 CEFK R  
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Čelákovice (mimo)  

1 471 789 724 312 8 000 19 000 27 000 55 702 51 568 107 270 546 618 -20 278 526 340 63 702 0 63 702 0 0 0 15 000 05/19 01/22 STC  Záp

5213520026 60 c1 CEFK R  ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín 327 720 44 200 14 200 15 800 30 000 0 0 0 0 0 0 14 200 0 14 200 0 0 0 1 400 06/20 01/26 BAL  Záp
5213710004 60 c1 CEFK R  Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 2 637 833 217 000 258 988 -168 988 90 000 47 988 -16 949 31 039 148 363 -52 402 95 961 0 0 0 0 0 0 20 000 11/16 03/21 STC  Záp

5323520013 60 c1 CEFK R-D
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, 
včetně mostů Mikulášská

1 487 861 1 000 50 950 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 12/16 12/19 PLZ  Záp

5323520014 60 c1 CEFK R-D Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 2 132 732 81 500 500 81 000 81 500 142 -142 0 358 -358 0 0 0 0 0 0 0 5 000 12/17 04/20 PLZ  Záp

5323520023 60 c1 CEFK R25
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. 
stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)

14 174 406 29 571 1 027 10 913 11 940 1 970 525 2 495 11 165 2 971 14 136 0 1 000 1 000 0 0 0 11 940 08/25 12/29 PLZ  Záp

5413510003 60 c1 CEFK R-D Modernizace ŽST Cheb 549 276 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11/17 12/20 KVA  Záp
5533120003 60 c1 BC  R22 Choceň – Uhersko, BC 2 765 757 95 386 0 20 000 20 000 0 25 843 25 843 0 0 0 23 700 0 23 700 23 700 2 143 25 843 20 000 11/22 04/25 PBC  Výc
5533120004 60 c1 BC  R  Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC  2 996 753 735 000 0 15 000 15 000 200 000 -140 000 60 000 0 0 0 200 000 0 200 000 400 000 60 000 460 000 10 000 04/21 06/23 PBC  Výc
5533720002 60 c1 CEFK R  Modernizace železničního uzlu Pardubice 6 365 944 1 064 824 17 500 67 500 85 000 75 000 90 000 165 000 850 000 -127 676 722 324 92 500 0 92 500 0 0 0 19 500 09/20 12/24 PBC  Výc
5623120004 60 c1 BC  R  Adamov – Blansko, BC 3 039 467 451 000 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 218 000 0 218 000 218 000 0 218 000 10 000 05/21 01/23 JHM  Výc
5623120005 60 c1 BC  R  Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 3 280 819 147 000 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000 66 000 0 66 000 15 000 10/21 01/23 JHM  Výc

5623520027 60 c1 CEFK R22
Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - 
Kúty (SR) 

595 335 7 973 0 2 000 2 000 0 460 460 8 625 -7 085 1 540 3 973 0 3 973 0 0 0 2 000 03/22 02/24 JHM  Výc

5713120002 60 c1 BC  R24 Lipník n. B. – Drahotuše, BC  1 935 890 5 790 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 790 0 790 790 -790 0 5 000 03/24 03/28 OLM  Výc
5713520004 60 c1 CEFK R  Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 3 792 404 1 508 670 500 000 -410 000 90 000 32 670 203 861 236 531 234 660 414 809 649 469 532 670 0 532 670 0 0 0 33 000 04/19 12/21 OLM  Výc
5723520026 60 c1 CEFK R  Rekonstrukce ŽST Vsetín 2 201 267 15 000 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 09/21 12/24 ZLN  Výc

5813120002 60 c1 BC  R  Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC  3 064 410 1 160 500 0 20 000 20 000 180 000 0 180 000 240 000 -17 000 223 000 180 000 0 180 000 600 000 -42 500 557 500 17 500 06/20 11/22 MRS  Výc

Celkem 89 586 903 11 639 828 1 265 475 -102 670 1 162 805 1 085 259 292 065 1 377 324 5 123 059 78 298 5 201 357 2 095 952 1 000 2 096 952 1 801 390 0 1 801 390 365 160

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 89 586 903 11 639 828 1 265 475 -102 670 1 162 805 1 085 259 292 065 1 377 324 5 123 059 78 298 5 201 357 2 095 952 1 000 2 096 952 1 801 390 0 1 801 390 365 160

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 1 schválené dne 7.1.2020.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Národní akce Příloha č. 4 ke Smlouvě č. 92/2021

  

Počet akcí
46

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce
Název  Celkem akce 

Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet OF 
EU

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet OF 
EU

*Z toho 

příprava
Od  Do  Kraj  

Org. 

jednotka

3273215204 60 c1 N R  
Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, 
Vysočany, Holešovice 

9 287 676 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 954 07/04 07/16 PRH  Záp

5003520066 60 c1 N R  
Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod 
- Pardubice-Rosice n/L. 

137 593 60 400 0 10 000 10 000 50 400 0 50 400 10 000 03/21 12/21 VYS  Výc

5003520086 60 c1 N R  
Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati 
TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou 

118 028 40 595 5 595 29 405 35 000 5 595 0 5 595 4 500 07/20 11/21 VYS  Výc

5003520121 60 c1 N R  Vstup do oblasti ETCS 198 306 102 329 51 164 0 51 164 51 165 0 51 165 2 240 09/20 02/22 BAL  Záp

5003520126 60 c1 N R  
Doplnění redundantního napájení základnových 
radiostanic GSM-R 

38 670 28 571 28 571 0 28 571 0 0 0 2 000 11/20 11/23 BAL  Záp

5003520160 60 c1 N R  Kybernetická bezpečnost Správy železnic 501 500 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 03/21 11/22 BAL  Záp

5003520163 60 c1 N R  
Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů 
ETCS v síti GSM-R  

105 000 20 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 03/21 06/22 BAL  Záp

5003520192 60 c1 N R  
Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a 
mapování technické infrastruktury

1 609 610 95 750 47 875 0 47 875 47 875 0 47 875 10 000 01/21 12/22 BAL  Záp

5003520212 60 c1 N R  
Technologická aktualizace a koncepční novelizace 
záznamového prostředí ŽDC 

19 000 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 1 500 07/21 12/21 BAL  Záp

5003730006 60 c1 N R  Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov  1 523 000 82 000 82 000 0 82 000 0 0 0 28 000 08/21 11/22 KHR  Výc

5003740013 60 c1 N R  
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení 
železniční dopravní cesty 

201 566 25 201 0 1 1 25 200 0 25 200 1 10/21 12/22 BAL  Záp

5113520015 60 c1 N R  Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka 532 272 140 000 100 000 -60 000 40 000 100 000 0 100 000 35 000 07/21 07/23 PRH  Záp

5113520026 60 c1 N R  
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného 
pracoviště OŘ Praha  

249 509 55 999 27 999 0 27 999 28 000 0 28 000 5 000 05/21 05/23 PRH  Záp

5113720011 60 c1 N R  Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. 975 417 169 937 76 500 16 937 93 437 76 500 0 76 500 2 938 05/20 08/21 PRH  Záp

5213510016 60 c1 N R22
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. 
Kolín

359 161 32 760 0 0 0 32 760 0 32 760 0 02/22 12/24 STC  Záp

5213520066 60 c1 N R-D
Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku 
Hájek - Dalovice 

548 571 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 1 100 05/20 04/21 KVA  Záp

5213530021 60 c1 N R  
Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá 
nad Sázavou 

78 314 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 2 996 07/20 03/21 STC  Záp

5313520011 60 c1 N R-D
Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. 
Budějovice a provozní budova SŽDC  

173 103 0 0 0 0 0 0 0 0 01/19 09/20 JHC  Záp

5313520012 60 c1 N R  Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek 479 109 75 000 50 000 -25 000 25 000 50 000 0 50 000 20 000 04/21 10/24 JHC  Záp

5313520013 60 c1 N R21 ETCS Strakonice - Volary 256 604 0 0 0 0 0 0 0 0 08/21 12/23 JHC  Záp

5313520015 60 c1 N R-D Přestupní terminál Strakonice 52 744 0 0 0 0 0 0 0 0 07/19 12/20 JHC  Záp

5313530013 60 c1 N R  
Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - 
Volary, 1. stavba  

62 612 27 999 27 999 0 27 999 0 0 0 5 000 01/21 05/22 JHC  Záp

5313530014 60 c1 N R  
Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - 
Volary, 2. stavba  

53 075 25 200 25 200 0 25 200 0 0 0 5 000 01/21 05/22 JHC  Záp

5323520036 60 c1 N R  Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec 59 746 14 100 2 500 9 100 11 600 2 500 0 2 500 3 000 01/21 07/22 UST  Záp

5423510002 60 c1 N R  
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice

211 208 40 500 37 500 -34 500 3 000 37 500 0 37 500 3 000 10/21 05/23 UST  Záp

5423510003 60 c1 N R  
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Roudnice n.L. 

352 381 164 000 100 000 -36 000 64 000 100 000 0 100 000 25 000 02/21 03/22 UST  Záp

5423510005 60 c1 N R-D

Zvýšení stability skalních masivů Povrly - Děčín hl. n. 
km 528,350 - 528,500; 528,800 - 529,130 a 529,400 - 

529,950  

44 057 1 1 0 1 0 0 0 0 11/18 04/20 UST  Záp

5423510008 60 c1 N R  Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice 555 177 50 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 14 500 06/21 12/22 UST  Záp

5423520031 60 c1 N R  
Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - 

Libochovice  
200 301 137 008 137 008 0 137 008 0 0 0 15 000 04/21 11/21 UST  Záp

5423520052 60 c1 N R  Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec  142 686 24 300 2 500 19 300 21 800 2 500 0 2 500 15 000 02/21 07/22 UST  Záp

5423530006 60 c1 N R  
Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - 

Sebnitz (DBAG) 
264 605 190 000 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 15 000 03/20 12/21 UST  Záp
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5513530006 60 c1 N R-D
Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka 
– Josefův Důl  

49 397 100 100 0 100 0 0 0 100 04/19 01/20 LBR  Záp

5523520013 60 c1 N R  Zřízení výhybny Bartoušov  171 757 110 305 110 305 0 110 305 0 0 0 25 000 04/21 10/21 KHR  Výc

5523520016 60 c1 N R21 Výstavba elektrodispečinku OŘ HK 55 008 0 0 0 0 0 0 0 0 10/21 12/22 KHR  Výc

5533520008 60 c1 N R  Výstavba TNS Stéblová 319 428 160 000 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 9 500 11/20 08/22 PBC  Výc

5613520012 60 c1 N R  Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou 391 507 68 554 68 554 0 68 554 0 0 0 9 500 01/20 06/21 VYS  Výc

5623520058 60 c1 N R  Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín  455 523 189 999 0 50 000 50 000 139 999 0 139 999 25 000 01/21 06/22 JHM  Výc

5713520014 60 c1 N R  
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina 
(mimo) 

1 332 808 196 764 126 763 -56 763 70 000 126 764 0 126 764 20 000 02/21 11/22 OLM  Výc

5713520015 60 c1 N R  Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov 1 907 415 243 818 163 818 -83 818 80 000 163 818 0 163 818 35 000 02/21 11/22 OLM  Výc

5713520036 60 c1 N R  GSM-R Uničov - Šumperk  83 599 22 382 10 690 1 001 11 691 10 691 0 10 691 8 000 04/21 12/22 OLM  Výc

5723520024 60 c1 N R  Rekonstrukce žst. Holešov  415 101 138 160 94 080 -50 000 44 080 94 080 0 94 080 35 000 04/21 12/21 ZLN  Výc

5723520025 60 c1 N R21 Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 539 899 0 0 0 0 0 0 0 0 08/21 06/23 ZLN  Výc

5723520027 60 c1 N R21 Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm 157 499 0 0 0 0 0 0 0 0 08/21 05/22 ZLN  Výc

5813520012 60 c1 N R  Rekonstrukce areálu HZS Ostrava  158 216 56 044 56 044 0 56 044 0 0 0 5 000 06/19 07/21 MRS  Výc

5813520020 60 c1 N R  Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov  300 050 85 999 0 30 000 30 000 55 999 0 55 999 20 000 02/21 12/22 MRS  Výc

5813520039 60 c1 N R  Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov 112 503 37 121 37 121 0 37 121 0 0 0 5 000 11/19 01/21 MRS  Výc

Celkem 25 840 311 2 966 996 1 735 987 -180 337 1 555 650 1 411 346 0 1 411 346 423 829

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 25 840 311 2 966 996 1 735 987 -180 337 1 555 650 1 411 346 0 1 411 346 423 829

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 1 schválené dne 7.1.2020.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Globální položky Příloha č. 5 ke Smlouvě č. 92/2021

  

Počet akcí
15

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce
Název  Celkem akce 

Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 
rozpočet 
zdroje 1

Rozpočet OF 
EU

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet OF 
EU

*Z toho 

příprava
Od  Do  Kraj  

Org. 

jednotka

3273204902 60 c1 G G  Vypořádání staveb 66 300 66 300 66 300 0 66 300 0 0 0 0 01/21 12/21 BAL  BAL

3273214901 60 c1 G GP Příprava a zabezpečení staveb 1 137 632 1 137 632 1 137 632 0 1 137 632 0 0 0 1 137 632 01/21 12/21 BAL  BAL

3273214993 60 c1 G G  Ostatní investiční akce malého rozsahu 553 018 553 018 553 018 0 553 018 0 0 0 67 000 01/21 12/21 BAL  BAL

3273514800 60 c1 G G  Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech  1 091 826 1 091 826 806 017 -526 000 280 017 806 018 5 791 811 809 40 000 01/21 12/21 BAL  BAL

5003110001 50 c1 U U1 
Správa železnic celostátní a reg. dráhy - opravy a 
údržba vč. cyklické údržby 

18 022 416 18 022 416 18 022 416 0 18 022 416 0 0 0 0 01/21 12/21 BAL  BAL

5003120008 50 c1 G G  Drobné neinvestiční výdaje 7 070 7 070 7 070 0 7 070 0 0 0 0 01/21 12/21 BAL  BAL

5003120014 50 c1 U U2 Provozování dráhy 3 800 000 3 800 000 3 800 000 0 3 800 000 0 0 0 0 01/21 12/21 BAL  BAL

5003140003 50 c1 G GP Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury  20 400 20 400 20 400 0 20 400 0 0 0 20 400 01/21 12/21 BAL  BAL

5003520035 60 c1 G GP 
Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a 
Správy železnic 

4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 01/21 12/21 BAL  BAL

5003520049 60 c1 U U2 Provozování dráhy - investiční část 209 990 209 990 209 990 0 209 990 0 0 0 15 000 01/21 12/21 BAL  BAL

5003520139 60 c1 G G  Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T) 439 226 439 226 308 227 -177 228 130 999 308 227 0 308 227 45 000 01/21 12/21 BAL  BAL

5003520140 60 c1 G G  Pozemní objekty (mimo síť TEN-T) 207 295 207 295 103 647 0 103 647 103 648 0 103 648 37 000 01/21 12/21 BAL  BAL

5003540004 60 c1 G GP Příprava akcí rychlých spojení 265 500 265 500 265 500 0 265 500 0 0 0 265 500 01/21 12/21 BAL  BAL

5003540011 60 c1 G G  Modernizace a obnova materiálně technické základny 711 990 711 990 711 990 0 711 990 0 0 0 15 000 01/21 12/21 BAL  BAL

5813230001 50 c2 U U1 
Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze 
Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport  

3 737 3 737 3 737 0 3 737 0 0 0 0 01/21 12/21 BAL  BAL

Celkem 26 540 400 26 540 400 26 019 944 -703 228 25 316 716 1 217 893 5 791 1 223 684 1 646 532

50 21 853 623 21 853 623 21 853 623 0 21 853 623 0 0 0 20 400

60 4 686 777 4 686 777 4 166 321 -703 228 3 463 093 1 217 893 5 791 1 223 684 1 626 132

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 1 schválené dne 7.1.2020.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF) Příloha č. 6 ke Smlouvě č. 92/2021

  

Počet akcí
1

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce
Název  Celkem akce 

Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet OF 
EU

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet OF 
EU

Od  Do  Kraj  
Org. 

jednotka

5003120028 50 c1 KP  G  C-Roads Správa železnic – neinvestiční část  1 745 1 745 45 0 45 1 700 0 1 700 01/21 12/21 BAL  BAL

Celkem 1 745 1 745 45 0 45 1 700 0 1 700

50 1 745 1 745 45 0 45 1 700 0 1 700

60 0 0 0 0 0 0 0 0

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 1 schválené dne 7.1.2020.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027 Příloha č. 7 ke Smlouvě č. 92/2021

  

Počet akcí
20

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 

akce
Název  Celkem akce 

Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 
rozpočet 
zdroje 1

Rozpočet 
zdroje 7

RO/ZŘ
Upravený 
rozpočet 
zdroje 7

Rozpočet CEF RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet CEF
Rozpočet OF 

EU
RO/ZŘ

Upravený 
rozpočet OF 

EU

*Z toho 

příprava
Od  Do  Kraj  

Org. 

jednotka

5003520004 60 c1 X1  R21
ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n 
Vlt.

15 000 000 2 800 0 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 08/21 02/26 STC  Záp

5003520044 60 c  X1  R21 ETCS+DOZ Votice - České Budějovice  2 158 404 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 11/21 12/22 BAL  Záp

5003520094 60 c1 X4  R  GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř 224 024 65 000 56 000 9 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 06/21 08/22 BAL  Záp

5003520206 60 c1 X1  R21 ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) 200 000 11 100 0 11 100 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 100 09/21 06/24 PRH  Záp

5003720017 60 c1 X1  R24
Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 
Kojetín 

6 705 190 0 4 200 -4 200 0 4 914 -4 914 0 27 846 -27 846 0 0 0 0 0 02/24 12/27 OLM  Výc

5113520020 60 c1 X1  R  Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov  2 467 866 28 479 1 000 9 000 10 000 3 750 -978 2 772 21 250 -5 543 15 707 0 0 0 10 000 08/21 09/25 PRH  Záp

5113520040 60 c1 X1  R21 ETCS Praha-Uhříněves - Praha hl. n. (mimo) 100 000 11 600 0 11 600 11 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 600 12/21 06/23 PRH  Záp

5323520021 60 c1 X1  R23
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)  

8 305 925 19 424 2 520 12 480 15 000 6 300 -5 636 664 35 700 -31 940 3 760 0 0 0 15 000 06/23 12/26 PLZ  Záp

5323520022 60 c1 X1  R23

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 
2. stavba, úsek  Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov 
(mimo) 

2 533 158 8 664 1 344 4 656 6 000 713 -313 400 4 042 -1 778 2 264 0 0 0 6 000 01/23 05/25 PLZ  Záp

5323520024 60 c1 X1  R22
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN 

967 590 26 645 2 520 4 280 6 800 2 520 457 2 977 14 280 2 588 16 868 0 0 0 6 800 03/22 06/24 PLZ  Záp

5323720006 60 c1 X1  R  Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov 1 213 017 200 000 300 000 -100 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 11/20 01/24 PLZ  Záp

5423520019 60 c1 X1  R  Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov 1 716 977 39 000 46 666 -7 666 39 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 04/21 12/22 UST  Záp

5523520012 60 c1 X4  R  
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – 
Solnice, 4. část

3 592 395 343 200 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 323 200 0 323 200 20 000 08/21 02/24 KHR  Výc

5533520002 60 c1 X1  R23 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová  10 400 467 5 789 8 400 -7 400 1 000 3 150 -2 432 718 17 850 -13 779 4 071 0 0 0 1 000 12/23 12/29 PBC  Výc

5533520003 60 c1 X4  R  

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice 
nad Labem - Stéblová 

2 182 297 67 280 287 280 -220 000 67 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 03/21 12/23 PBC  Výc

5533520009 60 c1 X1  R21 ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov 279 973 7 000 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 12/21 03/23 PBC  Záp

5623520026 60 c1 X1  R  Výstavba odbočky Rajhrad 319 064 50 000 135 450 -85 450 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 01/21 12/21 JHM  Výc

5623520051 60 c1 X1  R21 Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov 860 491 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 09/21 01/23 JHM  Výc

5623520053 60 c1 X4  R22
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. 
etapa  

1 947 347 0 3 599 -3 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/22 12/23 JHM  Výc

5623520066 60 c1 X4  R21 ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna 200 000 11 000 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 12/21 04/24 JHM  Záp

Celkem 61 374 185 946 981 848 979 -275 399 573 580 21 347 -13 816 7 531 120 968 -78 298 42 670 323 200 0 323 200 279 300

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 61 374 185 946 981 848 979 -275 399 573 580 21 347 -13 816 7 531 120 968 -78 298 42 670 323 200 0 323 200 279 300

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 1 schválené dne 7.1.2020.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s.o. financovaných ze SFDI 

 
 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) poskytuje v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o 
finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI, uzavřené se Správou železnic, s.o. (dále 
jen „SŽ“ nebo „provozovatel“) finanční prostředky k financování nebo předfinancování oprav, údržby 
nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb v rozsahu dále uvedených 
činností a výkonů.  

 
 
Podrobná klasifikace výkonů a nákladů spojených s údržbou a opravami pro zajištění provozuschopnosti 
majetku, který tvoří železniční dopravní cestu a klasifikace výkonů a nákladů spojených s provozováním 
tohoto majetku je uvedena v předpisu SŽ Směrnice č. 60 pro používání zakázek v nákladovém účetnictví  
SŽ (dále jen „SM 60“). Náplně výkonových čísel výkonů spojených s údržbou, opravami a zajištěním 
provozuschopnosti majetku, který tvoří železniční dopravní cestu, jsou uvedeny v předpisu SŽ SM 60 
podle odvětví. 

 
 

A) Opravy a údržba celostátních a regionálních drah   

Předmět financování  - celostátní a regionální dráhy ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, včetně součástí a příslušenství dle § 9 vyhlášky č. 
177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, 
s příslušností hospodaření SŽ.  
  
Činností oprav a údržby, na jejichž úhradu nákladů mohou být použity neinvestiční finanční prostředky 
poskytované SFDI: 

 
A. 1. Železniční tratě a stavby 
 
Opravy a údržba železniční tratě - činnosti spojené se zařízeními a službami podporujícími zajištění 
komplexní péče včetně kontroly a dohlédací činnosti, diagnostiky železniční dopravní cesty (železniční 
svršek, železniční spodek, stavby a zařízení železničního spodku, mosty, tunely, pozemní stavby)  

 

1.1. Železniční svršek 

Kolej  
Opravy geometrických parametrů koleje - úprava směru a výšky koleje, v případě potřeby musí být 
provedeno dotažení a doplnění upevňovadel včetně spojkových šroubů, výměna a doplnění gumových 
podložek pod patu kolejnic, dílčí pročištění kolejového lože za hlavami pražců, doplnění kolejového lože, 
vyrovnání a podbití styků, zhutnění kolejového lože mezi pražci a za hlavami pražců, úprava kolejového 
lože do profilu, doplnění vodivých propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění.  
 
Opravy kolejového lože - strojní pročištění, případně výměna kolejového lože v celém profilu, pročištění 
kolejového lože za hlavami pražců, úprava rozdělení pražců, úprava dilatačních spár, doplnění kolejového 
lože a jeho úprava do profilu, úprava banketů a odstranění odpadu z kolejového lože po čištění. 
 
Souvislá výměna kolejnic - materiálem novým, zánovní nebo regenerovaným v jednom nebo obou pásech 
s výměnou či doplněním upevňovadel, řezání, vrtání a ohýbání kolejnic, dle potřeby výměna spojek, 
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podkladnic, gumových a polyetylénových podložek, odvozu vyzískaného materiálu. Doplnění vodivých 
propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění. Provedení všech dalších manipulací a prací 
potřebných k uvedení koleje do provozu. 
 
Souvislá výměna pražců - pražci novými, zánovní nebo regenerovanými, úprava rozdělení pražců, úprava 
směru a výšky koleje s výměnou nebo doplněním podkladnic, gumových a polyetylénových podložek, 
včetně odvozu vyzískaného materiálu a provedení všech dalších manipulací a prací potřebných pro 
uvedení koleje do provozu. 
 
Zřízení a oprava Bezstykové koleje - demontáž upevňovadel, přeprava kolejnic, jejich výměna, provedení 
závěrných svarů, dotažení, doplnění a výměna upevňovadel, výměna nebo doplnění podkladnic, 
gumových a polyetylénových podložek a nakládku, odvoz starých kolejnic a podle potřeby úprava 
rozdělení pražců, odvoz vyzískaného drobného kolejového a ostatního materiálu. Doplnění a osazení 
ukolejnění. Svařováním kolejnic v koleji - demontáž spojek, odstranění vodivých propojek, uvolnění 
upevňovadel, odstranění štěrku pod kolejnicemi v mezipražcových prostorech, úprava spár před 
svařováním, úprava kolejového lože do profilu, dotažení upevňovadel, podbití svarů, odvoz drobného 
kolejiva a ostatního materiálu. Doplnění a osazení ukolejnění. 

Výhybky 
Opravy geometrických parametrů výhybek - směrová a výšková úprava ve výhybkách s výběhy do 
přilehlých kolejí, v případě potřeby provedení dotažení a doplnění upevňovadel, včetně spojkových 
šroubů částečné pročištění a doplnění kolejového lože včetně ručního podbití pražců, které není možné 
podbít výhybkovými podbíječkami, zhutnění kolejového lože za hlavami pražců, úprava kolejového lože 
do profilu, doplnění vodivých propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění a odvoz 
vyzískaného materiálu. 
 
Opravy kolejového lože výhybek - pročištění, případně výměna kolejového lože v celém profilu, úprava 
rozdělení pražců, úprava dilatačních spár a sputovaných výhybkových součástí, úprava směru a výšky ve 
výhybkách se zhutněním štěrku za hlavami pražců, zvednutí a podbití styků, doplnění kolejového lože a 
jeho úprava do profilu, úprava banketů a odstranění odpadu po čištění kolejového lože výhybky, výměna 
vadných pražců, drobných upevňovadel, podkladnic, gumových podložek pod patu koleje, 
polyetylenových podložek pod podkladnice, výhybkových součástí, doplnění a navaření vodivých 
propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění, provedení západkové zkoušky. 
Svařování výhybek - demontáž spojek, odstranění štěrku v mezipražcových prostorech na stycích, 
uvolnění upevňovadel, šroubů, rozražení stykových pražců, úprava spár před svařováním, zhotovení a 
opracování svaru, podbití pražců, úprava kolejového lože, dotažení uvolněných upevňovadel, montáž 
zámků proti putování, svoz drobného kolejiva. 

Přejezdy 
Opravy a údržba přejezdů a přechodů - všechny činnosti související s údržbou na železničních přejezdech 
a přechodech v prostoru nebezpečného pásma u přejezdů a přechodů bez závor, resp.  
v prostoru mezi závorami, opravy přejezdového konstrukce a konstrukce přechodu včetně opravy 
pozemní komunikace, oprava nebo částečná výměna jednotlivých prvků přejezdového konstrukce  
a konstrukce přechodu, včetně konstrukce železničního spodku a odvodnění. 

Ostatní zařízení železničního svršku 
Oprava a údržba ostatních zařízení železničního svršku - oprava nebo výměna mostnic a podélných dřev, 
vyvařování lepených izolovaných styků nebo kolejnicových vložek včetně manipulace, opravy 
kolejového lože ručně, hubení plevele a odstranění porostů v koleji, výhybkách a na stezkách, odstranění 
nečistot, zbahnění a naplavenin, provedení jednotlivých svarů, montáž ukolejnění, propojek, rovnání a 
ohýbání kolejnic, úprava dilatačních spár, úprava upínací teploty, ostatní práce v koleji a ve výhybce 
jinde nezařazené.Železniční spodek a stavby železničního spodku. 
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1.2. Železniční spodek a stavby železničního spodku 
 
Železniční spodek 
 
Opravy a údržba ostatních staveb železničního spodku - opravy přehlídkových a čisticích jam, oplocení, 
zábradlí, opravy pozemních komunikací a dopravních ploch včetně nákladišť, opravy nástupišť, opravy 
ramp, příkopových stěn, opravy sanovaných a odvodněných území, opravy ochranných a protihlukových 
valů, protihlukových stěn, ochranných stěn, opravy zárubních, opěrných a obkladných stěn včetně 
ochranných galerií, přístupových cest a stezek. 
 
Opravy a údržba zemního tělesa - opravy konstrukčních vrstev pražcového podloží, zřízení sanačních a 
odvodňovacích zařízení, dílčí úpravy svahu, zpevnění skalnatých svahů včetně podchycování skalních 
bloků a stěn, opravy odvodnění železničních tratí a stanic včetně odvozu a deponování vyzískaných hmot. 

Mostní objekty (mosty, propustky, lávky) 

Opravy a údržba mostů - Opravy, kterými se odstraňují vlivy opotřebení nebo poškození mostů včetně 
komplexní obnovy protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Opravné práce většího rozsahu pro 
dosažení potřebných přechodových nebo prostorových parametrů t.j. rozšíření mostu, zesílení mostu 
případně souvislá výměna mostnic, sanace masivních objektů, výměna izolace. Drobné práce, kterými se 
odstraňují následky opotřebení mostu od provozu a atmosférických vlivů t.j. výměny jednotlivých 
poškozených částí mostní konstrukce, mostnic, lokální opravy nátěru a sanace degradovaných betonových 
ploch. 
 
Opravy a údržba propustků - opravy propustků z důvodu nevyhovujícího prostorového uspořádání, 
zatížení, případně nevyhovujícího průtokového profilu. Oprava nevyhovujících, případně poškozených 
částí propusti nosné konstrukce (betonové desky, rámu, klenby, trouby), opěr, křídel, izolace, případně 
úpravy na vtoku a výtoku propustků. 
Opravy a údržba lávek - opravy, jimiž se odstraňují vlivy opotřebení nebo poškození lávek včetně 
komplexní obnovy protikorozní ochrany ocelových částí konstrukce. Drobné práce, kterými se průběžně 
odstraňují následky opotřebení od provozu a od atmosférických vlivů t.j. výměny jednotlivých 
poškozených ocelových částí konstrukci, lokální opravy nátěru . 
Opravy a údržba točen, přesuven, mostových vah, jeřábových drah - opravy, jimiž se odstraňují vlivy 
opotřebení nebo poškození včetně komplexní opravy protikorozní ochrany ocelových částí konstrukcí. 
Drobné práce, kterými se průběžně odstraňují následky opotřebení užíváním a od atmosférických vlivů 
t.j. výměny jednotlivých i masivních poškozených ocelových částí konstrukce, popř. oprava nátěru. 
  

1.3. Tunely 

Tunely 
Opravy a údržba tunelů - stavební práce a opatření k zajištění funkce tunelu a prostorové průchodnosti v 
rozsahu jednoho nebo více tunelových pásů, ne však v celé délce tunelu. Čištění obezdívky tunelové 
trouby a portálu včetně odstranění ledu, místní čištění spár zdiva, čištění příkopů před a nad portálem, 
obnova bezpečnostních nátěrů, čištění a opravy odvodňovacích zařízení a ostatní udržovací práce. 
 

1.4. Ostatní výkony 

Ostatní výkony 
Preventivní zimní opatření - zazimování výhybek, ochranná opatření proti závějím, odklízení sněhu  
a ledu, provádění posypu, odstraňování následků sněhových kalamit. 
Preventivní ochrana proti vodě a požáru - udržování porostů, odstraňování suchých porostů, a snadno 
zápalných předmětů a periodické prohlídky těchto ochranných zařízení a pod. 
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Pohotovost - pohotovost při odstraňování závad železniční infrastruktuře, odstraňování následků 
mimořádných událostí, nepřetržitá pohotovost mimo pracovní dobu mimo pracoviště, pohotovost na 
pracovišti. 
Likvidace odpadů - činnosti na zneškodňování odpadů znečištěných škodlivými látkami a odstraňování 
odpadů vzniklých v rámci údržby a při opravách. 
Udržování pozemků - činnosti na odstraňování nežádoucích porostů na pozemcích dráhy. 
 
 
A. 2. Sdělovací a zabezpečovací technika  

Údržba a opravy sdělovací a zabezpečovací techniky - činnosti související s opravami a údržbou zařízení 
a službami podporujícími zajištění zakázek, (kabelová technika, sdělovací technika, zabezpečovací 
technika, zařízení ERTMS, rádiová technika a ostatní výkony). 

2.1. Zabezpečovací technika 

- Zařízení ERTMS. 
- Zařízení na dálkové ovládání - ovládání, kontrola, diagnostika. 
- Staniční zabezpečovací zařízení - mechanické, elektromechanické, elektrodynamické, reléové, 

elektronické. 
- Traťové zabezpečovací zařízení - traťový telefon, hradlové, reléové, elektronické - poloautomatické, 

automatické. 
- Přejezdové zabezpečovací zařízení - mechanické, reléové, elektronické. 
- Zařízení pro automatizaci a mechanizaci rozpouštění vozů - mechanické, automatické včetně výroby a 

rozvodu stlačeného vzduchu, resp. oleje. 
- Zařízení pro přenos návěstí na drážní vozidla - bodová, liniové, včetně GSM-R. 
- Liniové vedení pro zabezpečovací zařízení. 

2.2. Kabelová technika 
- Metalické dálkové kabely - koaxiální, symetrické včetně kabelových souborů. 
- Optické kabely - dálkové a místní včetně souborů. 
- Metalické místní telekomunikační kabely. 

2.3.Sdělovací technika 
- Nadzemní vedení - klasické nadzemní vedení mimo závěsných kabelů. 
- Dispečerské zařízení a dispečerské zapojovače - všechna zařízení včetně připojených telefonů, GSM 

bran. 
- Informační zařízení - hlasové, vizuální, hodinové a jejich kombinace. 
- Komplexní zabezpečení budov - elektronické požární systémy (EPS), elektronické zabezpečovací 

systémy (EZS), kamerové systémy. 
- Diagnostické systémy pro kolejová vozidla - indikace horkých ložisek, indikace horkého obvodu kol a 

horkých disků kotoučových brzd, indikace plochých kol, obrysnice. 
- Digitální přenosové zařízení - technologické přenosové systémy. 
- Přístupové cesty - dálková obsluha a dohled nad technologickými zařízeními.  
- Kolejové váhy - telemechanika a přenos pro kolejové váhy. 

2.4. Rádiová technika 
- Radiové místní - základnové , přenosné, vozidlové radiostanice včetně anténních systémů. 
- Rádiové zařízení traťové - základnové , přenosné vozidlové radiostanice včetně anténních systémů. 
- Rádiové zařízení GSM -R - pevná část sítě GSM - R včetně anténních systémů, pevné a mobilní 

terminály GSM - R. 
 
  



 
 

 5

 

A. 3. Elektrotechnika a energetika  

 Opravy a údržba elektrotechniky a energetiky (EE) - činnosti na zařízení, (silnoproudé elektrotechnické 
zařízení, napájení zařízení kolejových mostových vah, trakční vedení jednosměrné trakční proudové 
soustavy, trakční vedení jednofázové střídavé trakční proudové soustavy, trakční napájecí a spínací 
stanice jednosměrné trakční proudové soustavy, trakční napájecí a spínací nádraží jednofázové střídavé 
trakční proudové soustavy, zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení, řídicí systémy EE - zařízení 
pro dálkové řízení procesu napájení pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení). Jsou zde 
zahrnuty i veškeré náklady spojené s činností elektrodispečerů, kteří zajišťují řízení procesu napájení 
pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení. 
 

3.1. Silnoproudé elektrotechnické zařízení 

Plánovaná periodická údržba - ve smyslu technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba nad 
rámec periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité 
opravy. Například: periodické přezkoušení, prohlídky, kontroly stavu, vizuální a sluchová kontrola, 
diagnostické měření ke zjištění technických prohlídek, zkoušky funkčnosti profylaktických opatření k 
dosažení provozuschopnosti včetně odstranění zjištěných poruch, drobných oprav, příprava potřebného 
nářadí a materiálu, rozvržení elektrického zařízení, jejich čištění, mazání a konzervování pro zajištění 
předepsaného technického stavu a bezpečného provozu včetně oprav a revizí transformátorů, 
odstraňování poruch a opravy elektrických zařízení. Vyhledávání poruch na kabelových rozvodech, 
napěťové zkoušky, měření intenzity osvětlení, měření kvalitativních parametrů elektrické sítě, apod.  
 
Obsluha silnoproudých zařízení - provoz silnoproudých elektrotechnických zařízení prostřednictvím 
zaměstnanců v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy silnoproudých zařízení podle 
příkazů elektrodispečera. 

3.2. Trakční vedení 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná údržba, výměny rizikových částí 
nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité opravy. Například: periodická údržba - běžné 
prohlídky, které obsahují pěší pochůzky, kontroly trakčního vedení, měření opotřebovanosti trolejového 
drátu, klikatosti a výšky trolejového drátu, kontrola sjízdnosti trolejových výhybek a křížení v 
železničních stanicích, kontrola stavu základů a podpěr s příslušenstvím, kontrola ukolejnění, kontrola 
pohyblivého kotvení nosného lana a trolejového drátu, apod. 
 
Aktualizovaná údržba - opravy závěsů na konzolách včetně svislých izolovaných konzolí, závěsů  
na převěsech a branách, opravy trolejových výhybek, opravy pevného kotvení na stožárech či branách 
včetně kotvení pevného bodu, opravy pohyblivého kotvení nosného lana a trolejového drátu, opravy 
proudových a potenciálních propojení, opravy příslušenství trolejového vedení v tunelu, oprava 
úsekových odpojovačů, oprava elektrických pohonů úsekových odpojovačů, oprava úsekových děličů, 
oprava bleskojistek a stožárových průrazek, údržba napájecích, zpětných a obcházecích kabelových a 
vzdušných vedení, údržba uzemnění, návěstidel pro elektrický provoz, údržba výstražných a varovných 
tabulek, nátěry stožárů a armatur, kontrola izolátorů na konzolích, údržba nosného lana a trolejového 
drátu. Odstraňování následků poruch TV způsobených únavou materiálu, jakož i odstraňování následků 
zjištěných revizní prohlídkou. Vytyčování tras kabelových vedení, vyhledávání poruch na kabelových 
rozvodech, napěťové zkoušky.  
 
Výměny rizikových částí - velké opravy sestávající z výměny nosného lana, výměny trolejového drátu, 
výměny příčného nosného lana, výměny horního a dolního směrového lana, výměny zesilovacího vedení, 
výměny napájecího, obcházecího a zpětného vedení, výměny kotevního lana, opravy stožárů, nátěry 
trakčních podpěr. 
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Obsluha napájení trakčního vedení - provoz elektrotechnických zařízení TV prostřednictvím zaměstnanců 
v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy zařízení trakčního vedení podle příkazů 
elektrodispečera. 
 

3.3. Napájecí a spínací stanice 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba  
nad rámec periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité 
opravy. Například: periodické přezkoušení, prohlídky, kontroly stavu, vizuální a sluchová kontrola, 
diagnostické měření na zjištění technického stavu, zkoušky funkčnosti, profylaktické opatření k dosažení 
provozuschopnosti včetně odstranění zjištěných chyb, drobných oprav, příprava potřebného nářadí a 
materiálu, částečné případně úplné rozložení elektrických zařízení, jejich čištění, mazání a konzervování 
pro zajištění předepsaného technického stavu a bezpečného provozu včetně oprav a revizí transformátorů, 
odstraňování poruch a opravy elektrických zařízení způsobené únavou a opotřebením materiálu, jakož i 
nedostatků zjištěných revizní činností nebo prohlídkou, kontrola a nastavení parametrů mechanických a 
digitálních ochran, rozsáhlá údržba a výměny rizikových částí, vytyčování tras kabelových vedení, 
vyhledávání poruch na kabelových rozvodech, napěťové zkoušky, měření kvalitativních parametrů 
elektrické sítě. 
 
Obsluha napájecích a spínacích stanic - provoz elektrotechnických zařízení prostřednictvím zaměstnanců 
v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy napájecích stanic podle příkazů 
elektrodispečera.  

3.4. Napájení zabezpečovacího zařízení 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba  
nad rámec periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité 
opravy mimo odstranění následků škod a odstranitelného poškození. Například: periodické přezkoušení, 
prohlídky, kontroly stavu, vizuální a sluchová kontrola, diagnostické měření na zjištění technického 
stavu, zkoušky funkčnosti, profylaktické opatření k dosažení provozuschopnosti včetně odstraňování 
zjištěných chyb, drobných oprav, příprava potřebného nářadí a materiálu, částečné případně úplné 
rozložení elektrických zařízení, jejich čištění, mazání a konzervování pro zajištění předepsaného 
technického stavu a bezpečného provozu včetně oprav a revizí transformátorů, odstraňování poruch a 
opravy elektrických zařízení způsobené únavou a opotřebením materiálů jako i nedostatků zjištěných 
revizní činností nebo prohlídkou, kontrola a nastavení parametrů mechanických a digitálních ochran 
zařízení, vytyčování tras kabelových vedení, vyhledávání poruch na kabelových rozvodech, napěťové 
zkoušky, měření kvalitativních parametrů elektrické sítě. 
 
Obsluha napájení zabezpečovacího zařízení - provoz elektrotechnických zařízení napájení 
prostřednictvím zaměstnanců v turnusové službě. Zabezpečení nepřetržitého provozu a obsluhy zařízení 
podle příkazů elektrodispečera.  

3.5.  Řídicí systémy EE 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba nad rámec 
periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité opravy 
mimo odstranění následků škod a odstranitelného poškození. Například: oprava a údržba zařízení pro 
dálkové řízení napájení pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení, pro dálkové řízení 
vnějšího osvětlení a elektrického ohřevu výměn, údržby a opravy řídících systémů elektrodispečerských, 
řídících systémů stanic a zařízení dálkového řízení menších objektů, opravy přechodových reléových 
komponent, opravy děličů, převodníků a měřících přístrojů oprava zařízení bezvýpadkového napájení,  
kontrola technického stavu a testování programového vybavení řídicích systémů, testování činnosti při 
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spolupráci se zemní ochranou, diagnostika, měření a nastavení parametrů přenosových cest, měření a 
diagnostika napěťových zdrojů pro přístroje dálkového řízení. 
 
Obsluha objektů řídicích systémů - provoz elektrotechnických zařízení dálkového řízení procesu napájení 
pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení prostřednictvím zaměstnanců  
v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy zařízení dálkového řízení procesu napájení 
podle příkazů elektrodispečerů, kteří svými řídicími povely zajišťují dálkové řízení technologického 
procesu napájení pevných trakčních zařízení a zabezpečovací techniky. 
 
Z finančních prostředků SFDI lze hradit vyúčtované náklady externích zhotovitelů i práce prováděné 
soukromými subjekty jako provozovateli dráhy ve vlastní režii včetně pronájmů zařízení a služeb 
nezbytných pro provádění oprav a údržby pro zajištění provozuschopnosti celostátních a regionální dráhy 
na základě kalkulace uznatelných nákladů prokazatelně na tyto opravy a údržbu vynaložených. 

 
Provozovatel dráhy vyúčtuje výkony oprav a údržby nezbytných k zajištění provozuschopnosti 
celostátních a regionálních drah dle skutečně provedeného a správného množství. Náklady spojené se 
zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty se stanoví součtem sborníkových položek a 
uznatelných nákladů. 
 

Sborníkové položky obsahují popis prací, měrnou jednotku pro jednotlivé práce a jejich ceny. Sborníková 
položka je tvořena: 
 
1. mzdovými náklady zaměstnanců podílejících se přímo na provádění jednotlivých prací popsaných ve 

sborníku, 
2. ostatními přímými náklady,  
3. uznatelnými vnitropodnikovými náklady zhotovitele související se zabezpečením sborníkové položky 

alokovanými podle předpisu SM 60, 
a spotřebou drobného montážního materiálu souvisejícího s položkou. 

Dokladem pro výpočet nákladů na zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty je výkaz 
provedených výkonů oceněných podle Sborníku prací a výkonů pro rok 2021 SŽ, pokud byly výkony 
provedeny provozovatelem dráhy. 
 

V souvislosti s prováděním oprav a údržby lze hradit náklady přímo související se zabezpečováním 
náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu (v případě, že tyto náklady nejsou 
hrazeny z prostředků pro zajištění dopravní obslužnosti) stanovené v souladu s vyhláškou č. 116/2017 
Sb., o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou 
veřejnou osobní drážní dopravu. 

Přeúčtování výkonů při údržbě a opravách zajišťovaných třetí osobou se provede dle skutečně 
provedených výkonů, oceněných podle individuálně sjednaných cen. 

Výkony provedených oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti celostátních a 
regionálních drah vykáže provozovatel dráhy podle skutečně vynaložených, uznatelných a SFDI 
odsouhlasených nákladů v sestavě analytických účtů v souladu s platnými právními předpisy. 

Uznatelné náklady mohou tvořit tyto položky: 
   a) náklady na výkonovou spotřebu, kterou tvoří spotřeba materiálu, energií a služeb provedených 

oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti dotčené železniční dopravní cesty; 
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b) mzdové a ostatní osobní1 náklady zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy železniční dopravní 
cesty; 
c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti zjišťované ze mzdových nákladů dle písm. b); 
d) alikvotní část účetních odpisů strojů a zařízení nezbytně nutných při výkonech prováděných pro 
zabezpečení oprav a údržby železniční dopravní cesty, pokud tyto stroje a zařízení nebyly financovány 
ze SFDI; 
e) další uznatelné vnitropodnikové náklady související se zabezpečením výkonu oprav a údržby 
železniční dopravní cesty, např. oprava a údržba kolových a kolejových vozidel sloužících k zajištění 
provozuschopnosti dráhy. 
 
Údržbu a opravy celostátních a regionálních drah provedené dodavatelsky dokladuje provozovatel 
dráhy fakturovanými částkami bez DPH. 

SŽ musí zajistit, aby vzniklé náklady oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti 
celostátních a regionálních drah byly evidovány tak, aby bylo možné čerpané prostředky jednoznačně 
přiřadit ke konkrétním místům provedených oprav a údržby. Evidence musí být vedena v takové míře 
podrobnosti, aby k jednotlivým pracím provedených oprav a údržby doložil podrobné členění nákladů. 

SŽ je povinna zajistit, aby finanční prostředky poskytované ze SFDI byly hospodárně a co 
nejefektivněji využity k úhradě výše uvedených účelně vynaložených nákladů provedených oprav a 
údržby celostátních a regionálních drah v přiměřené cenové výši a v rozsahu daném technickými 
normami, předpisy a provozní potřebou, zejména s ohledem na bezpečnost provozu a v souladu 
s podmínkami financování stanovenými SFDI. 

 
 

B.  Opravy a údržba zařízení služeb 

 

B.1. Předmět financování - železniční stanice, odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická 
zařízení, která slouží k poskytování služeb bezprostředně souvisejících s provozováním drážní dopravy 
na dráze celostátní nebo regionální s příslušností hospodaření SŽ. 

B.1.1.Provozními součástmi železniční stanice jsou 

a) informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu vlaků, výlukách, službách dopravců a dalších 
dopravních spojeních v rámci integrovaných dopravních systémů, 

b) orientační značky o přístupu k vlakům, 
c) čekárny pro cestující, 
d) úschovny zavazadel, 
e) hygienická zařízení pro cestující, 
f) parkoviště pro autobusy, osobní automobily a jízdní kola, 
g) prostory pro služby prodeje cestovních a rezervačních dokladů, 
h) prostory pro provozní zázemí těch zaměstnanců dopravců, kteří poskytují služby cestujícím v 
železniční stanici, 
i) další prostory pro služby jednotlivých dopravců, 
j) zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a v železničních stanicích pro zajištění přístupnosti 
železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace2), 
k) místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí a 

                                                
1 Z ostatních nákladů zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy železniční dopravní cesty jsou vyloučeny náklady na 
komplexní ozdravné pobyty, náborové příspěvky, náklady související s prolongací, tj. zaměstnanecké jízdní výhody, případně 
další náklady, které  přímo nesouvisí s provedením  konkrétních výkonů oprav a údržby. 
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l) kolejiště pro sestavování vlaků a posun drážních vozidel. 
 
B.1.2  Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy se člení na 

a) střediska pro údržbu drážních vozidel s výjimkou středisek pro údržbu vysokorychlostních vozidel a 
vozidel se zvláštními provozně technickými charakteristikami, ve kterých je údržba těchto vozidel 
prováděna po jejich vyřazení z běžného provozu, 
b) zařízení pro provozní ošetření vozů, zejména jejich mytí, čištění a plnění vodou, 
c) nakládací a vykládací zařízení, 
d) stabilní a mobilní zařízení pro překládku přepravních jednotek mezi jednotlivými druhy dopravy, 
e) posunovací zařízení, 
f) obrysnice, 
g) kolejové váhy a 

     h) zařízení se zdrojem jiné než trakční elektrické energie, určené pro připojení železničních kolejových 
vozidel 
 

    B.2. Činností oprav a údržby zařízení služeb, na jejichž úhradu nákladů mohou být použity 
neinvestiční finanční prostředky poskytované SFDI pro opravu a údržbu: 

    -  opravy a údržba pozemních staveb - souhrn stavebních prací t.j. náhrada nebo výměna hlavních částí 
budov s cílem obnovení jejich provozní kvality, užitkovosti a bezpečnosti. Stavební práce, které 
zajišťují pravidelnou péči o pozemní stavby, kterou se zpomaluje průběh fyzického opotřebení, 
předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil provozuschopný stav a bezpečnost provozu,  

- činnosti vedoucí k zajištění provozní způsobilosti budov osobních nádraží a zastávek (např. 
deratizace, dezinfekce, údržba a revize komínů, střech, žlabů a svodů, technologických, plynových a 
elektrických zařízení, EZS, klimatizací, inženýrských sítí, ČOV, jímek, zařízení požární ochrany, 
rozbory vod aj.), 

- opravy a údržba ostatních provozních zařízení pozemních staveb - opravy oplocení a zábradlí, a 
přístupových cest a chodníků, dezinfekčních stanic, čerpacích stanic, skládek odpadu, sledování 
kvality vody, odvoz odpadu apod. 

- opravy a údržba inženýrských sítí - stavební práce zajišťující opravy a údržbu inženýrských sítí ve 
správě železniční infrastruktury, 

- zajištění oprav majetku po škodách a poškozeních (např. odstranění graffiti, demolice, obnova 
zeleně, obnova bezpečnostních prvků a zasklení, odstraňování havarijních stavů a následků živelních 
pohrom aj.), 

 

Výkony provedených oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti zařízení služeb 
vykáže příjemce podle skutečně vynaložených, uznatelných a SFDI odsouhlasených nákladů v sestavě 
analytických účtů v souladu s platnými právními předpisy. 

Uznatelné náklady mohou tvořit tyto položky: 
   a) náklady na výkonovou spotřebu, kterou tvoří spotřeba materiálu, energií a služeb provedených 

oprav a údržby zařízení služeb;  
b) mzdové a ostatní osobní2 náklady zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy zařízení služeb; 
c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti zjišťované ze mzdových nákladů dle písm. b); 

                                                
2 Z ostatních nákladů zaměstnanců zajišťujících opravy a údržbu zařízení služeb jsou vyloučeny náklady na komplexní 
ozdravné pobyty, náborové příspěvky, náklady související s prolongací, tj. zaměstnanecké jízdní výhody, případně další 
náklady, které  přímo nesouvisí s provedením  konkrétních výkonů oprav a údržby zařízení služeb. 
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d) alikvotní část účetních odpisů strojů a zařízení nezbytně nutných při výkonech prováděných pro 
zabezpečení oprav a údržby zařízení služeb, pokud tyto stroje a zařízení nebyly financovány ze SFDI; 
e) další uznatelné vnitropodnikové náklady související se zabezpečením výkonu oprav a údržby 
zařízení služeb. 
 

Přeúčtování výkonů při údržbě a opravách zařízení služeb zajišťovaných třetí osobou se provede dle 
skutečně provedených výkonů, oceněných podle individuálně sjednaných cen a SŽ je dokladuje 
fakturovanými částkami bez DPH. 

SŽ musí zajistit, aby vzniklé náklady oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti 
zařízení služeb byly evidovány tak, aby bylo možné čerpané prostředky jednoznačně přiřadit ke 
konkrétním místům provedených oprav a údržby. Evidenci musí SŽ vést v takové míře podrobnosti, 
aby k jednotlivým pracím provedených oprav a údržby doložil podrobné členění nákladů. 

 
 

C.  Provozování celostátních a regionálních drah a zařízení služeb  

C.1 Předmět financování 

 

Předmět financování – odpovídá vymezení, jak je uvedeno v části A) ve vztahu k celostátním a 
regionálním drahám a v části B) ve vztahu k zařízení služeb. 

Provozování dráhy - činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. 
Rozsah těchto činností je specifikován v § 3, § 10, § 13 a §14 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se 
vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 

Zabezpečení dráhy - k zabezpečení dráhy slouží stanovení způsobu a podmínek pro označování 
zařízení dráhy, návěstění, stanovení podmínek viditelnosti návěstidel a podmínky pro určení zábrzdné 
vzdálenosti. 

Obsluha dráhy  - k zajištění provozování dráhy slouží pravidla, jimiž se stanoví způsob a podmínky 
obsluhy dráhy prostřednictvím dopraven a stanovišť a pro obsluhu výhybek a zabezpečovacího 
zařízení. 

Organizování dopravy - k zajištění organizování drážní dopravy slouží stanovení způsobu a podmínek 
pro řízení drážní dopravy, zjednodušené řízení drážní dopravy, sledování drážního vozidla, sledování 
dopravní propustnosti dráhy a operativní řízení drážní dopravy. 

Provozování zařízení služeb – činnosti k zajištění běžného užívání budov osobních nádraží a 
zastávek cestujícími a dopravci a poskytování služeb dopravcům bezprostředně souvisejících s 
použitím dráhy a provozem drážního vozidla. 

 

C.2.  Činností provozování celostátních nebo regionálních drah a zařízení služeb, na jejichž 
úhradu nákladů mohou být použity neinvestiční finanční prostředky poskytované SFDI pro  

 

C.2.1 provozování celostátní nebo regionální  dráhy: 

-  zabezpečení činností spojených s organizováním a řízením drážní dopravy na železniční dopravní 
cestě v souladu s § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zpracování provozních řádů,  

- zpracování požadovaných statistik a evidencí,  
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- zajištění činnosti provozní kontroly,  

- po odborné stránce řízení a organizování dopravních zkoušek, školení a kurzů výpravčích,  

- spolupráce na přípravě předpisů souvisejících s organizováním nebo řízením dopravy,  

- spolupráce při plnění úkolů vyplývajících ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy a 
systému bezpečnosti provozování drážní dopravy a při přípravě žádosti o vydání Osvědčení o 
bezpečnosti provozovatele dráhy,  

- činnosti vedoucí k zajištění ochrany majetku a osob (např. ostraha objektů, pojištění majetku a 
odpovědnosti z držby nemovitých věcí, instalace bezpečnostních prvků aj.), 

- zpracování Rozkazů o výluce na dráhách celostátních nebo regionálních ve vlastnictví státu, s nimiž 
hospodaří SŽ, 

- projednávání a součinnost při realizaci opatření v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky a 
technologií používaných v rámci řízení drážní dopravy, 

- zpracování staniční a traťové technologie a technologických postupů, technologie seřaďovacích 
stanic, podkladů pro Tabulky traťových poměrů a technologické postupy činností pro externí subjekty,  

- zpracování základní dopravní dokumentace, zabezpečení činností spojených s posuzováním 
podkladů ke studiím a projektové dokumentaci staveb s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy, 

- zajištění obsluhy speciálních zařízení a služeb jako jsou předtápěcí stojany, služby spojené 
s prodejem jízdních dokladů, informace pro cestující, kolejové váhy, obrysnice, prohlížecí jámy apod., 

- zpracování výkonů provozních obvodů,  

- příprava racionalizačních akcí. 

 C.2.1. provozování zařízení služeb: 
- činnosti vedoucí k zajištění běžného užívání budov osobních nádraží a zastávek cestujícími (např. 
otevírání a uzavírání čekáren, úklidové práce čekáren, venkovních prostor, výtahů, eskalátorů, 
podchodů, přístřešků, nástupišť, WC, mytí skel, výmalba, informační tabule, odstraňování sněhu a 
zajištění zimního posypu aj.), 

- zajištění přívodu vody, plynu, tepla nebo elektrické energie, odvoz odpadů, 

- zabezpečení činností spojených se zpracováním a evidencí zákonné a odborné dokumentace 
(týkající se vlastnictví nemovitostí, provádění revizí, kontrol a zkoušek), dále spojených s 
posuzováním podkladů ke studiím, projektové dokumentaci staveb, památkové ochraně, stavebnímu 
ohlášení či povolení, hydrologickým a dendrologickým pracím (např. geometrické plány, geodetická 
zaměření aj),  

- obslužné činnosti jako např. zajištění BOZP příslušných pracovníků, odborných školení, znaleckých 
posudků, pasportizace svěřeného majetku aj.  

- zajištění služeb pro cestující (prostory úschoven, hygienická zařízení, orientační piktogramy, 
čekárny….) a zaměstnance jednotlivých dopravců (šatny, soc. zázemí…) 

- řízení a kontrola dodržování podmínek a povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, vše v platném znění, při 
výrobě, rozvodu a dodávkách tepla pro vlastní spotřebu i pro externí odběratele, a to v oblasti správy a 
údržby svěřeného majetku. 
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Náklady související s provozováním celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb vykáže 
SŽ podle skutečně vynaložených, uznatelných a SFDI odsouhlasených nákladů v sestavě analytických 
účtů v souladu s platnými právními předpisy. 

Přeúčtování výkonů při provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb 
zajišťovaných třetí osobou se provede dle skutečně provedených výkonů, oceněných podle 
individuálně sjednaných cen a příjemce je dokladuje fakturovanými částkami bez DPH. 

SŽ musí zajistit, aby vzniklé náklady provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení 
služeb byly evidovány tak, aby bylo možné čerpané prostředky jednoznačně přiřadit ke 
konkrétním činnostem prováděným při provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení 
služeb.  

   

        


