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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)   

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel:       Statutární město Jihlava 
           Se sídlem:  Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 
 Zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou města  
 IČO:  00286010 
 DIČ:  CZ00286010 
 (dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“) 
 

2. Zhotovitel: ARTENDR s.r.o. 
 Se sídlem:  Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 
 Zastoupený:  PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA 
 Zapsaný:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147 
 IČO: 241 90 853 
 DIČ:      CZ24190853 
  
 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 

 
 (samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“) 
 
3. Kontaktní osoba objednatele: Miloslav Beneš 

Kontaktní osoba zhotovitele:    PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA 
 
 

II. PREAMBULE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů, 
předmět Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí 
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že v průběhu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a 
projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jakýmikoliv dalšími subjekty, které objednatel 
určí. 

2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem a je pro něj předmět této Smlouvy vysoce 
důležitý. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a 
včas.  

 
 
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky s názvem  

 

„Rekonstrukce kanceláří v budově radnice“ 
projektové a inženýrské práce 

 

(dále též jako „veřejná zakázka“). 
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III. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ 

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost 
použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 
1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele 

a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního 
právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, 
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 
1.3. Zhotovitelem osoba označená ve Smlouvě jako Zhotovitel. 

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele. 

1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce 
na vypracování díla. 

1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu 
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace. 

1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací 
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů 
a mezisoučtů. 

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 
proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně 
závaznými předpisy. 

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou. 

1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, 
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci. 

 
 

IV.  PŘEDMĚT DÍLA 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost 

vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (bude-li 
zapotřebí) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit inženýrskou činnost pro vydání všech 
nutných povolení (stavebního povolení, popř. jiného stanoviska stavebního úřadu, bude-li 
zapotřebí), zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby. 
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, 
nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti 
nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:  

 

„Rekonstrukce kanceláří v budově radnice“ 
(dále též jako „stavba“) 

 
Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, 
služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy 
a v jejím souladu. 
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2. Předmět díla bude proveden: 
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 24. 11. 2020 na plnění veřejné 

zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva  
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 12. 2020 ze zadávacího řízení veřejné zakázky, 

na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva. 

c) Projektová dokumentace v členění a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako 
„PD“ či „projektová dokumentace“) bude vypracována v souladu s příslušnými normami, 
právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla.  

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“) a v rozsahu platných souvisejících podzákonných právních předpisů a jejich 
příloh.  

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání 
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání 
stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu 
se stavebním zákonem.  

f) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné 
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona 
o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících podzákonných 
právních předpisů. 

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek 
stavby ve smyslu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona. 

h) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace 
o dodržení obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, 
technických norem apod.) 

i) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:  

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části:  
  1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či 

jiném nosiči digitálních informací) podobě  
+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad 
 

- projektová dokumentace pro provádění stavby:  
  6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát 

.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) 
 
3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji 

odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.   

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu 
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně 
informace o dalším postupu provádění díla.  

5. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 
a) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované 

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné, 

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. rekapitulace nákladů 1x 
v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek 
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x 
v elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu ODS - 
položkový rozpočet stavby zhotovitel předá objednateli ve formátu .pdf a v elektronické 
podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), soupis stavebních prací, 
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dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž 
úprava excelových souborů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po 
doplnění jednotkových cen docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich 
součtům, součástí bude rekapitulace všech stavebních objektů, 

c) položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné 
a 1x v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje ve 
formátu .pdf a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, 
dodaný samostatně, rozpočty a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva 
financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před zahájením 
prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění 
rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku. 

d) Činnosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění. 

6. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací 
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu 
těchto činností: 

a) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním 
řešením zařízení staveniště podle projektu, 

b) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, 

c) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby, 

d) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným 
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby stavby, 

e) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky v projektové 
dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby 
oproti projektové dokumentaci, 

g) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby, 

h) spolupráce s koordinátorem BOZP, 

i) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby, 

j) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr popř. jeho 
částí vyplývající ze změn vzniklých při realizaci stavby realizované dle projektové 
dokumentace, 

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
l) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu, 
m) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy 

i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku, 
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n) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-
li nedodržení projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných 
předpisů, 

o) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, 
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být 
jinak ohroženy zájmy objednatele. 

7. Výkonem autorského dozoru dle čl. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy 
zhotovitel odstraňuje vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace. 
V tomto případě provede zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti 
za řádné zpracování projektové dokumentace.  

8. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádění 
navržení dalších možných řešení a provádění dalších projekčních prací upřesňující 
stavební práce na stavbě způsobené vlastní realizací stavby dle projektové dokumentace 
či kterékoliv její části vypracované zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například 
v případě, kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla být tato stavba 
realizována pouze za cenu zvýšených nákladů oproti nákladům uvedeným v rozpočtu ke 
konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku škody či v případě vzniku 
jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat. 
Úplata za tyto další projekční práce je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel 
je s touto skutečností srozuměn. 

9. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce 
zhotovitele s jakýmikoliv jinými zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob, 
která objednatel určí v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy. 

 
V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto termínech plnění: 
1.1. Zahájení prací:  dnem nabytí účinnosti této Smlouvy 

1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání 
kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:   

do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy 

1.3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby: 
do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení 

1.4. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby. 

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění. 

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto ustanovením:  
 dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace 

pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném 
nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a  kopie žádosti o vydání 
stavebního povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem 

  dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace 
pro provádění stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr  + 1 x  digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf 
+ .dwg). Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené 
v čl. IV. odst. 6. této Smlouvy; 
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 dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního 
souhlasu. 

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň PD v členění dle čl. V. odst. 2. této 
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu 
uvedenou v čl. VI. této Smlouvy.  

4. Lhůty plnění díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem 
a dále od dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této 
souvislosti povinen vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům 
zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnosti 
zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli, 
nedostává se zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě, 
kdy příslušný správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle příslušných právních předpisů, 
nedostává se po dobu tohoto zdržení zhotovitel do prodlení. 

5. Dále zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překážky způsobené vyšší mocí 
(vis maior).  

6. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobující prodloužení lhůt uvedených v této Smlouvě 
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně 
provedou veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění díla pokračovalo v 
souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, a to 
v jejím souladu. V případě, kdy vznik překážky zhotovitel objednateli neoznámí, má se za 
to, že tato překážka nevznikla.  

 
VI. CENA ZA DÍLO 

1.  Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou 
zhotovitele z 3. 12. 2020. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady 
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou 
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. 
odst. 1. této Smlouvy.  

 cena bez DPH 

 projektová dokumentace pro stavební povolení vč.  
 inženýrské činnosti pro stavební povolení    95.000,- Kč 

 projektová dokumentace pro provádění stavby    83.000,- Kč 

 autorský dozor       20.000,- Kč 

  
Cena celkem bez DPH   198.000,- Kč 
                                                                                          ========================== 
 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného 
plnění. 

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to 
za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou 
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 

 
VII. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ  
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1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny 
po splnění jednotlivých částí díla v členění uvedeném v této Smlouvě, a to za splnění 
konkrétních podmínek zde uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur 
vystavených v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručených objednateli, a to na 
bankovní účet uvedený na příslušné faktuře-daňovém dokladu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny 
následujícím způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splnění díla či jeho 
jednotlivých částí v členění dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve 
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členění dle této Smlouvy následovně: 
2.1. projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti 

pro stavební povolení – 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po 
protokolárním předání projektové dokumentace pro stavební povolení v této Smlouvě 
uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání stavebního povolení 
potvrzené stavebním úřadem, dalších 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn 
fakturovat po protokolárním předání stavebního povolení vztahující se k této 
projektové dokumentaci objednateli; 

2.2. projektová dokumentace pro provádění stavby – 100% ceny této části díla 
je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace 
pro provádění stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech 
a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli; 

2.3. autorský dozor – zhotovitel je oprávněn fakturovat za tuto část díla až 
po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se k této 
stavbě příslušným stavebním úřadem. 

3. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového 
dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále 
název akce a evidenční číslo této Smlouvy. 

4. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných 
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se 
přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli. 

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 
kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob 
doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky 
objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným 
elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce 
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále též jako „zákon o DPH“), a že číslo bankovního účtu zhotovitele 
uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona 
o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému 
správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není 
zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu 
do výše bez DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně 
podle § 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce 
z tohoto postupu vyplývající. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH 
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příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto 
objednatelem uhrazené výše DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet 
nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a 
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen 
nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla. 

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení 
daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto 
ustanovení zhotovitelem. 

8. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti 
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno 
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost 
a úplnost zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy 
a za to, že veškeré činnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem 
provedeny v jejím souladu. 

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a začíná běžet dnem 
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členění dle této Smlouvy 
Objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se 
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která 
pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy 
ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo 
z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční 
doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní. 

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat 
bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez 
zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však 
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany 
Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna 
písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy se též považuje i jeho 
neúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (například nikoliv však výlučně neoceněné či chybějící položky v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, chybně uvedené množství položek 
a další). 

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až 
do jejich odstranění. 

 
IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni PD 
v členění dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních 
výborů zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky 
jednotlivým účastníkům jednání. 
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2. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude 
projektová dokumentace pro stavební povolení obsahovat veškeré podklady, doklady 
a dokumenty potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 10 pracovních dnů před podáním 
projektové dokumentace pro stavební povolení na příslušný orgán státní správy, jenž má 
posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této konkrétní projektové 
dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členění dle této Smlouvy, včetně všech 
podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů 
a dokladů uvedených v této konkrétní projektové dokumentaci. V případě, kdy objednatel 
vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat 
se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstranění vznesených 
nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady 
doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plnění dle této Smlouvy byly zachovány.  

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho 
práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel 
nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován 
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě 
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží. 

4. Objednatel je dále oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této Smlouvy od této 
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Účinky odstoupení nastávají 
okamžitě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že 
odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozději 
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do okamžiku 
doručení písemného odstoupení, které však zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je 
oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu 
rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupení, a to včetně licence v rozsahu 
uvedené v této Smlouvě.  

5. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele 
na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit 
i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové 
dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele 
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit 
bez dalšího. 

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách 
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel 
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání. 

7. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění 
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele. 

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality. 

9. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících 
smluvních pokutách: 

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části 
předmětu díla v termínech stanovených v čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,1 % 
z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za každý byť započatý den prodlení.  

b) při vadném plnění zhotovitele za každou jednotlivou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 % 
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ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude 
platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy 
k odstranění konkrétní vady či vad dodané projektové dokumentace. 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované 
částky bez DPH za každý den prodlení. 

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné 
po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo 
nedodělky v  lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu 
s touto Smlouvou. 

e) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní některou Smlouvou 
sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost. 

10. Splatnost veškerých smluvních pokut uvedených v této Smlouvě se sjednává do 15 
kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinné k úhradě smluvní pokuty. 

11. V případě, kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více fakturám-
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování 
smluvní pokuty). 

12. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

13. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést 
na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

14. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných 
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy 
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna 
za tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě. 

15. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.  

16. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.  

17. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.   

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese 
nebezpečí škody.  Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele 
protokolárním předáním a převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy. 
Současně s převodem vlastnického práva k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové 
dokumentaci v členění dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci 
k použití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově a místně 
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto 
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem 
a k jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli 
toto dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv 
třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení 
spojovat s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.  
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19. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy 
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu 
díla a odpovědnosti za vady. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí 
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, 
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv 
výhrad. 

21. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

22. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického 
dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy 
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace 
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení. 

23. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku 
nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu dokončení stavby. 

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor 
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky 
k vydání kolaudačního souhlasu. 

25. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání objednatele, 
a to při kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány. 

26. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností, a to v souvislosti se vznikem 
dodatečných nákladů zhotovitele v případě změny termínů plnění dle této Smlouvy vše 
s odkazem na ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
X.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran 
při podpisu Smlouvy. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
a jeden pro zhotovitele. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem Smlouvy, který je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.  

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci 
ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku. 

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této 
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí. Bude-li jakékoliv 
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ustanovení této Smlouvy nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran 
výkladu, bude tento rozpor řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní 
strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor 
odstraní. 

7. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě 
uvedené v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné 
právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

9. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této 
Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Účinnosti tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem o registru smluv.  

11. V případě vzniku sporů z této Smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily 
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení 
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, v platném znění. 

 
 
 V Jihlavě dne 11.1.2021 Ve Velkém Oseku dne 4.1.2021 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
 Objednatel Zhotovitel 
 


