
 
 
 
1 
 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :  město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:       Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
         Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. , Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 

1.2. Zhotovitel : SOLIDSUN s.r.o. 
Sídlo: Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek  
Zastoupený: Davidem Dytrychem, jednatelem 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                Jozef Lištiak, key account manager
  
b) technických:              Matěj Pinkava, project manager 

IČ:                                                             02258129 
DIČ:                                                          CZ02258129  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 7842542/0800 

 
II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmět díla: 

Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín 

Předmětem díla je realizace dodávky, montáže, elektroinstalace včetně připojení fotovoltaické 
elektrárny na střeše sportovní haly Bospor, parc.č. 1461/7 v kat. území Nový Bohumín. Instalace 
FVE o velikosti 138,24 kWp bude provedena z 432 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém 
výkonu 320Wp, optimizéru pro dva FV panely z typové nosné konstrukce a ze dvou kusů střídačů, 
které budou umístěny uvnitř objektu v technické místnosti včetně rozvaděče RDC a hlavního 
rozvaděče FVE RAC. Střídače budou napojeny na rozvaděč umístěny v objektu. FV panely budou 
umístěny na lehké hliníkové konstrukci, která bude kopírovat rovinu střechy a bude kotvena do 
vazníku.  

Součástí předmětu díla jsou také úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, 
souhlasů, vyjádření či licencí, revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení 
obsluhy, výchozí revize, zakreslení skutečného provedení do dokumentace ve dvou vyhotoveních, 
součinnost při kolaudaci, předání návody k údržbě dodaných výrobků včetně manuálu užívání díla. 
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Součástí díla je statické posouzení zvolené typové nosné konstrukce pro podmínky dané instalace. 
Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a zajištění 
jeho funkčnosti.  Ve vazbě na instalaci FVE zajistí zhotovitel aktualizaci Dokumentace zdolávání 
požáru ve formě operativní karty a nechá schválit HZS. 

2.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované společností XENIUM Europe 
s.r.o., Ostrava-Vítkovice, autorizovaná osoba Ing. Adam Bajzík, ČKAIT 1104063, výkazu výměr a 
technické specifikace a technických a uživatelských standardů stavby a zadávací dokumentace.  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení obdržel projektovou dokumentaci, položkový 
rozpočet a základní situaci s vyznačením předmětných ploch a prohlašuje, že jako odborně způsobilý 
se seznámil s projektem a soupisem prací, dodávek a služeb, a že dílo lze podle těchto podkladů 
provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.  

2.4. Při provádění díla budou dodrženy technické podmínky pro provádění takových staveb a běžný 
uživatelský standard díla. Technologie budou umístěny v souladu se všemi stanovenými předpisy. 
Zhotovení díla je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a které mohl zhotovitel s přihlédnutím 
ke své odbornosti při podpisu smlouvy předpokládat. 

2.5. Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek může být provedena pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení 
předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží 
zástupci objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho odsouhlasení a 
oboustranném podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.6. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich 
realizací odsouhlasit projektant projektové dokumentace, technický dozor investora a objednatel.  

2.7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se 
smlouvou o dílo. 
 

III. Doba plnění a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí 
a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy. 

Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny: 

Předpokládané zahájení stavby          březen-duben 2021 
Termín dílčí - realizace díla     45 dní ode dne předání staveniště 
Termín konečný - první paralelní připojení   90 dní ode dne předání staveniště 
Termín pro odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště                 do 5 pracovních dnů ode dne předání díla 

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení, vyčistění, včetně odvozu nepoužitého 
materiálu, likvidace staveniště, uvedení ploch a prostranství použitých pro stavbu a jejich písemné 
předání v původním nebo smluvně ujednaném stavu, a oboustranné podepsání zápisu o předání a 
převzetí stavby ze strany zhotovitele a objednavatele, předání dokladů k vydání kolaudačního 
souhlasu a předání dokladů – předepsané atesty, certifikáty, technické listy, prohlášení o shodě, 
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návody k obsluze, manuál užívání stavby, protokoly o zkouškách, výchozích revizí, projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních potvrzené zhotovitelem, stavební 
deník a doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele. 

Místo plnění - Sportovní hala BOSPOR, Koperníkova 1222, Bohumín, parc.č. 1461/7 v kat. území 
Nový Bohumín 

3.2. Termín zahájení plnění díla v čl. III./3.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a 
podepsáním příslušné smlouvy. Nejpozději ke dni termínu zahájení stavby bude předáno zhotoviteli 
staveniště, kde bude zhotoviteli předána projektová dokumentace. 

3.3. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění díla zahájit do dne předpokládaného 
termínu zahájení, uvedeného v čl. III/3.1., má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby 
jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována a byla technologicky proveditelná. 

3.4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí 
v místě plnění. Zápis o předání a převzetí díla připraví zhotovitel. 

3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 10 % 
(slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně 
(dodatkem ke smlouvě o dílo) nedohodnou jinak. 

3.6. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. 
Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve 
stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

 
IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po 
celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, 
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 

2 876 267 Kč bez DPH 

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré 
práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby. 

4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V 
ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení a vydání kolaudačního 
souhlasu, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a dále náklady na 
spotřebu el. energie, vody, odvozu a uložení odpadů a veškerých poplatků. 

4.3. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou 
pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, 
které nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s 
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objednatelem. V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu (méněpráce), 
zhotovitel je odečte z ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu. 

4.4. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude 
stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to celkově do výše 90% smluvní ceny díla 
s tím, že zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při 
předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. 

4.5. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti 
§ 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který 
bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek a bude zkontrolován a odsouhlasen technickým 
dozorem investora, jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost 
všech údajů. Soupis provedených prací a dodávek zhotovitel předloží zástupci objednatele (TDI) 
nejpozději do 7-mi kalendářních dnů následujícího měsíce. Každý daňový doklad bude navíc 
obsahovat číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011701. 

4.6. Faktury budou vystavovány měsíčně. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne 
doručení. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na 
základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

4.7. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty 
bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 
daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této 
povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti 
DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 

4.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatelům o více než 
15 dnů, má objednatel právo na žádost poddodavatele převést částky úhrady veřejné zakázky přímo 
poddodavateli. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy. 

4.10. Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost a 
odpovědnost za vady díla je zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání a převzetí díla podle této smlouvy bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 
100.000,-  Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní 
záruka musí být platná po dobu dvou let. Lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla a nesmí 
být omezena žádnými jinými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči 
zhotoviteli z důvodu neplnění povinností plynoucích z této smlouvy, je tento oprávněn z této bankovní 
záruky uspokojit svoje pohledávky. Do doby předání bankovní záruky nebude zhotoviteli částka 
uvolněna z poslední fakturace. 

 
V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený 
a objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené 
projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými předpisy, normami a touto smlouvou. 
Nemá-li dílo požadované vlastnosti, je vadné.  

5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v délce 
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60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného 
protokolu. Nad rámec této doby je stanovena záruka na panely i střídače a na konstrukce pod panely 
v délce 15 let. Nad rámec této doby je sjednaná záruka na výkon panelů v trvání 25 let. Po dobu 
prvního roku používání panelů je garantován výkon nejméně 97%, v dalších letech se výkon panelu 
snižuje každoročně o max. 0,7% z nominálního výkonu.  

5.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením popisu 
reklamovaných vad. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail: info@solidsun.cz nebo adresu 
Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek. Reakční lhůta je stanovena na 48 hodin ode dne doručení 
reklamace. Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve sjednaných lhůtách, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele a započít s odstraňováním vad 
neprodleně poté, co dojde ke zlepšení těchto podmínek 

5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 

5.6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady 
písemně potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem.  

5.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
zodpovídá zhotovitel. 
 

VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dílčí i konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. 
III./3.1., uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 10.000,- Kč za 
každý  kalendářní den prodlení. Po uplynutí 30 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje 
na 20.000,- Kč za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.  

6.2. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 
pět pracovních dnů, nebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění 
objednatele ČSN, EN nebo technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý následující den 
přerušení prací na díle a jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit 
objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

6.3. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu stanoveném objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za 
každý případ a kalendářní den prodlení. 

6.4. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem 
a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a 
každý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 2.000,- Kč). 

6.5. Za neplnění stanovených úkolů plynoucích ze zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů 
z kontrolních dnů v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý případ 
a kalendářní den prodlení. 

6.6. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
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6.7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.8. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota, nebude zajištěno 
hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich poddodavatelů a staveniště nebude 
zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní 
sankce 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.9. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

6.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku VIII. Ostatní ujednání, odst. 
8.20. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

6.11. Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečistěné vlivem stavby ve výši 1.000,- Kč 
za každý zjištěný případ.  

6.12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou 
částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z 
faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

 
VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci 

7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
v platném znění. 

7.2. Materiály a výrobky jsou do doby, než se stanou pevnou součástí objektu ve vlastnictví 
zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla. 

7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo 
použije k provedení díla. 

7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.  

7.6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7.5. tohoto 
článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

7.7. Škody vzniklé živelnými pohromami nebo nepříznivými klimatickými podmínkami nebudou 
objednatelem hrazeny. 

 
VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel je odpovědný za vedení díla, je povinen vést stavební deník s denními záznamy a 
náležitostmi, stanovenými zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími vyhláškami. Stavební deník bude 
po dobu prací vždy přístupný na stavbě. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen předložit stavební 
deník technickému dozoru k vyjádření a odevzdat mu první průpis nejpozději do dvou dnů po jeho 
zápisu.  

8.2. Nesouhlasí - li zhotovitel (nebo jeho zástupce oprávněn jednat ve věcech technických) se 
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záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do pěti pracovních 
dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí - li 
objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky do pěti dnů svým zápisem do 
stavebního deníku. 

8.3. Napojení na zdroje energie a vody pro výstavbu si zhotovitel zajistí sám a písemnou dohodu o 
odběru a platbách uzavře zhotovitel s příslušným správcem. Případně si napojení na zdroje el. 
energie a vody sjedná zhotovitel se zástupcem provozovatele. Spotřeby zhotovitele musí být opatřeny 
podružnými měřidly nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem. Před zahájením prací a po 
ukončení prací bude k ověření stavu vodoměru a elektroměru přizván zástupce objednatele. K 
vystavení konečné faktury předloží zhotovitel soupis spotřeby jednotlivých médií. Zhotovitel si 
zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště v rozsahu potřebném pro bezpečnost a pro svou 
činnost.  

8.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, zajistit hygienické zázemí pro 
pracovníky zhotovitele i jejich subdodavatelů, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé 
prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu nepovolaných osob a ostrahu 
stavby. 

8.5. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení a dalších 
rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody 
a více náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy. 

8.6. Zhotovitel je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, za plnění však 
odpovídá zhotovitel jako by plnil zakázku přímo sám. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel před 
plněním veřejné zakázky předložil seznam poddodavatelů.  

8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních dnů, které budou 
organizovány v intervalu cca 1x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním na své náklady a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.8. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou 
způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních 
předpisů při provádění stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a 
bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu do předání a převzetí stavby 
objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškolení. 

8.9. Zhotovitel zabezpečí pro provádění montáží elektrických zařízení na stavbě odborně způsobilou 
osobu s osvědčením o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném 
znění, a odborně způsobilou osobu s osvědčením o profesní kvalifikaci v oboru Elektromontér 
fotovoltaických systémů (26-014-H). 

8.10. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, uvedeným 
ČSN v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohlašuje pro tuto stavbu jako závazné a 
závazným předpisům souvisejících s plněním díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané výrobky 
budou nové, I. jakosti. Materiály, výrobky a technologie budou dodrženy přesně podle projektu, 
odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů z kontrolních dnů. V opačném případě bere 
na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy a bude požadována náprava, příp. 
v odůvodněných případech bude objednatelem uplatněna sleva z ceny díla. 

8.11. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
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sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.12. Zhotovitel předloží atesty a prohlášení o shodě u použitých materiálů a výrobků. Rovněž předloží 
protokoly zkoušek prací, kde platné předpisy či platné části ČSN stanoví provedení zkoušek 
osvědčující smluvené vlastnosti díla v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn 
a nařízení. 

8.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

8.14. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které 
vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby, případně ze závěru závěrečné 
kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 

8.15. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby. Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku stanovené 
v NV č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

8.16. V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede takové opatření, 
aby nedošlo k poškození sousedních objektů (o těchto opatřeních bude zhotovitel předem informovat 
objednatele). 

8.17. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.18. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 
minimálně 2 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke 
kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, 
že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích 
provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 

8.19. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, musí zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení doklady nového poddodavatele 
ve stejném rozsahu jako v zadávacím řízení.  

8.20. Zhotovitel je povinen předat určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany při práci na 
staveništi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho 
vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. Pokud 
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

8.21. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat a archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady 
související s realizací projektu po celou dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let ode dne schválení 
posledního vyúčtování, předpoklad do roku 2027. 

8.22. Zhotovitel uzavře s provozovatelem FVE servisní smlouvu v rozsahu, v jakém byla zhotovitelem 
předložena v zadávacím řízení na realizaci díla. 
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IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, 
nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. této 

smlouvy;                
b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů z viny na straně 

zhotovitele; 
 c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  

      9.2. V případě, že zhotovitel prokazoval profesní způsobilost podle § 77/2 nebo technickou kvalifikaci 
prostřednictvím jiné osoby, zavazuje se plnit písemný závazek předložený v nabídce touto osobou. 
Neplnění bude považováno za porušení plnění s možným následkem odstoupení od smlouvy. 

 9.3. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 
smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

9.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

9.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

 
X. Předání a převzetí předmětu díla 

10.1. Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí stavby oboustranně podepsaným ze strany zhotovitele a 
objednavatele, předáním dokladů k vydání kolaudačního souhlasu a předáním dokladů – 
předepsaných atestů, certifikátů, technických listů, prohlášení o shodě, návodu k obsluze, manuálu 
k užívání stavby, protokolů o zkouškách, výchozích revizí, projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby ve 2 vyhotoveních potvrzené zhotovitelem, stavebního deníku a dokladu o zajištění 
likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele. 

10.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle 
čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  

10.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 dny předem, kdy bude předmět 
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

10.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných 
prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce, dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků a předání 
projektové dokumentace o skutečném stavu díla. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, 
nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

10.5. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 



 
 
 

10 
 

případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z 
odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují 
se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s 
určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak 
se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které 
se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

10.6. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní 
strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo 
jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven 
vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.7. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy 
je kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem stavby, v něm uvedenými ČSN a 
touto smlouvou. 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními 
stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy 
platnými v době realizace díla. 

11.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 
2620 až § 2622 občanského zákoníku. 

11.3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

11.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými dodatky 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

11.6. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

 

V Bohumíně ……………….     Ve Frýdku-Místku dne 6. 1. 2021 

 

 

 

 

 
za objednatele :           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha      David Dytrych 
starosta města       jednatel 
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